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EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90006/SUB-ST/2024
SEI N° 6052.2024/0001642-6
CONTRATANTE: SUBPREFEITURA SANTANA/TUCURUVI

OBJETO: Servicos de execucgao de drenagem, pavimentacao, passeios e muros de contengao.
LOCAL: Avenida Doutor Antonio Maria de Laet — Lado impar — 22 etapa (entre proximidades da Rua Guaraja e R.

Carapatari - trecho compreendido entre estaca 0 a estaca 12 do projeto; e Microdrenagem das Ruas Guaraja,
Bartolomeu de Torales, Paru e Gurupatuba - Bairro Tucuruvi - Sao Paulo — SP.

VALOR TOTAL REFERENCIAL DA CONTRATACAO: 2.921.869,78 (dois milhdes, novecentos e vinte e um mil, oitocentos
e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 22/11/2024 as 14h00 (horario de Brasilia)
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA: ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS - SIM

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N°© 90006/SUB-ST/2024

Torna-se publico que a Subprefeitura de Santana/Tucuruvi da Prefeitura do Municipio de Sao Paulo, por
meio de sua Comissao de Licitagdo designada pela Portaria 40/SUB-ST/GAB/2024, publicada no DOC 27/06/2024 (pag.
105), no uso de suas atribuicdes legais, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA na forma ELETRONICA por
MENOR PRECO (empreitada por prego unitario), nos termos da Lei Federal n°. 14.133/2021, do Decreto Municipal n°
62.100/2022 e demais normas aplicaveis e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital, a se realizar
na seguinte data:

DATA: 22/11/2024

HORA: 14:00 horario de Brasilia-DF.

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal — www.compras.gov.br
CODIGO UASG: 925088

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacao de servigos de execucao de drenagem, pavimentacgao, passeios e
muros de contenc¢ao, conforme especificacdes constantes no TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I, bem como as demais
partes integrantes deste Edital, independentemente de transcrigao.

1.2. O prazo para execucgao do presente objeto € 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data de emissao
da Ordem de Inicio do Servigo, podendo ser prorrogado por igual ou menor periodo, conforme Lei Federal 14.133/21 e
demais normas pertinentes.

1.3. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes do objeto desta Concorréncia descritas no Sistema do
Portal de Compras do Governo Federal e aquelas constantes neste Edital, prevalecerao estas ultimas.

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas decorrentes da execugao dos servigos e obras objeto do contrato oriundo desta licitacao onerarao a
dotacdo orcamentarian®45.10.15.451.3.022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1 do orcamento vigente, observado se
for o caso, o principio da anualidade.

2.2. O valor global maximo estimado desta despesa importa em R$ 2.921.869,78 (Dois milhdes, novecentos e vinte e
um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos) e o valor maximo unitario estimado por item é
aquele disposto na Planilha Orcamentaria Referencial - Anexo IV, parte integrante deste edital.
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3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

Poderao participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(https://www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digjtal conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira
— ICP - Brasil.

3.1.1. Os interessados deverao atender as condicoes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Gtil anterior a
data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado, conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados
no item anterior e manté-los atualizados junto aos orgados responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da habilitagao.
3.5. Nao poderao disputar desta licitacao:
3.5.1. Aquele que nado atenda as condicoes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.5.2. Autordoanteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacao versar
sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.5.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou do projeto executivo,
ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacao versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

3.5.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo do certame, impossibilitada de participar de licitacdes em
decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.5.5. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;
3.5.6. Agente publico seja a que titulo for, direta ou indiretamente, da Prefeitura Municipal de Sao Paulo;

3.5.7. Quetenham sido condenadas por agressdes ao meio ambiente, ou infragdes a legislagdo sobre seguranca e salide
no trabalho nos termos da Lei Municipal n®11.091/91.

3.5.8. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢des
analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

3.5.9. Cooperativas, conforme Decreto Municipal n°® 62.100/2022.

3.6. 0 impedimento de que trata o item 3.5.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

3.7. Equiparam-se aos autores do projeto, conforme dispostos nos itens 3.5.2 e 3.5.3 as empresas integrantes do
mesmo grupo econdmico.
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3.8. O disposto nos itens 3.5.2 e 3.5.3 nao impede a licitacao ou a contratagao de servico que inclua como encargo do
contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execucgao.

3.9. A vedacao de que trata o item 3.5.6 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagao na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

3.10. Empresas cujos sécios sejam conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro
grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de fungdes administrativas, assim como de
servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades
situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitacdo, conforme dispde o inciso II do art. 3° da Resolucao n° 37,
de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Publico;

4. DA GARANTIA DA PROPOSTA

4.1. A prestacao da garantia de proposta, que trata o artigo 58 da Lei n°® 14.133/2021, devera respeitar o disposto na
Portaria SF n° 338, de 02 de dezembro de 2021.

4.2. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do artigo 96 da Lei n°® 14.133/2021.

4.3. O valor da garantia para o presente objeto sera equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratagao,
conforme §1° do artigo 58 da Lei Federal 14.133/2021.

a) A solicitacao do Oficio Garantia devera ser realizada pelo e-mail licitacaosubsantana@smsub.prefeitura.sp.gov.br no
qual devera conter todas as informacdes da empresa, até o quinto dia util que antecede a licitacao.

b) Apds emissdo do Oficio Garantia cabera a licitante apresentar o recolhimento da garantia a Secretaria Municipal da
Fazenda — SF, por meio do e-mail: caucoes@sf.prefeitura.sp.gov.br, até a data de abertura da licitacao, devendo ser
observado o horario do inicio do pregao.

4.4. O comprovante do recolhimento da garantia para licitar devera ser apresentado juntamente com os a proposta.

4.5. A Secretaria Municipal da Fazenda nao emitira o comprovante do recolhimento da garantia, sem o Oficio Garantia
devidamente preenchido e assinado pela Comissao de Contratacdo da presente licitagao.

4.6. A Garantia ndo podera ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do certame.

4.7. A Comissao de Contratacao da presente licitacdo nao se responsabilizara por informacdes prestadas erroneamente
pelas licitantes, enviadas para e-mails diferentes do informado neste instrumento, assim como solicitagées realizadas fora
do prazo ou sem tempo habil para analise e producao dos documentos necessarios.

4.8. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do artigo 96 da Lei n°®14.133/2021.

4.9. A Garantia sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato ou da data
em que for declarada fracassada a licitacao.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1. Na presente licitagado, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego, conforme o
critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

5.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proéprio do sistema, que:

5.3.1. Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituigao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
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habilitacao definidos no instrumento convocatério;

5.3.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

5.3.3. Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal;

5.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

5.5. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

5.6. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta pelo licitante, o que ocorrerd somente apds
os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

5.7. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

5.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo
quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

5.8.1. A aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relacao ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.8.2. Os lances serado de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que
trata o subitem acima.

5.9. 0 valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo
vedado:

5.9.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, considerando o critério de julgamento por menor
preco;

5.10. O valor final minimo parametrizado na forma do item 5.8 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e
para o 6rgao licitante, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

5.11. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacoes no sistema eletronico durante o
processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

5.12. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

6. D0 PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
6.1.1. Valor total do item;

6.1.2. Descricao do objeto.

6.2. Todas as especificagoes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, valores de mao de obra de acordo com o piso
da categoria definidos na Convencao Coletiva do Trabalho, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais

e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

6.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva responsabilidade do
licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro
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pretexto.

6.5. A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigées nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

6.6. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessao publica
estabelecida no preambulo deste Edital.

6.7. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos neste Edital.
7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAQAO DAS PROPOSTAS E FORMULAgi\O DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local,
indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

7.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante nos momentos em que o sigilo seja essencial ao
procedimento.

7.2.2. A desclassificacao serda sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.

7.2.3. A ndo desclassificacao da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na
fase de aceitagao.

7.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de
lances.

7.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagao e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletronico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.6. O lance devera ser ofertado pelo valor total do objeto.

7.7. Os licitantes poderado oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e as regras
estabelecidas no Edital.

7.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.9. Ointervalo minimo de diferencga de valores, que incidird tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagao
a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 1.000,00 (um mil reais);

7.10. No modo de disputa aberto os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos em sessado publica com duragao
de 10 (dez) minutos com prorrogagao automatica quando houver lance ofertado nos Ultimos 2 (dois) minutos.

7.11. A prorrogacao automatica sera de dois minutos e ocorrerd de forma sucessiva enquanto houver lances enviados
nesse periodo.

7.12. Nao havendo novos lances a sessao publica encerrar-se-a automaticamente e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificacao.

7.13. Apos a definigdo da melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 10% (dez por cento), a Administracao podera admitir o reinicio da disputa aberta para a definicdo das demais
colocagoes.
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7.14. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no artigo 60 da
Lein®14.133/2021.

7.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagao do licitante.

7.16. No caso de desconexdao com o agente de contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da concorréncia, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

7.17. Quando a desconexao do sistema eletronico para o agente de contratagao persistir por tempo superior a dez minutos,
a sessao publica serad suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo
agente de contratacao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

7.18. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do preco maximo definido para a contratacdo, a comissdo de contratacdo podera negociar condicdes mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

7.19.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacgao, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

7.19.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.19.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.

7.20. O agente de contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, podendo este prazo ser prorrogado por decisao

do agente, auxiliado pela equipe de apoio.

7.20.1. No prazo acima descrito o licitante apresentara a Administracao, por meio eletrénico:

. Proposta Comercial (Anexo VII), utilizando como data-base a mesma do orcamento referencial elaborado pela
Administracao, ou seja, valores da Tabela de Custos Unitarios Edif/Siurb — Data Base - Janeiro/2024 - COM DESONERA(;T\O;

. Planilha de Precos Propostos (Anexo V), onde deverdo constar os custos unitarios e subtotais, correspondentes aos itens
do orcamento referencial, conforme Anexo IV

. Caso a licitante opte por ofertar custos unitarios diferentes aos da Planilha de Precos da PMSP, devera apresentar a
composicio de custos unitarios para os valores alterados.

. Demonstrativos das composicdes da(s) Taxa(s) de BDI proposta(s) em forma de porcentagem, apresentado com duas
casas decimais, a ser aplicada sobre o custo global da Planilha de Precos Propostos.

. Cronograma fisico-financeiro (Anexo VI), observando-se o prazo estabelecido no Edital e seus Anexos.

Néio serdio aceitos custos unitdrios com valores superiores ao utilizados no Or¢camento Referencial Estimativo (ANEXO V)

7.20.2. Apos a negociagao do preco, o agente de contratagao iniciard a fase de aceitacao e julgamento da proposta.
8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociagao, a comissao de contratagao verificara se o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condicdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021 e no
item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF;
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8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da Unido;
8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao;

8.2. Constatada a existéncia de sanc¢ao, o licitante sera inabilitado, por falta de condicao de participacao.

8.3. Caso atendidas as condigdes de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

8.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

8.4.1. Contiver vicio insanavel;

8.4.2. Nao obedecer as especificacoes técnicas contidas no Anexo I

8.4. Apresentar precos inexequiveis, conforme §4° artigo 59 do Decreto 62.100/2022, ou a proposta ou lance vencedor
apresentar preco final superior ao prego maximo definido para a contratacao;

8.4.1. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
8.4.2. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel;
9. DA FASE HABILITACAO

9.1. Prova de HABILITACAO JURIDICA, por meio dos seguintes documentos:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e alteragoes subsequentes, em
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicao de
seus administradores;

b.1) Inscricao do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio.

b.2) Arquivamento na Junta Comercial da publicagdo oficial das Atas de Assembleias Gerais, que tenham aprovado ou
alterado os estatutos em vigor, no caso de sociedades por a¢ées, bem como Ata da Assembleia da ultima eleicao de

Diretoria;

c) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro expedido pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir.

d) Declaracdo Geral — Anexo X.

9.2. Prova de REGULARIDADE FISCAL, por meio dos seguintes documentos:

a) Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Inscricao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo a sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitagao;

b.1) Os interessados com sede em outro Municipio que tenham filial no Municipio de Sao Paulo deverao, também,
comprovar inscricao no cadastro de contribuintes deste Municipio.

c) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), com prazo de validade em
vigor, sendo aceito documento extraido via INTERNET.

d) Prova de inexisténcia de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).
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e) Regularidade para com a Fazenda Nacional e situagao de regularidade perante a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, que deverdo ser comprovadas mediante a apresentacao da Certidao Conjunta de Débitos, relativos a Tributos
Federais, a Divida Ativa da Unido e a Seguridade Social (CND).

f) Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitagao, mediante a apresentagao de certidao expedida pelo
6rgao competente, que tera validade por 6 (seis) meses, contados da data de sua expedicao, se outro prazo nio estiver
assinalado por Lei ou no préprio documento.

g) Regularidade perante a Fazenda Municipal de Sao Paulo, mediante a apresentacdao de Certidao Negativa de
Débitos de Tributos Mobiliarios.

g.1) Na hipotese de nao estar cadastrado como contribuinte neste Municipio, o licitante com sede fora do Municipio
de Sao Paulo devera apresentar declaracao firmada pelo representante legal da empresa, sob as penas da Lei, do nao
cadastramento e de que nada deve & Fazenda do Municipio de Sao Paulo relativamente aos tributos relacionados com
a prestacao licitada — Anexo IX.

9.2.1. Poderao ser aceitas certiddes positivas com efeito de negativas ou cujos débitos estejam judicialmente garantidos
ou com sua exigibilidade suspensa por decisao judicial, conforme Decreto n°® 62.100/22.

9.3. Prova de QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA, por meio dos seguintes documentos:

a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ou, se for o caso, Certidao de
Recuperacao Judicial, expedida pelo Cartério Distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de emissao de no maximo
30 (trinta) dias anteriores a data da abertura da sessao, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria
certidao;

b) Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada sua substituicdao por balanco ou balancetes
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data da
apresentacgao da proposta;

b.1) Somente empresas que ainda nado tenham completado seu primeiro exercicio fiscal poderao comprovar sua
capacidade economico-financeira por meio de balancetes mensais, conforme disposto na Lei Federal n°® 8.541/1992.

b.2.) Seraoconsiderados como naformada Lei, 0 Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis assim apresentados:

b.2.1) Nasociedade empresaria regida pela Lei n°. 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09, mediante documento publicado
em Diario Oficial ou em jornal de grande circulagao;

b.2.2) Asempresas desobrigadas a adotar a ECD — Escrituragdo Contabil Digjtal e que ndo tenham optado por esse meio,
deverao apresentar o Balanco Patrimonial e Demonstracoes Contabeis, extraidos do Livro Diario, contendo Termo de
Abertura e de Encerramento, através de Copia Autenticada Registrado na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Cartorio de Registro de Titulos e Documentos para Sociedades Simples;

h.2.3) Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optaram por utilizar, a Escrituragdo Contabil Digital (ECD) deverao
apresentar a impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constando o Termo de Abertura e Encerramento com o
termo de autenticagdo eletrénica gerada pelo sistema, recibo de entrega do Livro Digital e a Demonstracao de Resultado
do Exercicio.

b.3) Sera considerada inabilitada a empresa que nao obtiver indices de liquidez corrente, liquidez geral e solvéncia
geral maiores ou iguais a 1,00, apurados segundo os parametros estabelecidos no Anexo XIV deste Edital, observada a
norma do subitem b.4).

b.4) Aempresa que nao tiver alcangado os indices exigidos no subitem b.3) sera habilitada desde que tenha
Patrimonio Liquido equivalente a 10% (cinco por cento) do valor médio estimado da contratagao.
c) Apresentar capital minimoigual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a presente contratacao;

9.3.1 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacao e
poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.
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9.4. Prova de QUALIFICACAO TECNICA, por meio dos seguintes documentos:

a) Certidao atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA/CONFEA e/ou Conselho competente na
qual constem os seus responsaveis técnicos;

b) Atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, onde conste a empresa licitante como
contratada, comprovando aptidao para desempenho de atividades pertinentes e compativeis com o objeto da licitacao,
conforme segue:

- ESCORAMENTO DE MADEIRA / METALICO PARA CANALIZACAO DE TUBOS - 1.354,84M3,

- REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE) - 51,09 Mz,

- FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACA METALICA - PERFIL DE AGO LAMINADO W310X52 - 108,50M.

- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIAMETRO 120CM - TIPO PA-2 - 24,22M.

- FORNECIMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CLASSE MINIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 - P/ GAL. AGUAS
PLUV. - 10,00UN.

- CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE PROVA) — QUALITATIVO
- PROJETO DE GALERIA PLUVIAL - QUALITATIVO

- PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SIMILAR - QUALITATIVO

c) Caso o(s) atestado(s) apresentado(s) seja(m) de contratacdo de empresas reunidas em consorcio, sera
considerado para fins de comprovacao das experiéncias, o percentual de participagao de cada consorciado.

d) Indicacao de responsavel técnico pela execucao do objeto que trata a presente licitacao, conforme Anexo XI.

e) Atestado de responsabilidade técnica pela execugdo de servicos e obras, cujo detentor seja o profissional
(ENGENHEIRO CIVIL E/OU ARQUITETO E ENGENHEIRO AGRONOMO) citado no item anterior, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, acompanhado do Certificado de Acervo Técnico - CAT, expedido pela entidade
profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA e/ou Conselho competente), comprovando aptidao para
desempenho de atividades pertinentes e compativeis com o objeto da licitagao.

9.5. A documentagao exigida podera ser apresentada no original, por qualquer processo de cdpia reprografica autenticada
e/ou por publicacdo em drgao da imprensa oficial, sendo que nenhum documento sera autenticado pela Comissao de
Contratacao.

9.6. Os documentos deverdo estar com sua validade em vigor na data da abertura da sessao.

9.7. Toda e qualquer declaragao emitida pela empresa devera estar em papel timbrado da licitante, sendo a mesma datada
e assinada por seu(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s).

9.8. Os documentos cujo prazo de validade nao esteja especificado neste Edital ou em lei, terao validade de 60 (sessenta)
dias da data de sua expedicao.

9.9. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informacoes prestadas, na forma da Lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

9.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddao dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados,
a ndo observancia deste disposto podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

9.11. Os documentos exigidos para habilitacao serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo maximo
de 02 (duas) horas, contado da solicitagcao do agente de contratacao, podendo este prazo ser prorrogado por decisao do
mesmo.

9.12. A verificagdo no SICAF e a solicitacdo de envio dos documentos de habilitagdo somente sera feita ao licitante
9
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vencedor.

9.13. Apds a entrega dos documentos para habilitagao, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos
documentos, salvo para complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes.

9.14. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, a comissdo de contratagdo examinara a

proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda
ao presente edital.

9.15. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacao do licitante cuja proposta atenda
ao edital de licitacao, apds concluidos os procedimentos de que trata o item anterior.

10. DO RECURSO

10.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulagao ou revogacao da licitacao, observara o disposto no artigo 165 da Lei n® 14.133/2021.

10.2. A intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao, exclusivamente por meio
eletrdnico, em campo préprio do sistema;

10.3. A falta de manifestacao da(s) licitante(s) no prazo estabelecido acarretara a decadéncia do direito de recurso.

10.4. As razées do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo préprio no sistema, no prazo de 3
(trés) dias uteis, contados a partir da lavratura da ata de habilitacio ou inabilitacéo.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os demais licitantes, se desejarem, poderdo apresentar suas contrarrazoes, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado
da divulgacado dainterposicao do recurso.

10.7. O recurso e pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo até a decisao final pela autoridade competente.
10.8. O acolhimento do recurso importara nainvalidacdo apenas dos atos que nao possam ser aproveitados.

10.9. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.10. Os recursos interpostos fora do prazo ou do campo préprio do sistema nao serdo conhecidos.

11. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGAGCAO

11.1. O objeto da licitacdo sera adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), pela autoridade superior, que em
seguida homologara o processo licitatorio.

11.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatorio.

12. DO CONTRATO
12.1. Apos a homologacao da licitagao, em sendo realizada a contratacao, sera firmado Contrato.

12.2. 0O licitante vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar
o Contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

12.2.1. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada do
adjudicatario e aceita pela Administracao.

12.2.2. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagao das condigoes de habilitagao consignadas no edital, que
deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.
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12.3. Na hipdtese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagao perante o cadastro no prazo de até 05
(cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacao das penalidades previstas no edital.

12.4. Quando convocada a subscrever o contrato, a adjudicataria devera apresentar:
12.4.1. Certidao atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA e/ou Conselho competente.

12.4.2. Caso a licitante vencedora da presente licitagao esteja sediada em outro Estado, devera providenciar, até a data
da assinatura do Contrato, o visto do CREA-SP e/ou Conselho competente na Certidao de Registro de Pessoa Juridica.

12.4.3. Documento comprobatdrio de garantia do contrato, que devera ser prestada antes de sua lavratura do contrato.

12.4.4. Declaracdo com a indicacao do responsavel técnico pela execucdo do objeto do contrato, necessariamente o
indicado na licitacao e o preposto que o representara durante a execucao dos trabalhos;

12.4.5. Declaracao firmada sob as penas da lei, conforme previsto no artigo 5° do Decreto 50.977/2009 e no artigo 5° do
Decreto n®48.184/2007, do compromisso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de
origem nativa, que tenham procedéncia legal, e de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios que tenham
procedéncia legal, conforme modelos constantes nos ANEXOS XII e XIII.

12.4.6. Certidao comprobatoria de regularidade, perante a Prefeitura do Municipio de Sao Paulo, referente aos tributos
relacionados com a prestacao licitada e comprovante de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Mobiliarios do Municipio
de Sao Paulo.

12.4.7. Certidao comprobatéria de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
- FGTS.

12.4.8. Certidao de Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
12.4.9. Certidao Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e a Seguridade Social.
12.5. Os documentos acima citados deverao estar dentro do prazo de validade na data da assinatura do contrato.

12.6. Como condicdo a contratacdo, ainda, devera restar comprovado que a empresa a ser contratada nao possui
pendéncias junto ao Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL, por forca da Lei Municipal n°® 14.094/2005 e
Decreto n®47.096/2006, que disciplinam que a inclusdao no CADIN impedird a empresa de contratar com a Administracao
Municipal.

12.7. A Minuta do Contrato a ser firmado entre a Administragao e a licitante vencedora, constitui parte integrante deste
Edital — Anexo VIII, sendo que nela encontram-se definidas e especificadas todas as regras e condi¢des da contratagao,
inclusive, regras de medigdo, condigdoes de pagamento dos servigos executados, critérios de reajuste, penalidades
contratuais e condicoes de recebimento.

12.8. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigdes de habilitagdo consignadas no edital ou se
recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a Administragdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes das
demais cominagoes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagao,
para, apos a comprovagao dos requisitos para habilitacao, analisada a proposta e eventuais documentos complementares
e, feita a negociacao, assinar o contrato.

13. DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1. Devera ser prestada garantia para contratar, apos 05 dias Uteis da assinatura do termo contratual, no valor de 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, que sera prestada mediante depdsito no Tesouro Municipal, com memorando
a ser retirado na unidade contratante para este fim.

13.2. A garantia contratual sera prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.3. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia prorrogada, a contratada sera
convocada a reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma
porcentagem estabelecida.
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13.4. 0 naocumprimento do disposto na clausula supra, ensejara aplicacao da penalidade prevista em contrato.

13.5. A garantia exigida pela Administragao podera ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execucao do
contrato, inclusive nos termos da Orientacao Normativa 2/12 — PGM, e/ou de multas aplicadas a empresa contratada.

13.6. A garantia contratual sera devolvida apds a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos, mediante
requerimento da Contratada, que devera vir acompanhado de comprovacgao, contemporanea, da inexisténcia de agoes
distribuidas na Justica do Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsidiaria do ente publico, condicionante
de sua liberagao, nos termos da Orientagao Normativa 2/12 — PGM.

13.7. A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da interessada, respeitadas as modalidades referidas
no item 12.2.

14. PENALIDADES

14.1. Sao aplicaveis as sancdes e procedimentos previstos no Titulo IV, Capitulo I da Lei Federal n® 14.133/2021 e
Capitulo VI, Secao XI do Decreto Municipal n® 62.100/2022.

14.2. As penalidades sé deixarao de ser aplicadas nas seguintes hipoteses:
a) Comprovacao, anexada aos autos, da ocorréncia de forga maior impeditiva do cumprimento da obrigagao; e/ou,

b) Manifestacdo da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputaveis exclusivamente a
Administracao.

14.3. Ocorrendo recusa da adjudicataria em retirar/receber a nota de empenho ou assinar o termo de contrato, dentro do
prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administragdo, garantido o direito prévio de citacao e da
ampla defesa, serdo aplicadas:

a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

b) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (trés) anos com a Administracao Publica, a critério da
Prefeitura;

14.3.1. Incidird nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela nao
apresentacao dos documentos necessarios para tanto.

14.4. Alicitante que ensejar o retardamento da execucio do certame, inclusive em razdo de comportamento inadequado
de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida neste edital, ndo mantiver a
proposta/lance, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio
de citacao e daampla defesa, serdo aplicadas as penalidades referidas nas alineas “a” e “b” do subitem 14.3 ou declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e gravidade da infragao cometida e peculiaridades do
caso em concreto.

14.5. As penalidades poderao ainda ser aplicadas em outras hipdteses, previstas na Minuta do Contrato.
14.6. Assancoes sdo independentes e a aplicagao de uma nao exclui a das outras, quando cabiveis.

14.7. Das decisdes de aplicagdo de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal n°
14.133/2021, observados os prazos nele fixados, que devera ser dirigido a autoridade competente, e protocolizado nos
dias Uteis, das 10h00 as 13h30 e das 15h00 as 16h30.

14.7.1. Nao serdo conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-simile, correio eletrdnico ou qualquer outro
meio de comunicagao, se, dentro do prazo previsto em lei, a pega inicial original ndo tiver sido protocolizada.

14.7.2. CasoaContratante releve justificadamente a aplicagdo da multa ou de qualquer outra penalidade, essatolerancia
nao podera ser considerada como modificadora de qualquer condicdo contratual, permanecendo em pleno vigor todas as
condicdes deste Edital.
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14.8. Os procedimentos de aplicagao das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar e contratar serao conduzidos por comissao, nos termos do artigo 158, “caput” e § 1°, da Lei
Federaln®14.133, de 2021.

14.9. Sao aplicaveis a presente licitacdo e ao ajuste dela decorrente no que cabivel for, inclusive, as sancdes penais
estabelecidas na Lei Federal n®14.133/2021.

15. DA IMPUGNA(;AO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
15.1. Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos ou informacoes relativos a esta licitacao, que serao prestados

mediante solicitacdo dirigida a comissdo de contratacdo, até 03 (trés) dias uteis antes da data marcada para abertura
do certame, por meio do endereco eletrdnico licitacaosubsantana@smsub.prefeitura.sp.gov.br.

15.2. Os esclarecimentos e as informacoes serdo prestados no prazo de até 3 (trés) dias Uteis contado da data de
recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia Util anterior a data de abertura do certame.

15.3.  Qualquer pessoa, fisica ou juridica, podera formular impugnacoes contra o ato convocatério, até 3 (trés) dias
uteis antes da data marcada para abertura do certame, mediante peticio apresentada, por meio do endereco eletrénico
licitacaosubsantana@smsub.prefeitura.sp.gov.br.

15.3.1. No ato da apresentagdo da impugnacao é obrigatério anexar ao e-mail a copia digitalizada dos seguintes
documentos:

a) Documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), se o impugnante for pessoa fisica;

b) Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), em se tratando de pessoa juridica, acompanhado do respectivo ato
constitutivo ou de procuracdo, que comprove que o signatario/remetente da impugnacgdo efetivamente representa a
impugnante.

15.4. Cabera acomissao de contratacdo se manifestar motivadamente, ouvidas, se for o caso, as unidades competentes,
a respeito da(s) impugnacao(des), proferindo sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da data de

recebimento, limitado ao ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

15.5. Quando o acolhimento da impugnacao implicar alteracao do edital capaz de afetar a formulacao das propostas,
serad designada nova data para a realizagao do certame.

15.6. A decisao sobre aimpugnagao sera publicada no sitio eletronico oficial.

15.7. Os pedidos de impugnagoes, bem como as respectivas respostas serdo divulgados no sistema eletronico para
visualizacao dos interessados.

15.8. Asimpugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

15.9. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pela comissao de
contratacao, nos autos do processo de licitacao.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Dasessao publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao do certame na data
marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horério

anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdo em contrario, pela comissao de contratagao.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de Brasilia —
DF.

16.4. Ahomologacdo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.
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16.5. As normas disciplinadoras desta licitacao serao interpretadas em favor da ampliacdo da disputa e o principio do
formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que ndo comprometam o
interesse publico, a finalidade e a seguranga da contratagao.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentagao de suas propostas e a Administracao nao
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducado ou do resultado do processo
licitatorio.

16.7.  As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados
em qualquer fase do certame.

16.8. A falsidade de qualquer declaracao prestada podera caracterizar o crime de que trata o art. 299 do Codigo Penal,
sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penas e das sancdes administrativas previstas na legislacao pertinente,
mediante o devido processo legal, e implicara, também, a inabilitacao da licitante se o fato vier a ser constatado durante
o tramite da licitacao.

16.9. A licitante vencedora devera comunicar a Administracao toda e qualquer alteragdo nos dados cadastrais, para
atualizagao, devendo manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigagcoes assumidas,
todas as condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

16.10. O ajuste, suas alteracoes e rescisao obedecerao a Lei Federal n®14.133/2021, demais normas complementares
e disposicoes deste Edital, aplicaveis a execucao dos contratos e especialmente os casos omissos.

16.11. A revogacao ou anulagdo da licitacao observara os procedimentos e normas previstas no art. 71 da Lei Federal
n°14.133/2021.

16.11.1. A comissao de contratagdo podera promover diligéncias destinada a complementacao de informacdes sobre
documentos ja apresentados, desde que se tratem de fatos existentes a época da abertura do certame e atualizacdo de
documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal
n°®14.133/2021.

16.12. No julgamento da habilitagdo e das propostas, a comissao de contratagdo podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagado e classificagao.

16.13. Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pela comissado de contratagado ouvidas, se for o caso, as
unidades competentes.

16.14. Integrardo o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da Contratada, a Ata da licitacao e o Edital da
Licitagdao, com seus anexos, que o precedeu, independentemente de transcricao.

16.15. A participacdo nesta CONCORRENCIA implica na aceitacdo integral e irretratavel pelas licitantes, dos termos
deste Edital e seus anexos, que passardo a integrar o contrato, ndo sendo aceita, sob qualquer hipdtese, alegacao de seu
desconhecimento em qualquer fase do procedimento licitatério e execugao do contrato.

16.16. A Contratada ndo poderad subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto do contrato, a terceiros, sob pena
de rescisao.

16.16.1. A subcontratagdo parcial do objeto, podera ser autorizada pela fiscalizagdo do contrato, quando devidamente
motivada pela contratada, até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do objeto, sendo vedada a subcontratagdo das
parcelas de maior relevancia e valor significativo submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no
instrumento convocatério.

16.16.2. A subcontratacdo que trata o subitem anterior devera observar as normas previstas no art. 122 da Lei Federal n°
14.133/2021.

16.17. As exigéncias constantes neste Edital e seus Anexos, no que couber, abrangem fornecedores, subfornecedores e
subcontratados, sem excegoes, cuja responsabilidade pela implementacao de qualidade das obras, materiais e servigos
executados/fornecidos ¢ exclusiva da licitante vencedora, inclusive a promocao de readequagdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecugao do objeto contratado.
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16.18. Fica ressalvada a possibilidade de alteracao das condi¢cdes contratuais em face da superveniéncia de normas
federais e municipais disciplinando a matéria.

16.19. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/2021.

16.20. Os atos relativos a licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e registrados em processo
administrativo pertinente ao certame.

16.21. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e Diario
Oficial da Cidade de Sao Paulo.

16.22. Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital — Vara da Fazenda Publica - para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

16.23. Faz parte deste Edital os seguintes anexos:

I - TERMO DE REFERENCIA;

II - PROJETO EXECUTIVO

III - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E RELATORIO FOTOGRAFICO;

IV - ORCAMENTO REFERENCIAL ESTIMATIVO PMSP;

V - PLANILHA PROPOSTA;

VI - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO;

VII - PLANILHA PROPOSTA COMERCIAL;

VIII - MINUTA DE CONTRATO;

IX - DECLARACAO DE NAO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA DE DEBITOS PARA COM A FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO;
X - DECLARAGAO GERAL;

XI - DECLARACAO DE INDICAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO;

XII - DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL, CONFORME DECRETO 48.184/2007
XIII - DECLARAGAQ DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL, CONFORME DECRETO 50.977/2009
XIV - CRITERIOS DE ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA

Sao Paulo, 31 de Outubro de 2024.

CPLP
Portaria n° 40/SUB-ST/2024
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Servicos de execucao de drenagem, pavimentacao, passeios e muros de contencao.
LOCAL: Avenida Doutor Antonio Maria de Laet — Lado impar — 22 etapa (entre proximidades da Rua Guaraja e R. Carapatari - trecho

compreendido entre estaca 0 a estaca 12 do projeto; e Microdrenagem das Ruas Guaraja, Bartolomeu de Torales, Paru e
Gurupatuba - Bairro Tucuruvi - Sao Paulo — SP.

1 - CARACTERISTICAS E DESCRICAO DA INTERVENCAO
1.1 —SERVICOS PRELIMINARES

Instalacdo de canteiro, ADMINISTRAGAO DIRETA DA OBRA e Placa de Obra:

. Instalacao de canteiro de obras necessario para o bom andamento dos servicos do contrato.
. Implantagao de uma placa de obra conforme modelo a ser fornecido pela fiscalizagao.
. O canteiro de obras nao sera pago a parte pois é considerado incluido no BDI a ser proposto pelas empresas, ou seja,

este servigo sera considerado incluido na administracao indireta da obra.

1.2 - PROJETOS E SERVICOS NECESSARIOS PARA IMPLANTAGAO DA INTERVENGAO:
1.2.1 -SOLICITAGAO DE REMOGAO DE POSTES DE ENERGIA A SER FEITA JUNTO A ENEL:

. Para a implantacao da nova pavimentacao serao necessarios a remocao de 2(dois) poste de energia da ENEL.

. A contratada devera entrar com solicitacao imediata junto a concessionaria para execugao dos servigos.

. A ENEL apresentara o orgcamento para a remocao e reimplantacao dos referidos postes.

. A contratada devera executar o pagamento para que os servigos sejam feitos o mais rapido possivel pela concessionaria.
. No orgamento da obra existe uma estimativa de orgamento de R$ 25.000,00 por poste, porém o pagamento & contratada

sera conforme o valor apresentado pela ENEL para a realizacao dos servicos.

1.2.2 - Elaboragao de projeto de desvio de trafego e obtencao do TPOV junto ao CET:

. Obtencao do TPOV- Termo de Permissao de Obras e Vias publicas junto ao CET

. Elaboragao do projeto de desvio de trafego que indicara a sinalizagao vertical, horizontal, cones, placas, telas, tapumes,
iluminacao noturna, etc.

1.2.3 - Servigos preliminares para elaboracao do projeto executivo de drenagem das Ruas Guaraja, Bartolomeu de Torales, Paru e
Gurupatuba:

. Pesquisa de todas as interferéncias de tubulagdes de concessionarias, tais como COMGAS, SABESP, TELEFONIA, FIBRA
OTICA, TUBULACOES ELETRICAS, ETC.
. Verificagdo e analise do projeto entregue pela SUB-ST a contratada compatibilizando e confirmando o tragado projetado da

GAP com as interferéncias levantadas in loco.
1.2.4 - ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM nas Ruas Guaraja, Bartolomeu de Torales, Paru e Gurupatuba:

. Execucao de 4 (quatro) sondagens de 15 m de profundidade para investigacao do subsolo dar Ruas Guaraja, Bartolomeu
de Torales, Paru e Gurupatuba;
. Devera ser elaborado o referido projeto executivo, baseado no projeto basico ja elaborado pela SUB-ST, e considerando as

interferéncias levantadas, dados das sondagens, e consideragdes técnicas de declividade, velocidade maxima, se¢cdes necessarias,
detalhando a rede em planta e perfil conforme normas de SIURB/PROJ e normas da ABNT sobre drenagem urbana.

1.3 - ADMINISTRAGAO DIRETA DA OBRA E EVENTUAL ASSESSORIA TECNICA DE OBRAS:

. A administracdo direta da obra sera paga através dos servicos de encarregado de obra e engenheiro de obra conforme
orcamento, desde que devidamente comprovadas no diario de obra, na quantidade estabelecida em horas no orcamento.
. Assessoria Técnica de Obras: Caso necessario, e com aprovacao da fiscalizagao da obra, e para solucionar problemas

técnicos nao previstos e ocorridos durante a obra foi orgado o servigo de Assessoria Técnica de Obras, a ser executado por técnicos
consultores na referida area a ser sanada, com apresentacgdo de laudo e/ou parecer técnico e diretriz técnica para a solucao do
problema encontrado. Devera ser emitida uma ART- Anotagdo de Responsabilidade Técnica do servigo caso ele seja necessario.

1.4 - DRENAGEM:

Execucao dos servicos de Implantacdo de GAP na Av. Dr. Ant6nio Maria de Laet, e Ruas Guaraja, Bartolomeu de Torales, Paru e
Gurupatuba

Conforme projeto executivo entregue a contratada pela PMSP para a Av. Dr. Anténio Maria de Laet, e o projeto executivo elaborado
na presente contratagdo para as Ruas Guaraja, Bartolomeu de Torales, Paru e Gurupatuba:

. Demoli¢ao dos pavimentos;

. Demolicao de guias, sarjetas e sarjetdoes previstos em projeto;

. Escavagao de vala para assentamento da tubulagdo COM ORIENTAGCAO OU ACOMPANHAMENTO DAS
CONCESSIONARIAS ENVOLVIDAS;

. Execucdo de escoramento de madeira descontinuo da vala;

. Execugao de Lastro de brita e p6 de pedra;

. Implantagdo das tubulacdes da GAP conforme especificado no projeto;

. Reenchimento de vala com compactagdo em camadas de no maximo 20 a 25 cm de espessura;

. Execucao de pogos de visita, bocas de lobo e bocas de ledo de acordo com o projeto e padroes de SIURB.
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1.5 — PAVIMENTACAO E PASSEIOS E GRADIS:
Execucdo da pavimentagdo e passeios na Av. Dr. Antonio Maria de Laet e Ruas Guaraja, Bartolomeu de Torales, Paru e Gurupatuba:

. DemoligcGes e arrancamentos de guias, sarjetas e sarjetdes danificados;

. Abertura de caixa total do leito e nas laterais da via, com preparo e compactagao da superficie;

. Fornecimento e assentamento de guias;

. Construcao de sarjetas e sarjetdes, conforme projeto executivo;

. Execucao das camadas de infraestrutura para pavimentacao (camada de bica corrida), conforme projeto e orgamento;

. Execucao de camada de imprimacgao betuminosa impermeabilizante e ligante;

. Execucao de camada de revestimento pré-misturado a quente;

. Execucao de capa asfaltica conforme determinado em projetos;

. Nas Ruas Paru e Gurupatuba, além da pavimentacao nas valas das GAPs, devera ser executado a fresagem nas
laterais das valas e executado a capa asfaltica em toda a largura da rua, se sarjeta a sarjeta, na extensao das redes
implantadas.

. Execucao de passeio de concreto, FCK = 25 MPA;

. Nos locais indicados no projeto, onde existam riscos aos pedestres junto a passeios executados ao lado de barrancos ou

taludes, ou junto ao corrego, serdo implantados gradis metalicos com guarda-corpo para maior seguranga.

. Remocao de entulho até aterro devidamente cadastrado conforme legislacao pertinente e vigente, com a devida

comprovagao de descarte para apuracao da real distancia de transporte;

. Limpeza geral da obra, com recolhimento de entulho e materiais diversos decorrentes dos servicos;

. Todo o material, entulho, restos de limpeza, etc, removido pela contratada, devera ser encaminhado a bota-fora aprovado

pela fiscalizacao.

CONSIDERAQOES DE TRAFEGO:
A previs3o de trafego de veiculos na via em questao é: TRAFEGO LEVE, conforme especificado em projeto.

1.6 — CONSTRUGOES DE MURETAS E MUROS DE ARRIMO AO LONGO DO PASSEIO NA AV. DR. ANTONIO MARIA DE LAET
NECESSARIAS PARA A IMPLANTACAO DA PAVIMENTACAO PROJETADA:

. Execucao de brocas de concreto armado com 20 cm de diametro com profundidades e quantidades conforme orgamento;
. Execucao de baldrame de concreto armado com 20 cm x 20 cm, com 4 ferros de 8 mm e estribo a cada 20 cm com ferro
4.2 mm;

. Execucao da mureta ou muro de arrimo em bloco de concreto estrutural, com 19 cm de largura, com extensodes e alturas
conforme orgamento e projeto.

. Execucao de drenagem atras da mureta antes da execucao do aterro, com aplicagdo de tudo de drenagem, brita e manta
geotéxtil.

. Execucao de barbacas a cada 3m para drenagem.

1.7 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO COM PERFIS METALICOS E PLACAS DE CONCRETO NA R. GUARAJA X AV. DR. ANTONIO
MARIA DE LAET (PISTA SUPERIOR):

. Todos os servicos do muro de arrimo estdo detalhados no projeto executivo, que detalha também as etapas de execucgao

. Execucao da fundacao projetada para o muro de arrimo com a perfuracdo de brocas, insercao dos perfis metalicos e
ferragem, e concretagem das brocas.

. Soldagem da continuagao dos perfis metalicos até a altura final do muro, colocagdo das placas de concreto nas duas faces
do muro, colocagao da ferragem e concretagem de enchimento entre as placas.

. Execucao de drenagem atras do muro antes da execugao do aterro, com aplicacao de tudo de drenagem, brita e manta
geotéxtil e a manta tipo Mac-Drain.

. Execucao de barbacas para drenagem conforme projeto.

. A retirada parcial de 20 m da autora de aco para possibilitar a execucao do referido muro de arrimo esta prevista em

orgamento por m de retirada.
2 - SERVICOS COMPLEMENTARES:

2.1 - A sinalizacao de seguranca devera estar dentro das normas;

2.2 - A contratada devera providenciar a sinalizagdo necessaria nas vias publicas, nos casos em que a execugao dos servigos
interferir no transito de pedestres e/ou veiculos.

2.3 - Devera ser removido pela contratada, todo entulho proveniente das demoli¢des e restos de limpeza final da obra.

3 —INSTALACAO DA OBRA E CONDICOES GERAIS:

3.1 - Todas as instalagdes provisorias deverdo estar de acordo com as normas gerais estabelecidas no Caderno de Encargos de
SIURB / EDIF., e previamente aprovadas pela fiscalizagdo.

3.2 — A equipe de trabalho devera se apresentar devidamente uniformizada, bem como ser fornecido todo equipamento de protecao
individual necessario.

3.3 - A contratada devera providenciar a confecgéo e instalacio de PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA alusiva ao objeto contratual,
nos padrdes oficiais, além daquelas obrigatdrias pela legislacao vigente.

4 - ESPECIFICACAO TECNICA
4.1 - Deverao ser atendidos a relagdo dos servicos descritos neste MEMORIAL e respectiva Planilha de Orcamento, as determinagdes
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estabelecidas nas normas da Associagado Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como as determinagdes da fiscalizagao,
guanto a método executivo e paginagao do piso.

5 - CRITERIOS DE MEDIGAQ

5.1 - Os critérios de medicao e regulamentacao especifica de cada preco deverdao obedecer as determinagdes contidas no caderno
de critérios técnicos de SIURB e do Departamento de Edificacdes, os detalhes executivos padronizados, os elementos de
composicao de pregos unitarios da TABELA DE SIURB — INFRA ESTRUTURA / EDIFICACOES, COM DESONERAGAO, data base
Janeiro/2024.

5.2 - No caso de necessidade de servicos extra contratuais deverao ser adotados os custos unitarios da TABELA DE SIURB — INFRA
ESTRUTURA / EDIFICAGCOES, COM DESONERACAO, data base Janeiro/2024, aplicado o respectivo coeficiente redutor (CUSTO
OFERTADO / CUSTO PMSP), mantidas as condicdes da contratacao inicial, inclusive com aplicacdao do BDI OFERTADO pela empresa
vencedora.

6 - PRAZO DE EXECUQAO DOS SERVICOS
6.1 - O prazo para execugao dos servicos sera de 180 (Cento e oitenta) dias corridos, com possibilidade de prorrogacao por igual ou
menor periodo, conforme Lei Federal n® 14.133/21, Decreto Municipal 62.100/22, e demais normas pertinentes.

7 - CONDICOES DE RECEBIMENTO:
7.1 - Os servicos objeto do presente serdo recebidos pela Unidade Requisitante consoante o disposto Lei Federal n® 14.133/21, bem
como no Decreto Municipal 62.100/22 e demais normas pertinentes.

8 - CUSTOS, BDI E CRITERIOS:
8.1 - Para fins de Orcamento, consideraram-se os elementos da TABELA DE STURB — INFRA ESTRUTURA / EDIFICAGOES, COM
DESONERAGAO, data base Janeiro/2024, no Caderno de Critérios Técnicos, assim como as determinagdes estabelecidas no Edital.

ANEXO II
PROJETO EXECUTIVO
(Esse Anexo sera disponibilizado juntamente com o edital em arquivo apartado).

ANEXO III
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - RELATORIO FOTOGRAFICO
(0 anexo referente ao relatério fotografico sera disponibilizado juntamente com o edital em arquivo apartado)

INTERESSADO: Subprefeitura de Santana Tucuruvi
OBJETO: Servicos de execugao de drenagem, pavimentagao, passeios e muros de contengao.
LOCAL: Avenida Doutor Antonio Maria de Laet — Lado impar — 22 etapa (entre proximidades da Rua Guaraja e R. Carapatari - trecho

compreendido entre estaca 0 a estaca 12 do projeto; e Microdrenagem das Ruas Guaraja, Bartolomeu de Torales, Paru e
Gurupatuba - Bairro Tucuruvi - Sao Paulo — SP.

Na formadoinciso I, do Art.18 da Lei Federaln®14.133, de 1° de abril de 2021, regulamentada no municipio de Sao Paulo pelo Decreto
Municipal n® 62.100, de 27 de dezembro de 2022, a area requisitante, CPO- Coordenadoria de Projetos e Obras, apresenta o Estudo
Técnico Preliminar — ETP para analisar a viabilidade da contratacdo de Servicos de Execucdo de Drenagem, Pavimentacao, Passeios e
Muros de Contencao, na Av. Dr. Antonio Maria de Laet, trecho conforme acima.

Conforme estabelece a Instrucdo Normativa da Secretaria Municipal de Gestao - SEGES N° 01 de 27 de janeiro de 2023, alterada
pela pela Instrucdo Normativa Secretaria Municipal de Gestdo - SEGES N° 5 DE 4 DE AGOSTO DE 2023. O presente estudo é
documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratacdo, que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua
melhor solucao e da base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico a serem elaborados, caso se conclua pela
viabilidade da contratacao.

1. Descricao da necessidade da contratacao

Trata-se de execugao de servigos de engenharia e execugao de obras para Execucdo de Drenagem, Pavimentacao, Passeios e Muros
de Contengao, na Av. Dr. Antonio Maria de Laet, trecho conforme acima, em area sob jurisdicdo da Subprefeitura Santana Tucuruvi,
local que apresenta pavimentacdo degrada, ou asfalto precario e terra, com estreitamentos de via e passeios sem acessibilidade. Tal
intervengao é solicitada por moradores da regjdao e sera a segunda etapa de intervencao ja realizada em 2023/2024 em trecho
adjacente da mesma avenida em sua pista inferior. Também existm reclamacdes de enchentes e enxurradas no referido trecho, bem
como diversas reclamacdes de calgadas com muitos danos na pista superior da avenida na sua liagagdo com a Rua Guaraja, onde
entao, foi projetado muro de arrimo de perfis metalicos e placas de concreto. Também mas Ruas Guaraja , Bartolomeu de Torales,
Paru e Gurupatuba, os moradores reclama de graves enxurradas em dias de chuvas fortes, devido a falta de rede de drenagem.

2. Descricao dos requisitos da potencial contratacao

Para ser contratada a licitante adjudicataria devera comprovar, por meio deAnotagdo/Registro de Responsabilidade Técnica — ART/RRT
e Certidao de Acervo Técnico —CAT, emitidos pelo CREA/CAU, acompanhada de atestado de capacidade técnico profissional, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU, com dados e informagdes suficientes para
comprovar que o profissional que atuard como responsavel técnico tenha sido responsavel pela execucdo de obras pertinentes e
compativeis em caracteristica, qualidade e quantidade do objeto.
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Conforme definido no Decreto n° 7.983/2013, a empresa contratada deve possuir em seu quadro de funcionarios, pelo menos um
engenheiro civil ou um arquiteto, os quais serdo o0s responsaveis técnicos pelos projetos a serem executados.
A licitante podera vistoriar o local antes da elaboragao da proposta para conferir as medidas e condicdes para instalagao, com o objetivo
de inteirar-se das condigoes e grau dedificuldade existente. Tendo em vista a faculdade da realizagao da vistoria, os licitantes nao
poderao alegar o desconhecimento das condicdes e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigacdes
assumidas em decorréncia destacontratacao.
Sera de responsabilidade da Contratada a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissao na verificagao das instalacdes,
com vistas a proteger o interesse da Administragdo na fase de execucao dos servigos. Observar as seguintes diretrizes de carater
ambiental: Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos
na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndao podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

3. Levantamento de mercado

Considera-se o levantamento de mercado o Orcamento Referencial Estimativo elaborado com base na ultima tabela de custos de
SIURB/EDIF, data base Janeiro de 2024 publicado em DOC em 14 e 29/05/2024, e que segue como elemento técnico da contratagao.
4. Descricao da solucao como um todo

A presente intervengao faz parte da segunda etapa de melhoria necessarias na pista inferior da Av. Dr. Antonio Maria de Laet, com
implantacao de nova infra estrutura urbana, composta de pavimentagao, drenagem, passeios, muros e muretas de contengao, muro
de arrimo de perfis metalicos e placas de concreto armado. Alteramos o escopo inicial da contratacao pois obtivemos informacoes de
ruinas de residéncias lindeiras ao referido corrego a jusante do trecho previsto para execugao da GAP moldada, em especial fundos
das casas da R. Belenzinho que ruiram dentro do cérrego, justamente ap6s uma travessia que apresenta um estrangulamento. Segundo
os préprios moradores, no dia da enchente do ano passado, quando ruiram os imdveis, as aguas do corrego, ao se depararem com o
estrangulamento da travessia na R. Bartolomeu de Torales, aumentaram a cota de enchente passando por cima da rua, o que alagou
totalmente nessa esquina, causando a ruina de 4 fundos das casas. Atualmente, os fundos das casas afetadas ja foram refeitos pelos
proprios moradores. Assim, considerando essas informacoes, realizamos outras vistorias em todas as travessias canalizadas do
referido cérrego a jusante da intervencao pretendida e verificamos que_todas também apresentam um estrangulamento visivel da
secdo de escoamento a céu aberto, com area trapezoidal aberta, para tubulacdes de menor didmetro, com secdo apenas de 2 tubos
de 1,2 m na travessia da R. Bartolomeu de Torales, e 2 x 1,5m nas travessias das Ruas, Paru e Gurupatuba. Dessa forma, solicitamos
parecer da projetista sobre a possibilidade de agravamento das situacdes de enchente nos pontos citados com a implantacao da
referida GAP moldada. O parecer da projetista recomenda nao executar a GAP moldada de 4mx 2m sem a devida analise dos impactos
a jusante tendo em vista os estrangulamentos constatados. Assim chegamos a conclusdo que a implantagao da referida galeria
moldada de 4m x 2m a montante desses locais criticos de enchente, poderia agravar esta situacio ja preocupante, e que para sua
implantagao seriam necessarios estudos para aumentar as se¢ées em todas essas 3 travessias, para assim ndo agravar os alagamentos
que jaocorrem em TODOS os anos nessas ruas na época de chuvas fortes, segundo os préprios moradores, realizando assim um estudo
da macrobacia do cérrego até seu desague no Cdrrego Tremembé ja em aras da SUB-JT. Tal estudo , projeto e obra sdo de
competencias da SIURB-Secretaria de Infraestrutura Urbana.

Dessa forma, suprimimos a execucao dessa GAP moldada e a ligacdo varia da R. Guaraja e incluimos as microdrenagem nas descidas
na Rua Guajara, Rua Bartolomeu de Torales, Rua Paru e Rua Gurupatuba, que reduzird a velocidade de chegada das enxurradas, ndo
compromentendo a ja insuficiéncia de vazao nas travessias ja mencionadas, e solucionando o problema das enxurradas nestas quatro
vias que tem grande declividade.

5. estimativa das quantidades a serem contratadas

A estimativa das uantidades dos inumeros servigos a relaizar na referida intervencao estao presentes no Orgamento Referencial
Estimativo elaborado com base na ultima tabela de custos de SIURB/EDIF, data base Janeiro de 2024 publicado em DOC em 14 e
29/05/2024, e que segue como elemento técnico da contratacao.

6. estimativa do valor da contratacao

O valor estimativo desta contratacdo ¢ de R$ 2.921.869,78 (Dois milhdes, novecentos e vinte e um mil, oitocentos e sessenta e
nove reais e setenta e oito centavos), conforme Orcamento Referencial Estimativo elaborado com base na ultima tabela de custos de
SIURB/EDIF, data base Janeiro de 2024 publicado em DOC em 14 e 29/05/2024, e que segue como elemento técnico da contratacao.
7. justificativa para o parcelamento ou nao da solucao, se aplicavel

Por se tratar de obra de infra estrutura envolvendo pavimentagao drenagem contencdes em uma unica via, é inviavel a particdo do
objeto em varias contratagdes, uma vez que operacionalmente a execugdo dos servigos por mais de uma contratada, torna o controle
e execucao dos servicos inviavel, uma vez que os servicos sao interligados como servigos de infra estrutura. A execugdo dos servigos
por uma Unica contratada visa também garantir a segurancga da construcdo e a possibilidade de cobranga da garantia dos servigos
executados, mediante a responsabilizagdo da contratada por possiveis falhas identificadas durante e apds a entrega do objeto, uma
vez que, dessa forma, a contratada nao podera atribuir a outrem a responsabilidade por eventuais falhas em qualquer etapa do servigo.
8. contratacoes correlatas e/ou interdependentes

Nao existem contratacoes correlatas/interdependentes.

9. demonstracio do alinhamento entre a contratacao e o planejamento do érgao ou entidade

Esta intervencdo de implementagdo de infraestrutura em areas urbanas esta alinhada com as intervengbées que a SUB-ST-
Subprefeitura de Santana-Tucuruvi realiza, pois tem aimcumbencia e competencia para intervencdes urbanas de melhorias de bairros.
10. resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento sustentavel

Os resultados pretendidos sdo a seguranca de transito de pedestres e veiculos na via em quastdo, adequagdo de passeios, e
implementacao de drenagem adequada para a ocorréncia de chuvas fortes.

11. providéncias a serem adotadas pela administracao
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Recolhimento de caucgao de garantia para ser levantada apds o recebimento definitivo das obras.

12. possiveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento

A contratada que utilizar equipamento, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou
fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes admitidos na Resolugao
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

A emissao de ruidos n3o podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

13. posicionamento conclusivo da area sobre a viabilidade e razoabilidade da contratacao

Esta equipe de planejamento conclui ser vidvel esta contratagcdo de implementacao e melhoria da infraestrutura urbana da av. Dr.
Antonio Maria de Laet, de acordo com projetos e estudos ja previamente elaborados, na continuacao da primeira etapa ja implantada,
trazendo assim, grande melhoria da qualidade do pavimento, passeios e seguranca de pedestres e veiculos do local.
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ANEXO IV
ORCAMENTO REFERENCIAL ESTIMATIVO PMSP (doc SEI 112800176)

(Esse Anexo sera disponibilizado juntamente com o edital em arquivo apartado).

ANEXO V
PLANILHA PROPOSTA
OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE DRENAGEM, PAVIMENTAGCAO, PASSEIOS E MUROS DE

CONTENGAO
Avenida Doutor Antonio Maria de Laet - Lado Impar - 22 ETAPA- Entre Proximidades da Rua Guaraja e R.
LOCAL: Carapatari Trecho entre ESTACA 0 A ESTACA 12 do projeto; e Microdrenagem das Ruas Guaraja, Bartolomeu de
Torales, Paru e Gurupatuba - Bairro Tucuruvi - Sao Paulo - SP
PRAZO: | De até 180 (Cento e oitenta) dias corridos

Custos unitarios da Tabela de custos de SIURB/EDIF - Com Desoneracao - Data Base JANEIRO/2024 - Publicada no DOC
EM 14 E 29/05/24

ITEM DESCRICAO UNID | QUANTIDADE CUSTO PMSP
UNITARIO TOTAL UNITARIO | TOTAL

ADMINISTRACAO DA OBRA 59.434,36
ITENS TABELA SIURB
10-016- | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO M2 9,000 379,74 3.417,66
003 GALVANIZADO
12-012- | ENCARREGADO H 800,000 53,39 42.712,00
000
12-013- | ENGENHEIRO DA OBRA H 90,000 147,83 13.304,70
000
ASSESSORIA TECNICA DE OBRA E OBTENGCAO 4.140,96
DE TPOV JUNTO AO CET
ITENS TABELA SIURB
03-029- | ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO H 16,00 171,07 2.737,12
000
03-036- | DESENHISTA PROJETISTA H 32,00 43,87 1.403,84
000
CONTROLE TECNOLOGICO CONCRETO 219,80
ITENS TABELA EDIF
20-006- | CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA UN 10 21,98 219,80
002 A COMPRESSAO (CORPOS DE

PROVA)
DEMOLICOES E TRANSPORTES DE ENTULHO 64.368,28
AV. DR. ANTONIO MARIA DE LAET
ITENS TABELA SIURB
04-033- | LIMPEZA MECANIZADA DE M2 511,500 1,71 874,66
000 TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA

VEGETAL ATE 30CM DE

PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE
05-001- | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI M 92,000 9,00 828,00
000 CARGA EM CAMINHAO
05-003- | DEMOLICAO DE PAVIMENTO DE M2 46,000 25,32 1.164,72
000 CONCRETO, SARJETA OU

SARJETAO, INCLUI CARGA EM

CAMINHAO
05-004- | DEMOLICAO DE PAVIMENTO M2 567,000 20,74 11.759,58
000 ASFALTICO, INCLUSIVE CAPA,

INCLUI CARGA NO CAMINHAO
05-005- | DEMOLICAO DE CAPA ASFALTICA, M2 238,740 4,72 1.126,85
000 INCLUI CARGA NO CAMINHAO
05-067- | TRANSPORTE DE PAVIMENTO M2XKM 17.010,000 0,92 15.649,20
000 ASFALTICO
05-068- | TRANSPORTE DE CAPA ASFALTICA | M2XKM 7.162,200 0,29 2.077,03
000

21



=4 CIDADE DE
¥ SAO PAULO

SUBPREFEITURA

SANTANA | TUCURUVI

Processo SEI n° 6052.2024/0001642-6

05-081- | TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE M2XKM 1.380,000 1,11 1.531,80
000 CONCRETO, SARJETA E SARJETAO
05-082- | TRANSPORTE DE GUIAS MXKM 2.760,000 0,34 938,40
000
08-050- | DEMOLICAO DE ALVENARIA M3 4,500 69,29 311,80
000
08-051- | DEMOLICAO DE CONCRETO M3 49,880 383,63 19.135,46
000 ARMADO
08-080- | CARGA E REMOCAO DE ENTULHO M3 137,189 18,70 2.565,43
000 ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E

VOLTA DE 1KM
08-086- | REMOCAO DE ENTULHO ALEM DO M3XKM 3.978,481 1,61 6.405,35
000 PRIMEIRO KM
MICRODRENAGEM AV. DR. ANTONIO MARIA 294.356,70
DE LAET - TRECHO 2
ITENS TABELA SIURB
04-004- | ESCAVACAO MECANICA PARA M3 793,710 19,32 15.334,47
000 FUNDACOES E VALAS COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL

A4,0M
04-008- | REATERRO COMPACTADO DE M3 559,720 14,76 8.261,46
000 FUNDACAO
04-015- | CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE 233,990 14,83 3.470,07
000 A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM COM M3

CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3
04-060- | REMOCAO DE TERRA ALEM DO M3XKM 6.785,710 1,79 12.146,42
000 PRIMEIRO KM COM CAMINHAO DE

14 M3
05-048- | BASE DE BRITA GRADUADA M3 41,760 233,88 9.766,82
000
06-003- | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE M2 728,250 64,88 47.248,86
000 MADEIRA PARA CANALIZACAO DE

TUBOS
06-009- | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 28,600 132,94 3.802,08
000 DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES -

DIAMETRO 50CM
06-010- | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 43,700 199,27 8.708,09
001 DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,

DIAMETRO 60CM - TIPO PA-2
06-012- | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 30,000 392,48 11.774,40
001 DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,

DIAMETRO 80CM - TIPO PA-2
06-014- | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 10,500 549,58 5.770,59
001 DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,

DIAMETRO 100CM - TIPO PA-

2
06-016- | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 48,430 829,22 40.159,12
001 DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,

DIAMETRO 120CM - TIPO PA-

2
06-017- | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 3,000 1.168,16 3.504,48
001 DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,

DIAMETRO 150CM - TIPO PA-

2
06-018- | POCO DE VISITATIPO 1 - 1,40 X UN 8,000 4.773,60 38.188,80
001 1,40 X 1,40M
06-019- | CHAMINE DE POCO DE VISITA COM " 4,800 1.014,36 4.868,92
000 ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM
06-020- | FORNECIMENTO DE TAMPAO DE 8,000 482,64 3.861,12
021 FERRO FUNDIDO DUCTIL CLASSE

MINIMA 400 (40T) D=600MM - NBR UN

10160 ARTICULADO - P/ GAL.

AGUAS PLUV.
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06-020- | INC.27 - INSTALAGAO DE TAMPAO UN 8,000 126,77 1.014,16
003 PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
- ARTICULADO, EXCETO
FORNECIMENTO DE TAMPAO

06-022- | BOCA DE LOBO DUPLA UN 8,000 3.845,21 30.761,68
004

06-022- | BOCA DE LOBO TRIPLA UN 2,000 5.525,30 11.050,60
005

06-023- | REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN 2,000 975,95 1.951,90
002

06-023- | REFORMA DE BOCA DE LOBO UN 2,000 1.070,58 2.141,16
003 TRIPLA

06-065- | INC.27 - INSTALAGAO DE BOCA DE UN 3,000 3.615,98 10.847,94
007 LEAO DUPLA COM GRELHA

ARTICULADA, EXCETO O
FORNECIMENTO DA GRELHA
06-065- | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO UN 6,000 282,02 1.692,12
021 "BOCA DE LEAQ" DE FERRO FUND.
DUCTIL CL. MIN.250 - 25T -

DIM. APR=810X270MM - NBR
10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. AGUAS

PLUV.
07-020- | MURO DE ARRIMO DE RACHAO COM M3 24,000 751,31 18.031,44
000 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

1:3
PAVIMENTACAO, GUIAS, SARJETAS E 396.366,39
PASSEIOS AV. DR. ANTONIO MARIA DE LAET
ITENS TABELA SIURB
04-004- | ESCAVACAO MECANICA PARA M3 98,280 19,32 1.898,76
000 FUNDAGCOES E VALAS COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL

Aa,om
04-015- | CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE M3 98,280 14,83 1.457,49
000 A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM COM

CAMINHAO BASCULANTE DE

14 M3
04-060- | REMOCAO DE TERRA ALEM DO M3XKM | 12.678,120 1,79 22.693,83
000 PRIMEIRO KM COM CAMINHAO DE

14 M3
05-010- | ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM, M2 982,800 29,67 29.159,67
000 INCLUI ESCAVACAO,

COMPACTAGAO, TRANSPORTE E
PREPARO DO SUB-LEITO

05-013- | INC.27 - BASE DE CONCRETO M3 21,600 472,80 10.212,48
000 FCK=15,00MPA PARA GUIAS,

SARJETAS OU SARJETOES
05-014- | INC.27 - FORNECIMENTO E M 288,000 48,77 14.045,76
002 ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO

PMSP 100, INCLUSIVE

ENCOSTAMENTO

DE TERRA - FCK=25,0MPA
05-019- | INC.27 - CONSTRUCAO DE SARJETA M3 12,960 623,35 8.078,61
001 OU SARJETAO DE CONCRETO -

FCK=25,0MPA
05-020- | FUNDACAO DE RACHAO M3 147,420 236,97 34.934,11
000
05-025- | INA.O1 - BASE DE BINDER DENSO M3 47,742 1.160,34 55.396,95
002 (SEM TRANSPORTE)
05-026- |INA.01 - IMPRIMACAO M2 1.193,580 7,59 9.059,27
000 BETUMINOSA LIGANTE
05-027- | IMPRIMACAO BETUMINOSA M2 954,840 14,64 13.978,85
000 IMPERMEABILIZANTE
05-028- | INA.O1 - REVESTIMENTO DE M3 59,679 1.383,99 82.595,13
000 CONCRETO ASFALTICO (SEM

TRANSPORTE)
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05-048- | BASE DE BRITA GRADUADA M3 95,484 233,88 22.331,79
000

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 59,679 20,54 1.225,80
05-078- | DE CONCRETO ASFALTICO ATE A M3
001 DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA

DE 1KM
05-078- | TRANSPORTE DE CONCRETO M3XKM 835,506 2,98 2.489,80
007 ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM
05-079- | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE M3 47,742 20,54 980,62
001 DE BINDER ATE A DISTANCIA

MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM
05-079- | TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO | M3XKM 668,388 2,98 1.991,79
007 PRIMEIRO KM
05-092- | INC.27 - PISO/ PASSEIO DE M3 47,210 644,04 30.405,12
002 CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O

PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE

BRITA, TELA METALICA E A MAO DE

OBRA REFERENTE AOS SERVICOS

NO CONCRETO: LANCAMENTO
10-016- | SINALIZACAO - TAPUME MOVEL M2 40,000 58,83 2.353,20
001
10-016- | SINALIZACAO - ILUMINACAO M 80,000 14,40 1.152,00
002
10-018- | PROTECAO PARA TERCEIROS COM M2 427,200 3,70 1.580,64
000 TELA DE NYLON
10-021- | CORTE DE CONCRETO COM DISCO M2 15,511 110,96 1.721,12
000 DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE

DE 13CM
07-016- | FORNECIMENTO E APLICACAO DE M3 47,210 508,30 23.996,84
000 CONCRETO USINADO FCK=25MPA
ITENS TABELA EDIF
13-002- | ACABAMENTO DE PISO DE M2 620,450 5,26 3.263,56
004 CONCRETO TIPO BAMBOLE
17-001- | FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE M 60,000 322,72 19.363,20
033 FERRO PERFILADO H=1,00M
MUROS E MURETAS DE ARRIMO AV. DR. 143.298,42
ANTONIO MARIA DE LAET
ITENS TABELA EDIF
01-003- | CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO M3 635,25 16,47 10.462,56
001 DA OBRA
01-003- | ATERRO, INCLUSIVE M3 249,30 7,41 1.847,31
006 COMPACTACAO
01-003- | FORNECIMENTO DE TERRA, M3 249,30 31,32 7.808,07
005 INCLUSIVE CORTE, CARGA,

DESCARGA E TRANSPORTE ATE

1KM
01-003- | TRANSPORTE DE TERRA POR M3XKM 2.243,70 2,93 6.574,04
010 CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR

DE 1KM
01-004- | TUBO PVC PERFURADO PARA M 140,00 71,37 9.991,80
026 DRENAGEM - DIAMETRO 4"

(100MM)
01-004- |HD.23 - MANTA GEOTEXTIL M2 196,00 9,73 1.907,08
075
02-001- | BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO M 124,70 54,08 6.743,77
001 DE 20CM
02-002- | LASTRO DE BRITA M3 53,10 205,22 10.897,18
015
02-003- | FORMA COMUM DE TABUAS DE M2 162,16 97,39 15.792,76
004 PINUS - NAO RECUPERAVEL
02-004- | ARMADURA EM ACO CA-50 KG 1.096,64 10,03 10.999,29
004
02-004- | ARMADURA EM ACO CA-60 KG 1.096,64 10,43 11.437,95
007
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02-005- | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO | M3 27,42 567,64 15.562,41
005 NA OBRA
04-001- |VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE M2 171,20 150,67 25.794,70
038 CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X

39CM - 14MPA
18-003- | GRAMA ESMERALDA M2 350,00 21,37 7.479,50
005
MURO DE ARRIMO COM PERFIS METALICOS E PLACAS NA ESQUINA 342.341,64
DA R. GUARAJA COM AV. DR. ANTONIO MARIA DE LAET
ITENS TABELA EDIF
01-003- | ATERRO, INCLUSIVE M3 405,00 7,41 3.001,05
006 COMPACTACAO
01-003- | FORNECIMENTO DE TERRA, M3 405,00 31,32 12.684,60
005 INCLUSIVE CORTE, CARGA,

DESCARGA E TRANSPORTE ATE

1KM
01-003- | TRANSPORTE DE TERRA POR M3XKM 5.670,00 2,93 16.613,10
010 CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR

DE 1KM
02-001- | ESTACAS ESCAVADAS M 186,00 97,40 18.116,40
055 MECANICAMENTE - DIAMETRO DE

40CM
03-004- | LAJE MISTA TRELICADA H-12CM M2 360,00 184,52 66.427,20
021 COM CAPEAMENTO 4CM (16CM)
18-003- | GRAMA ESMERALDA M2 214,50 21,37 4.583,86
005
ITENS TABELA SIURB
04-005- | ESCAVACAO MECANICA PARA M3 74,40 18,49 1.375,65
000 FUNDACOES E VALAS COM

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,0M
06-025- | DRENO DE AREIA M3 36,00 206,14 7.421,04
000
06-029- | IHD.23 - FORNECIMENTO E 60,00 30,85 1.851,00
004 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD

CORRUGADO E PERFURADOPARA M

DRENAGEM - DIAMETRO 6,0" (EM

ACORDO COM AS NORMAS DNIT

093/06, NBR 15073 E NBR 14692)
06-069- | IHD.23 - FORNECIMENTO E M2 180,00 18,02 3.243,60
009 COLOCAGAO DE MANTA GEOTEXTIL

COM RESISTENCIA A TRACAO

LONGITUDINAL DE 31KN/M E

TRACAO TRANSVERSAL DE 27KN/M
07-010- | FORNECIMENTO E APLICACAO DE KG 3.592,67 10,03 36.034,48
000 ACO CA-50 - DIAMETRO > OU = 1/2"
07-017- | FORNECIMENTO E APLICACAO DE M3 50,25 531,35 26.700,33
000 CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA
07-019- | BARBACANS DE TUBOS DE PVC - UN 60,00 51,72 3.103,20
000 DIAMETRO 4"
08-007- | FORNECIMENTO E CRAVAGCAO DE M 217,00 638,29 | 138.508,93
000 ESTACA METALICA - PERFIL DE ACO

LAMINADO W 310X52
08-014- | FORMA COMUM, INCLUSIVE M2 30,00 89,24 2.677,20
001 CIMBRAMENTO
RECONSTRUGCAO DO PASSEIO DA AV. DR. ANTONIO MARIA DE LAET PISTA 75.936,39
SUPERIOR E COLOCAGAO DE GRADIL GUARDA CORPO JUNTO AO TALU
ITENS TABELA SIURB

INC.27 - PISO/ PASSEIO DE
CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O
PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE
BRITA, TELA METALICA E A MAO DE M3 12,60 644,04 8.114,90
OBRA REFERENTE AOS SERVICOS
NO CONCRETO: LANCAMENTO

E ACABAMENTO (RIPADO E

05-092-
002
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DESEMPENADO), EXCLUSIVE O

FORNECIMENTO DO CONCRETO
07-016- | FORNECIMENTO E APLICACAO DE M3 12,60 508,30 6.404,58
000 CONCRETO USINADO FCK=25MPA
08-051- | DEMOLICAO DE CONCRETO M3 18,00 383,63 6.905,34
000 ARMADO
08-080- | CARGA E REMOCAO DE ENTULHO M3 23,40 18,70 437,58
000 ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E

VOLTA DE 1KM
08-086- | REMOGAO DE ENTULHO ALEM DO M3XKM 678,60 1,61 1.092,54
000 PRIMEIRO KM
10-021- | CORTE DE CONCRETO COM DISCO M2 3,60 110,96 399,45
000 DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE

DE 13CM
ITENS TABELA EDIF
17-001- |FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE M 160,00 322,72 51.635,20
033 FERRO PERFILADO H=1,00M
13-002- | ACABAMENTO DE PISO DE M2 180,00 5,26 946,80
004 CONCRETO TIPO BAMBOLE
PROJETO EXECUTIVO GAPS RUAS GUARAJA, 29.326,96
BARTOLOMEU DE TORALES, PARU E
GURUPATUBA
ITENS TABELA EDIF
20-003- | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA UN 4,00 3.100,53 12.402,12
061 A1)
ITENS TABELA SIURB
01-010- | LEVANTAMENTO M2 4.900,00 0,77 3.773,00
000 PLANIALTIMETRICO CADASTRAL
01-023- | CADASTRO DE CANALIZAGOES M 30,00 5,90 177,00
000 CIRCULARES
01-024- | CADASTRO E AMARRAGAO DE UN 2,00 95,14 190,28
000 CAIXA DE INSPECAO, OU CAIXA DE

CONCORDANCIA, OU CAIXA MORTA
01-025- | CADASTRO E AMARRAGAO DEBOCA | UN 1,00 52,41 52,41
000 DE LOBO OU LEAO
01-026- | CADASTRO E AMARRAGAO DE PV UN 2,00 77,35 154,70
000
03-004- | PROJETO HIDRAULICO DE GALERIA M 340,00 4,86 1.652,40
000 PLUVIAL EM TUBOS
03-009- | ESTUDO HIDROLOGICO DE AREA KM2 0,15 2.158,66 323,79
000 ARRUADA
03-011- |ESTUDO HIDRAULICO DE VIA M 490,00 3,08 1.509,20
000 SITUADA EM AREA, OBJETO DE

ESTUDO HIDROLOGICO
03-012- | ESTUDO HIDROLOGICOE M 30,00 4,13 123,90
000 VERIFICACAO DA SUFICIENCIA DE

GALERIA EXISTENTE, EM TUBOS
SONDAGENS A PERCUSSAO
02-002- | MOBILIZAGCAO E INSTALACAO DE 1 UN 1,00 668,08 668,08
002 EQUIPAMENTO

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO 3,00 89,78 269,34
02-002- | ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, UN
004 CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE

100M
02-002- | PERFURACAO E EXECUCAO DE M 45,00 124,98 5.624,10
010 ENSAIO PENETOMETRICO OU DE

LAVAGEM POR TEMPO
PESQUISA INTERFERENCIAS CONCESSIONARIAS NAS
VIAS E DEMARCACAO E CONSIDERAGAO NO PROJETO
DE GAP
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03-029- | ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO H 8,00 171,07 1.368,56
000
03-030- | ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR H 8,00 129,76 1.038,08
000
IMPLANTACAO DE GRADIL NAS TRAVESSIAS 7.745,28
DAS RUAS BARTOLOMEU DE TORALES E
PARU
ITENS TABELA EDIF
17-001- | FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE M 24,00 322,72 7.745,28
033 FERRO PERFILADO H=1,00M
MICRODRENAGEM NA RUA GUARAJA 162.361,19
04-004- | ESCAVACAO MECANICA PARA M3 585,68 19,32 11.315,33
000 FUNDACOES E VALAS COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL

A4,0M
04-008- | REATERRO COMPACTADO DE M3 434,35 14,76 6.411,00
000 FUNDACAO
04-015- | CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE M3 151,33 14,83 2.244,22
000 A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM COM

CAMINHAO BASCULANTE DE

14 M3
04-060- | REMOCAO DE TERRA ALEM DO M3XKM 4.388,57 1,79 7.855,54
000 PRIMEIRO KM COM CAMINHAO DE

14 M3
05-048- | BASE DE BRITA GRADUADA M3 32,51 233,88 7.603,43
000
06-003- | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE M2 601,16 64,88 39.003,26
000 MADEIRA PARA CANALIZACAO DE

TUBOS
06-009- | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 12,94 132,94 1.720,24
000 DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES -

DIAMETRO 50CM
06-012- | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 102,00 392,48 40.032,96
001 DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,

DIAMETRO 80CM - TIPO PA-2
06-014- | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 22,00 549,58 12.090,76
001 DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,

DIAMETRO 100CM - TIPO PA-

2
06-018- | POCO DE VISITATIPO1 - 1,40 X UN 2,00 4.773,60 9.547,20
001 1,40 X 1,40M
06-019- | CHAMINE DE POCO DE VISITA COM M 1,20 1.014,36 1.217,23
000 ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM
06-020- | FORNECIMENTO DE TAMPAO DE UN 2,00 482,64 965,28
021 FERRO FUNDIDO DUCTIL CLASSE

MINIMA 400 (40T) D=600MM -

NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL.

AGUAS PLUV.
06-020- | INC.27 - INSTALACAO DE TAMPAO UN 2,00 126,77 253,54
003 PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS

- ARTICULADO, EXCETO

FORNECIMENTO DE TAMPAO
06-022- | BOCA DE LOBO TRIPLA UN 4,00 5.525,30 22.101,20
005
PAVIMENTAGCAO NA RUA GUARAJA 49.237,52
04-004- | ESCAVACAO MECANICA PARA M3 69,79 19,32 1.348,34
000 FUNDACOES E VALAS COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL

A4,0M
04-015- | CARGA E REMOGCAO DE TERRA ATE M3 69,79 14,83 1.034,98
000 A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM COM

CAMINHAO BASCULANTE DE

14 M3
04-035- | APILOAMENTO MANUAL DE CAVA M2 279,21 5,14 1.435,13
000 DE FUNDACAO
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04-060- | REMOCAO DE TERRA ALEM DO M3XKM 2.023,91 1,79 3.622,79
000 PRIMEIRO KM COM CAMINHAO DE

14 M3
05-001- | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI M 16,00 9,00 144,00
000 CARGA EM CAMINHAO
05-082- | TRANSPORTE DE GUIAS MXKM 480,00 0,34 163,20
000
05-019- | INC.27 - CONSTRUCAO DE SARJETA M3 0,96 623,35 598,41
001 OU SARJETAO DE CONCRETO -

FCK=25,0MPA
05-020- | FUNDACAO DE RACHAO M3 15,58 236,97 3.691,99
000
05-026- | INA.01 - IMPRIMACAO M2 279,21 7,59 2.119,20
000 BETUMINOSA LIGANTE
05-028- | INA.O1 - REVESTIMENTO DE M3 13,96 1.383,99 19.320,50
000 CONCRETO ASFALTICO (SEM

TRANSPORTE)
05-048- | BASE DE BRITA GRADUADA M3 55,84 233,88 13.059,85
000
05-078- | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE M3 13,96 20,54 286,73
001 DE CONCRETO ASFALTICO ATE A

DISTANCIA MEDIA DE IDAE

VOLTA DE 1KM
05-078- | TRANSPORTE DE CONCRETO M3XKM 209,40 2,98 624,01
007 ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM
10-016- | SINALIZACAO - TAPUME MOVEL M2 8,00 58,83 470,64
001
10-016- | SINALIZACAO - ILUMINACAO M 16,00 14,40 230,40
002
10-018- | PROTECAO PARA TERCEIROS COM M2 293,88 3,70 1.087,35
000 TELA DE NYLON
MICRODRENAGEM NA RUA BARTOLOMEU DE 131.795,59
TORALES
04-004- | ESCAVACAO MECANICA PARA M3 408,77 19,32 7.897,43
000 FUNDACOES E VALAS COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL

Aa,om
04-008- | REATERRO COMPACTADO DE M3 292,35 14,76 4.315,08
000 FUNDACAO
04-015- | CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE M3 116,42 14,83 1.726,50
000 A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM COM

CAMINHAO BASCULANTE DE

14 M3
04-060- | REMOCAO DE TERRA ALEM DO M3XKM 3.376,18 1,79 6.043,36
000 PRIMEIRO KM COM CAMINHAO DE

14 M3
05-048- | BASE DE BRITA GRADUADA M3 22,25 233,88 5.203,83
000
06-003- | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE M2 435,50 64,88 28.255,24
000 MADEIRA PARA CANALIZACAO DE

TUBOS
06-009- | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 17,52 132,94 2.329,10
000 DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES -

DIAMETRO 50CM
06-012- | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 72,00 392,48 28.258,56
001 DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,

DIAMETRO 80CM - TIPO PA-2
06-018- | POCO DE VISITATIPO 1 - 1,40 X UN 3,00 4.773,60 14.320,80
001 1,40 X 1,40M
06-019- | CHAMINE DE POCO DE VISITA COM M 1,80 1.014,36 1.825,84
000 ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM
06-020- | FORNECIMENTO DE TAMPAO DE UN 3,00 482,64 1.447,92
021 FERRO FUNDIDO DUCTIL CLASSE

MINIMA 400 (40T) D=600MM -
NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL.
AGUAS PLUV.
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06-020- | INC.27 - INSTALAGCAO DE TAMPAO UN 3,00 126,77 380,31
003 PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS

- ARTICULADO, EXCETO

FORNECIMENTO DE TAMPAO
06-022- | BOCA DE LOBO DUPLA UN 2,00 3.845,21 7.690,42
004
06-022- | BOCA DE LOBO TRIPLA UN 4,00 5.525,30 22.101,20
005
PAVIMENTACAO NA RUA BARTOLOMEU DE 36.309,53
TORALES
04-004- | ESCAVACAO MECANICA PARA M3 46,35 19,32 895,48
000 FUNDACOES E VALAS COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL

Aa,om
04-015- | CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE M3 46,35 14,83 687,37
000 A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM COM

CAMINHAO BASCULANTE DE

14 M3
04-035- | APILOAMENTO MANUAL DE CAVA M2 185,43 5,14 953,11
000 DE FUNDACAO
04-060- | REMOCAO DE TERRA ALEM DO M3XKM 1.344,15 1,79 2.406,02
000 PRIMEIRO KM COM CAMINHAO DE

14 M3
05-001- | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI M 21,00 9,00 189,00
000 CARGA EM CAMINHAO
05-082- | TRANSPORTE DE GUIAS MXKM 630,00 0,34 214,20
000
05-019- | INC.27 - CONSTRUCAO DE SARJETA M3 5,96 623,35 3.715,16
001 OU SARJETAO DE CONCRETO -

FCK=25,0MPA
05-020- | FUNDAGCAO DE RACHAO M3 9,54 236,97 2.260,69
000
05-026- | INA.01 - IMPRIMACAO M2 185,43 7,59 1.407,41
000 BETUMINOSA LIGANTE
05-028- | INA.O1 - REVESTIMENTO DE M3 9,27 1.383,99 12.829,58
000 CONCRETO ASFALTICO (SEM

TRANSPORTE)
05-048- | BASE DE BRITA GRADUADA M3 37,08 233,88 8.672,27
000
05-078- | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE M3 9,27 20,54 190,40
001 DE CONCRETO ASFALTICO ATE A

DISTANCIA MEDIA DE IDA E

VOLTA DE 1KM
05-078- | TRANSPORTE DE CONCRETO M3XKM 139,05 2,98 414,36
007 ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM
10-016- | SINALIZACAO - TAPUME MOVEL M2 8,00 58,83 470,64
001
10-016- | SINALIZAGCAO - ILUMINACAO M 16,00 14,40 230,40
002
10-018- | PROTEGCAO PARA TERCEIROS COM M2 209,04 3,70 773,44
000 TELA DE NYLON
MICRODRENAGEM NA RUA PARU 142.366,03
04-004- | ESCAVAGCAO MECANICA PARA M3 389,93 19,32 7.533,44
000 FUNDACOES E VALAS COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL

Aa,om
04-008- | REATERRO COMPACTADO DE M3 275,51 14,76 4.066,52
000 FUNDACAO
04-015- | CARGA E REMOGCAO DE TERRA ATE M3 114,42 14,83 1.696,84
000 A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM COM

CAMINHAO BASCULANTE DE

14 M3
04-060- | REMOCAO DE TERRA ALEM DO M3XKM 3.318,18 1,79 5.939,54
000 PRIMEIRO KM COM CAMINHAO DE

14 M3
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05-048- | BASE DE BRITA GRADUADA M3 21,36 233,88 4.995,67
000
06-003- | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE M2 421,81 64,88 27.367,03
000 MADEIRA PARA CANALIZACAO DE

TUBOS
06-009- | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 15,58 132,94 2.071,20
000 DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES -

DIAMETRO 50CM
06-012- | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 70,00 392,48 27.473,60
001 DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,

DIAMETRO 80CM - TIPO PA-2
06-018- | POCO DE VISITATIPO 1 - 1,40 X UN 3,00 4.773,60 14.320,80
001 1,40 X 1,40M
06-019- | CHAMINE DE POCO DE VISITA COM M 1,80 1.014,36 1.825,84
000 ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM
06-020- | FORNECIMENTO DE TAMPAO DE UN 3,00 482,64 1.447,92
021 FERRO FUNDIDO DUCTIL CLASSE

MINIMA 400 (40T) D=600MM -

NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL.

AGUAS PLUV.
06-020- | INC.27 - INSTALACAO DE TAMPAO UN 3,00 126,77 380,31
003 PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS

- ARTICULADO, EXCETO

FORNECIMENTO DE TAMPAO
06-022- | BOCA DE LOBO DUPLA UN 2,00 3.845,21 7.690,42
004
06-022- | BOCA DE LOBO TRIPLA UN 4,00 5.525,30 22.101,20
005
06-065- | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO UN 6,00 282,02 1.692,12
021 "BOCA DE LEAO" DE FERRO FUND.

DUCTIL CL. MIN.250 - 25T -

DIM. APR=810X270MM - NBR

10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. AGUAS

PLUV.
06-065- | INC.27 - INSTALACAO DE BOCA DE UN 2,00 2.265,81 4.531,62
005 LEAO SIMPLES COM GRELHA

ARTICULADA, EXCETO

FORNECIMENTO DA GRELHA
06-065- | INC.27 - INSTALACAO DE BOCA DE UN 2,00 3.615,98 7.231,96
007 LEAO DUPLA COM GRELHA

ARTICULADA, EXCETO O

FORNECIMENTO DA GRELHA
PAVIMENTAGCAO NA RUA PARU 64.817,27
04-004- | ESCAVACAO MECANICA PARA M3 44,64 19,32 862,44
000 FUNDACOES E VALAS COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL

Aa,om
04-015- | CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE M3 44,64 14,83 662,01
000 A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM COM

CAMINHAO BASCULANTE DE

14 M3
04-035- | APILOAMENTO MANUAL DE CAVA M2 178,62 5,14 918,10
000 DE FUNDACAO
04-060- | REMOCAO DE TERRA ALEM DO M3XKM 1.294,56 1,79 2.317,26
000 PRIMEIRO KM COM CAMINHAO DE

14 M3
05-001- | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI M 21,00 9,00 189,00
000 CARGA EM CAMINHAO
05-082- | TRANSPORTE DE GUIAS MXKM 630,00 0,34 214,20
000
05-019- | INC.27 - CONSTRUGCAO DE SARJETA M3 5,96 623,35 3.715,16
001 OU SARJETAO DE CONCRETO -

FCK=25,0MPA
05-020- | FUNDAGAO DE RACHAO M3 9,31 236,97 2.206,19
000
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05-026- | INA.01 - IMPRIMACAO M2 478,17 7,59 3.629,31
000 BETUMINOSA LIGANTE
05-028- | INA.O1 - REVESTIMENTO DE M3 23,90 1.383,99 33.077,36
000 CONCRETO ASFALTICO (SEM

TRANSPORTE)
05-048- | BASE DE BRITA GRADUADA M3 35,72 233,88 8.354,19
000
05-078- | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE M3 23,90 20,54 490,90
001 DE CONCRETO ASFALTICO ATE A

DISTANCIA MEDIA DE IDA E

VOLTA DE 1KM
05-078- | TRANSPORTE DE CONCRETO M3XKM 358,50 2,98 1068,33
007 ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM
10-016- | SINALIZACAO - TAPUME MOVEL M2 8,00 58,83 470,64
001
10-016- | SINALIZACAO - ILUMINACAO M 16,00 14,40 230,40
002
10-018- | PROTECAO PARA TERCEIROS COM M2 201,16 3,70 744,29
000 TELA DE NYLON
09-003- | FRESAGEM DE PAVIMENTO M2 322,75 17,56 5667,49
000 ASFALTICO COM E SPESSURA ATE

5CM, EM VIAS EXPRESSAS,

INCLUSIVE REMOCAO DO

MATERIAL FRESADO ATE 10KM E

VARRICAO
MICRODRENAGEM NA RUA GURUPATUBA 171.762,37
04-004- | ESCAVACAO MECANICA PARA M3 483,79 19,32 9.346,82
000 FUNDACOES E VALAS COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL

A4,0M
04-008- | REATERRO COMPACTADO DE M3 335,00 14,76 4.944,60
000 FUNDACAO
04-015- | CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE M3 148,79 14,83 2.206,55
000 A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM COM

CAMINHAO BASCULANTE DE

14 M3
04-060- | REMOCAO DE TERRA ALEM DO M3XKM 4.314,91 1,79 7.723,68
000 PRIMEIRO KM COM CAMINHAO DE

14 M3
05-048- | BASE DE BRITA GRADUADA M3 26,06 233,88 6.094,91
000
06-003- | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE M2 522,96 64,88 33.929,64
000 MADEIRA PARA CANALIZACAO DE

TUBOS
06-009- | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 23,89 132,94 3.175,93
000 DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES -

DIAMETRO 50CM
06-012- | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 75,00 392,48 29.436,00
001 DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,

DIAMETRO 80CM - TIPO PA-2
06-018- | POCO DE VISITATIPO 1 - 1,40 X UN 4,00 4.773,60 19.094,40
001 1,40 X 1,40M
06-019- | CHAMINE DE POCO DE VISITA COM M 2,40 1.014,36 2.434,46
000 ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM
06-020- | FORNECIMENTO DE TAMPAO DE UN 4,00 482,64 1.930,56
021 FERRO FUNDIDO DUCTIL CLASSE

MINIMA 400 (40T) D=600MM -

NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL.

AGUAS PLUV.
06-020- | INC.27 - INSTALAGCAO DE TAMPAO UN 4,00 126,77 507,08
003 PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS

- ARTICULADO, EXCETO

FORNECIMENTO DE TAMPAO
06-022- | BOCA DE LOBO DUPLA UN 4,00 3.845,21 15.380,84
004
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06-022- | BOCA DE LOBO TRIPLA UN 4,00 5.525,30 22.101,20
005

06-065- | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO UN 6,00 282,02 1.692,12
021 "BOCA DE LEAQ" DE FERRO FUND.

DUCTIL CL. MIN.250 - 25T -
DIM. APR=810X270MM - NBR
10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. AGUAS

PLUV.
06-065- | INC.27 - INSTALAGAO DE BOCA DE UN 2,00 2.265,81 4.531,62
005 LEAO SIMPLES COM GRELHA

ARTICULADA, EXCETO
FORNECIMENTO DA GRELHA
06-065- | INC.27 - INSTALAGAO DE BOCA DE UN 2,00 3.615,98 7.231,96
007 LEAO DUPLA COM GRELHA
ARTICULADA, EXCETO O
FORNECIMENTO DA GRELHA

PAVIMENTACAO NA RUA GURUPATUBA 43.120,67
04-004- | ESCAVACAO MECANICA PARA M3 51,76 19,32 1.000,00
000 FUNDACOES E VALAS COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL

A4,0M
04-015- | CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE M3 51,76 14,83 767,60
000 A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM COM

CAMINHAO BASCULANTE DE

14 M3
04-035- | APILOAMENTO MANUAL DE CAVA M2 207,08 5,14 1.064,39
000 DE FUNDACAO
04-060- | REMOCAO DE TERRA ALEM DO M3XKM 1.501,04 1,79 2.686,86
000 PRIMEIRO KM COM CAMINHAO DE

14 M3
05-001- | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI M 26,00 9,00 234,00
000 CARGA EM CAMINHAO
05-082- | TRANSPORTE DE GUIAS MXKM 780,00 0,34 265,20
000
05-019- | INC.27 - CONSTRUCAO DE SARJETA M3 10,96 623,35 6.831,91
001 OU SARJETAO DE CONCRETO -

FCK=25,0MPA
05-020- | FUNDACAO DE RACHAO M3 10,27 236,97 2.433,68
000
05-026- | INA.01 - IMPRIMACAO M2 511,75 7,59 3.884,18
000 BETUMINOSA LIGANTE
05-028- | INA.O1 - REVESTIMENTO DE M3 25,58 1.383,99 35.402,46
000 CONCRETO ASFALTICO (SEM

TRANSPORTE)
05-048- | BASE DE BRITA GRADUADA M3 41,41 233,88 9.684,97
000
05-078- | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE M3 25,58 20,54 525,41
001 DE CONCRETO ASFALTICO ATE A

DISTANCIA MEDIA DE IDA E
VOLTA DE 1KM

05-078- | TRANSPORTE DE CONCRETO M3XKM 383,70 2,98 1.143,42
007 ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM

10-016- | SINALIZACAO - TAPUME MOVEL M2 8,00 58,83 470,64
001

10-016- | SINALIZAGAO - ILUMINACAO M 16,00 14,40 230,40
002

10-018- | PROTECAO PARA TERCEIROS COM M2 237,78 3,70 879,78
000 TELA DE NYLON

09-003- | FRESAGEM DE PAVIMENTO M2 340,50 17,56 5.979,18
000 ASFALTICO COM E SPESSURA ATE

5CM, EM VIAS EXPRESSAS,
INCLUSIVE REMOCAO DO
MATERIAL FRESADO ATE 10KM E
VARRICAO

SUB TOTAL 2.249.668,76
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BDI 29,88% 672.201,02
TOTAL ACUMULADO 2.921.869,78

ANEXO VI
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTANA/TUCURUVI COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO ESTIMATIVO DOS SERVIGOS PREFEITURA DE
Obra/Servigo: SAO PAULO

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE EXECUGAO DE DRENAGEM, PAVIMENTAGCAO, PASSEIOS E MUROS DE CONTENGCAO
LOCAL:

Avenida Doutor Antonio Maria de Laet - Lado Impar - 22 ETAPA- Entre Proximidades da Rua Guaraja e R. Carapatari Trecho entre ESTACA 0 A ESTACA 12 do projeto; e
Microdrenagem das Ruas Guaraja,

ITEM DISCRIMINAGCAO DE ATIVIDADES VALORES A Realizar em ( X ) Dias () Meses Total (em R$)
30 | 60 | 90 [ 120 [ 150 | 180
1 |ADMINISTRAGAO DIRETA DA OBRA R$ 77.193,35 | 2,64% |'RS 2.86556 | R$ 12.86556 | R$ 12.86556 [R$ 12.86556 [ R$ 12.86556 [R$ 1286556 [R$  77.193,35
2 |ASSESSORIA TECNICA DE OBRA E OBTENGCAO R$ 5.378,28 | 0,18% [ R$2689,4 | R$ 2.680,4 5.378,28
DE TPOV JUNTO AO CET
3 |CONTROLE TECNOLOGICO CONCRETO RS$ 285,48 0,01% RS 7137 $ 285,48
4 |DEMOLICOES E TRANSPORTES DE ENTULHO R$ 83.60152 | 2,86% ['RS 41800,76 [ R$ 41800,76 [Rs 83.60152
AV.DR.ANTONIO MARIA DE LAET
5 |MICRODRENAGEM AV.DR.ANTONIO MARIA DE || R$ 382.310,48 | 13,08% [R$ 95577,62 [R$ 95.577,62 /RS 95577,62 R$ 95.577,62 $ 382.310,48
LAET
6 |PAVIMENTAGAO, GUIAS, SARJETAS E RS$ 514.800,67 | 17,62% $ 514.800,67
PASSEIOS AV.DR. ANTONIO MARIA DE LAET
7 |MUROS E MURETAS DE ARRIMO AV. DR. R$ 186.115,99 | 6,37% R$ 62.038,66 [R$ 62.038,66 [RS$ 62.038,66 RS 186.115,99
ANTONIO MARIA DE LAET
s |VURODE ARRIMO COM PERFIS METALICOS E 63332 | :22% [RS Us2n1 RS ug2nn ['RS ug2mnl $ 444.633,32
PLACAS NA ESQUINA DA R. GUARAJA COM Ay, | R$ 444.633,
o |RECONSTRUGAG DO PASSEIO DA AV. DR. s 08.626.18 | 338% R$ 986268 [R$ 98.626,18
ANTONIO MARIA DE LAET PISTA SUPERIOR E 020,
PKUJEIU’E)(!:LUIIVU GAPS RUAS GUARATJTAT $38089,86 $ 38.089,86
12 |BARTOLOMEU DE TORALES, PARUE R$ 38.089,86 | 130%
CLIRIIDATIIRA k
IMPLANTAGAO DE GRADIL NAS TRAVESSIAS . [Rs 0.05957 $ 10.059,57
B |pAS RUAS BARTOLOMEU DE TORALES E PARU | [P 10:059.57 1 0.34%
$ 109.929,76 /RS 54.964,88 $ 274.824,40
14 |MICRODRENAGEM E PAVIMENTO NA RUA RS 274.824.40 | 9.41%
GUARAJA
MICRODRENAGEM E PAVIMENTO NA RUA RS 87.33397 [R$ 8733397 [R$ 43.666,99 $ 218.334,93
% |BARTOLOMEU DE TORALES R$ 218.334,93 | 7.47%
8072690 | 10763587 | 8072690 R$ 269.089,67
15 |MICRODRENAGEM E PAVIMENTO NA RUA RS 2690.089.67 | 9.21% | 8072690 | $
PARU
MICRODRENAGEM E PAVIMENTO NA RUA 05557,83 | 1274044 | 95557,83 |R$ 318.526,09
7 | GURUPATUBA R$ 318.526,09 |10,90%
TOTAL R$ 2.921869,78 349.293,61[498.479,29 [ 596.754,95 | 626.818,97 | 540.513,26 | 310.009,70
11,95% 7,06% 2042% 2145% 18,50% 067
TOTAL ACUMULADO 34920361 | 847.77290 | 144452785 | 207134682 | 2.611860,08 | 2.921869,78
11,95% 290%% 49,44% 70,89% 89,39% 100.00%

2.921869,78
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
ANEXO VII
PLANILHA PROPOSTA COMERCIAL

Concorréncia n® 90006 / SUB-ST / 2024 Processo n°
6052.2024/0001642-6

A empresa , Estabelecida a , CNPJ / MF N°
, Pelo presente propoe executar o] objeto licitado pelo valor de

R$ Valor por extenso:

Custo total ofertado (SEM BDI) R$

TaxaB.D.I.-____ % R$

Valor total da proposta R$

Prazo de execucao dos servigos: O prazo para execucao dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, com possibilidade
de prorrogacao por igual ou menor periodo, conforme Lei Federal 14.133/21 e demais normas pertinentes.

Declara, outrossim, que por ser de seu conhecimento, se submete a todas as clausulas e condigoes do Edital relativas a licitagao supra,
bem como, as disposicoes da Lei Federal 14.133/2020 e demais normas aplicaveis, que integrardo o ajuste correspondente.

Validade da proposta: ______ R ) dias corridos. (Nao inferior a 90 dias)

Prazo de Execucao dos servigos [ O ) dias

Sao Paulo, de de 2024.

Assinatura do representante legal / procurador da empresa
Nome / Cargo / RG / CPF
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N° XX/SUB-ST/AJ/2024

PROCESSO: 6052.2024/0001642-6

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90006/SUB-ST/2024

OBJETO: SERVICOS DE EXECUQI\O DE DRENAGEM, PAVIMENTAQI\O, PASSEIOS E MUROS DE CONTEN(}AO

LOCAL: . Av. Dr. Anténio Maria de Laet-lado impar -22 Etapa-Entre proximo da Rua Guaraja e Rua Carapatari - trecho entre Estaca 0 a
Estaca 12 do projeto; e Microdrenagem das Ruas Guaraja, Bartolomeu de Torales, Paru e Gurupatuba.

CONTRATANTE: PMSP / SUBPREFEITURA SANTANA-TUCURUVI

CONTRATADA:

VALOR DO CONTRATO: R$ 2.921.869,78 (Dois milhdes, novecentos e vinte e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta
e oito centavos)

DOTACAO A SER ONERADA: 45.10.15.451.3.022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1

NOTA DE EMPENHO:

AOS e dias do més de ....ccevvrvenuenene de dois mil e vinte e dois, na sede da SUBPREFEITURA SANTANA/TUCURUVI, inscrita
no C.N.P.J.sobn°05.652.348/0001-87, situada na Avenida Tucuruvi, 808, Tucuruvi — Sao Paulo/SP, presentes de um lado a Prefeitura
do Municipio de Sao Paulo, representada neste ato, pelo SUBPREFEITO, Sr. Sidney Doring Guerra, adiante designada apenas por

CONTRATANTE,e de oUtro @ EMPresa .veeeeeveecveesenveeseesnennens ,C.N.P.J N i SEAIAAA A ceevvereeeereee e s
CEP: e , Telefone: ..ooveecveecveeenenns , € Maill e , vencedora e adjudicataria da Licitacdo supra, neste ato
por seu representante legal, Sr. ...cviviceiiennens , RG. n° e, , doravante designada apenas CONTRATADA,
conforme despacho proferido as fls. .......... do processo em epigrafe, publicado no DOC de _/__ /__,tém entre si, justo e acordado o

presente contrato, na conformidade das condicdes e clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente contrato tem por objeto a servigos de execucao de drenagem, pavimentacao, passeios e muro de contencao na
Av. Dr. Antonio Maria de Laet-lado impar -22 Etapa-Entre préximo da Rua Guaraja e Rua Carapatari - trecho entre Estaca O a Estaca 12
do projeto; e Microdrenagem das Ruas Guaraja, Bartolomeu de Torales, Paru e Gurupatuba.

1.2. Deverao ser observadas as especificagoes e condigdes de prestacido de servicos constantes do Termo de Referéncia e seus
anexos, parte integrante deste edital.

CLAUSULA SEGUNDA

DOS LOCAIS DE PRESTACAO DOS SERVICOS

A prestacao dos servicos serd executada na Av. Dr. Antonio Maria de Laet-lado impar -22 Etapa-Entre préximo da Rua Guaraja e Rua
Carapatari - trecho entre Estaca 0 a Estaca 12 do projeto; e Microdrenagem das Ruas Guaraja, Bartolomeu de Torales, Paru e
Gurupatuba.

CLAUSULA TERCEIRA
DO PRAZO CONTRATUAL

3.1. 0 prazo de execucdo do contrato tera duracao de 90 (noventa) dias corridos, que sera contado a partir da data fixada na
Ordem de Inicio de Servico, podendo ser prorrogado por igual ou menor periodo, conforme Lei Federal 14.133/2021 e demais normas
pertinentes.

3.2, A CONTRATADA se compromete a apresentar a ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente ao objeto a ser
executado no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento da Ordem de Inicio.

3.2.1. 0 atraso na entrega do presente documento ensejara multa, conforme o item 10.2.1 do presente instrumento.

3.3. 0 presente instrumento podera ser prorrogado, desde que haja concordancia das partes e seja observado o disposto do

art. 107 da Lei 14.133/2.021.

CLAUSULA QUARTA
DO PRECO, DOTACAO ORCAMENTARIA E REAJUSTE

4.1. O valor total estimado da presente contratacdo para o periodo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, ¢ de R$

4.2, Todos os custos e despesas necessarios a correta execugao do ajuste estdo inclusos no prego, inclusive os valores que
referem-se as despesas com mao de obra de acordo com o piso da categoria definidos em Convencao Coletiva de Trabalho, incluindo
verbas trabalhistas, previdenciarias, impostos, taxas, emolumentos, em conformidade com o estatuido no Edital e seus Anexos,
constituindo a tnica remuneragao devida pela CONTRATANTE a CONTRATADA.
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As despesas do presente Contrato estao empenhadas por meio da nota de empenhon®......... ,novalordeR$.....(.....), onerando a dotacao
orgamentarian®45.10.15.451.3.022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1 do orgcamento vigente, respeitado o principio da anualidade
orgamentaria, devendo as despesas do exercicio subsequente onerar as dotagdes do orgamento proprio.

4.3. Os pregos contratuais serao reajustados, observada a periodicidade anual que terda como termo inicial a data do
orgamento estimado, desde que nao ultrapasse o valor praticado no mercado.

4.41. O indice de reajuste sera o Indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacao Instituto de Pesquisas Econdmicas
—FIPE, valido no momento da aplicacao do reajuste, nos termos da Portaria SF n.° 389/17, bem como Decreto Municipal n°57.580/2017.
4.4.1.1. Eventuais diferengas entre o indice geral de inflagdo efetivo e aquele acordado na clausula 4.4.1 nao geram, por si s6, direito
ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

4.4.2. Fica vedado qualquer novo reajuste pelo prazo de 1 (um) ano.

4.4, Sera aplicada compensacao financeira, nos termos da Portaria SF n° 05, de 05 de janeiro de 2012, quando houver atraso
no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Contratante, observada a necessidade de se apurar a responsabilidade do
servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos termos legais.

4.5, As hipoteses excepcionais ou de revisao de precos serao tratadas de acordo com a legislacao vigente e exigirao detida
analise econ6mica para avaliagao de eventual desequilibrio econémico-financeiro do contrato.
4.6. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdao da metodologia de reajuste, atualizagao ou compensacao financeira desde

que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as autorizem.

CLAUSULA QUINTA

DAS OBRIGA(;f)ES DA CONTRATADA

5.1. Sao obrigacdes da CONTRATADA:

a) Executar regularmente o objeto deste ajuste, respondendo perante a Contratante pela fiel e integral realizagao dos
servigos contratados;

b) Garantir total qualidade dos servigos contratados;

c) Executar todos os servigos objeto do presente contrato, obedecendo as especificacdes e obrigagdes descritas no Termo
de Referéncia e seus anexos do Edital de Licitacao, que precedeu este ajuste e faz parte integrante do presente instrumento;

d) Fornecer mao de obra necessaria, devidamente selecionada para o atendimento do presente contrato, verificando a

aptidao profissional, antecedentes pessoais, saude fisica e mental e todas as informacdes necessarias, de forma a garantir uma perfeita
qualidade e eficiéncia dos servicos prestados;

e) Arcar fiel e regularmente com todas as obrigagdes trabalhistas dos empregados, quando for o caso, que participem da
execucao do objeto contratual;

f) Enviar a Administracdo e manter atualizado o rol de todos os funcionarios que participem da execucado do objeto
contratual;

g) Responsabilizar-se pela seguranca do trabalho de seus empregados, adotando as precaucdes necessarias a execucao dos
servicos, fornecendo os equipamentos de protecdo individual (EPI) exigidos pela legislagdo, respondendo por eventuais indenizacdes
decorrentes de acidentes de trabalho, cabendo-lhe comunicar a CONTRATANTE a ocorréncia de tais fatos;

h) Responder por todos os encargos e obrigagdes de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria, fiscal, administrativa,
civil e comercial, resultantes da prestacao dos servigos;

i) Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislacao vigente;

) Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus empregados e prepostos, a CONTRATANTE ou a
terceiros, podendo ser descontado do pagamento a ser efetuado, o valor do prejuizo apurado;

k) Manter, durante o prazo de execucgao do Contrato, todas as condi¢des de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.
5.2, A Contratada nao podera subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto do contrato, a terceiros, sob pena de
rescisao.

5.2.1. A subcontratagdo parcial do objeto, podera ser autorizada pela fiscalizagdo do contrato, quando devidamente motivada pela
contratada, até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do objeto, devendo observar as normas previstas no art. 122 da Lei Federal n°
14.133/2.021.

CLAUSULA SEXTA

DAS OBRIGA(}GES DA CONTRATANTE

6.1. A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigacdes contidas no Termo de Referéncia e seus anexos do
Edital, cabendo-lhe especialmente:

a) Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposicoes legais que a regem;

b) Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que
exijam medidas corretivas;

c) Proporcionar todas as condigdes necessarias a boa execugdo dos servigos contratados, inclusive comunicando a
CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudanga de Administragao e ou endereco de cobranga;

d) Exercer a fiscalizacao dos servicos, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal, nos termos do Decreto Municipal n°

62.100/2022, para acompanhamento da execugao contratual, inclusive no que tange a mao de obra que o integra, acompanhando a sua
presenca, fornecimento dos materiais, manutencgao e etc, realizando a supervisao das atividades desenvolvidas pela contratada e
efetivando avaliagao periddica;

e) Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, podendo solicitar o seu
encaminhamento por escrito;
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f) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato;

g) Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer clausulas
estabelecidas;

h) Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovagao das condigoes requeridas para a contratagao;

i) Atestar mensalmente a execugao e a qualidade dos servigos prestados, indicando qualquer ocorréncia havida no

periodo, se for o caso, em processo proprio, onde sera juntada a Nota Fiscal/Fatura a ser apresentada pela CONTRATADA, para fins de
pagamento;

)} Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicao de funcionario da contratada que estiver sem cracha, que
embaragar ou dificultar a fiscalizagdo ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, bem assim a
substituicao de equipamentos, que nao se apresentarem em boas condigdes de operagdao ou estiverem em desacordo com as
especificagdes técnicas.

6.2. A fiscalizagao dos servigos pelo Contratante nao exime, nem diminui a completa responsabilidade da Contratada, por
qualquer inobservancia ou omissao as clausulas contratuais.
6.3. A Contratante podera, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos equipamentos e verificar o cumprimento de

normas preestabelecidas no edital/contrato.

CLAUSULA SETIMA

DO PAGAMENTO

7.1. 0 prazo de pagamento sera de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega de cada nota fiscal ou nota fiscal fatura.
7.1.1. Caso venha ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte da contratada, a fluéncia do prazo sera
interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

7.1.2. Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Administracao, a Contratada tera
direito a aplicagcdo de compensacao financeira, nos termos da Portaria SF n° 05, de 05/01/2012.

7.2. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com a execugdo dos servicos, mediante apresentagao da(s)

respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, bem como de cdpia reprografica da nota de empenho, acompanhada, quando
for o caso, do recolhimento do ISSQN — Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza do més de competéncia, descontados os eventuais
débitos da Contratada, inclusive os decorrentes de multas.

7.2.1. No caso de prestadores de servico com sede ou domicilio fora do Municipio de Sao Paulo, devera ser apresentada prova
de inscricdo no CPOM — Cadastro de Empresas Fora do Municipio, da Secretaria Municipal de Finangas, nos termos dos artigos 9°-A e 9°-
B da Lei Municipal n® 13.701/2003, com redacao da Lei Municipal n® 14.042/05 e artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Servigos
de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal n® 53.151/2012.

7.2.2. Nao sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do ISSQN — Imposto Sobre Servigos de
Qualquer Natureza, incidente sobre a prestacdo de servigos objeto do presente, sera retido na fonte por ocasidao de cada pagamento,
consoante determina o artigo 9°-A e seus paragrafos 1° e 2°, da Lei Municipal n°® 13.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal n°
14.042/05, e na conformidade do Regulamento do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal
n°53.151/2012 e da Portaria SF n® 124/22.

7.3. Na hipotese de existir nota de retificacdo e/ou nota suplementar de empenho, copia(s) da(s) mesma(s) devera(ao)
acompanhar os demais documentos.

7.4. A Contratada devera apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir discriminados, para verificagao
de sua regularidade fiscal perante os érgaos competentes:

a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — F.G.T.S., fornecido pela Caixa Econémica
Federal;

b) Certidao Negativa de Débitos relativa as Contribuicdes Previdenciarias e as de Terceiros — CND — ou outra equivalente
na forma da lei;

c) Certidao negativa de débitos de tributos mobiliarios do Municipio de Sao Paulo;

d) Certidao negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

e) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;

f) Folha de Medicao dos Servicos;

g) Relagao atualizada dos empregados vinculados a execugao contratual;

h) Folha de frequéncia dos empregados vinculados a execucao contratual;

i) Folha de pagamento dos empregados vinculados a execugdo do contrato;

i Guia do FGTS DIGITAL- GFD com seu respectivo comprovante de pagamento, correspondente ao més anterior do més
da prestacgao do servico que se refere ao pedido de pagamento;

k) Relatério de conferéncia “Detalhe da Guia Emitida” do FGTS DIGITAL, com a relacao de empregados correspondentes a
GFD apresentada, do més anterior ao més da prestacao do servigo que se refere ao pedido de pagamento;

) Protocolo da DCTF WEB que demonstre os valores a recolher da Contribuicdo Previdenciaria correspondente ao do més
anterior ao més da prestacao do servico que se refere ao pedido de pagamento;

m) DARF gerado na DCTF WEB, com o respectivo comprovante de pagamento, referente a Contribuicdo Previdenciaria
(INSS) correspondente ao més da prestacao do servigo que se refere ao pedido de pagamento;

n) Declaragdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, quando esta for a hipdtese,
acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisicao;

0) No caso de utilizacao de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverdo ser entregues ao contratante

os seguintes documentos:
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. Notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos.

. Original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa cépia autenticada deste
documento.

. Comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa encontra-se cadastrado
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

p) No caso de utilizagao de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do Decreto n® 48.184/2007, deverao ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

. Notas fiscais de aquisicao desses produtos;

. Na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés metros cubicos), copia da ultima Licenga de

Operagao do empreendimento responsavel pela extragdo dos produtos de mineracao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de
Sao Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sdo Paulo, ou de documento equivalente, emitido por 6rgao ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

7.4.1. Serdo aceitas como prova de regularidade, certidoes positivas com efeito de negativas e certiddes positivas que noticiem
em seu corpo que os débitos estdo judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

7.5. Por ocasiao de cada pagamento, serdo feitas as retengdes eventualmente devidas em funcao da legislagao tributaria.
7.6. A ndo apresentacgao de certidoes negativas de débito, ou na forma prevista no subitem 7.4.1, nao impede o pagamento,
porém sera objeto de aplicagao de penalidade ou rescisao contratual, conforme o caso.

7.7. 0 pagamento sera efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, conforme estabelecido no Decreto
n°®51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro de 2010.

7.8. Fica ressalvada qualquer alteragao por parte da Secretaria Municipal de Financas, quanto as normas referentes ao

pagamento de fornecedores.

CLAUSULA OITAVA

DO CONTRATO E DA EXTIN(;T\O

8.1. O presente contrato é regido pelas disposicdes da Lei Federal n®14.133/21, do Decreto Municipal n® 62.100/2022 e das
demais normas complementares aplicaveis

8.2. 0 ajuste podera ser alterado nas hipdteses previstas no artigo 137 da Lei Federal 14.133/2021.

8.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a reducao ou acréscimo do ajuste, nos termos do art. 125 da Lei
Federal 14.133/2021.

8.4. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou nado as
obrigacoes de ambas as partes contraentes.

8.5. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta nao dispuser de
créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

8.6. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacoes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum
dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
8.7. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

CLAUSULA NONA

DA EXECUGAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

9.1. A execucao dos servigos sera feita conforme o Termo de Referéncia e demais anexos do Edital da licitagdo que precedeu
este ajuste, e dele faz parte integrante para todos os fins.

9.2. A execucdo dos servicos objeto deste contrato deverd ser atestada pelo responsavel pela fiscalizagdo, pela
CONTRATANTE, atestado esse que devera acompanhar os documentos para fins de pagamento conforme Clausula Sétima.

9.2.1. A fiscalizagdo sera exercida de acordo com o Decreto Municipal n® 62.100/2022.

9.3. O objeto contratual sera recebido consoante as disposigdes do artigo 140, da Lei Federal n® 14.133/2021 e demais
normas municipais pertinentes.

9.4. 0 objeto contratual sera recebido mensalmente mediante relatério de medicao dos servigos executados no més, emitido
pela Contratada, sendo tal relatério submetido a fiscalizagdo da Contratante, que, apds conferéncia, atestara se os servigos foram
prestados a contento, atestado esse que devera ser acompanhado de fatura ou nota-fiscal-fatura, bem como da copia reprografica da
nota de empenho, para fins de pagamento.

9.5. Havendo inexecucdo de servigos, o valor respectivo sera descontado da importancia mensal devida a Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis, observados os tramites legais e os principios do contraditério e ampla defesa.
9.5.1. 0 recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE nao exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA por vicios de

quantidade ou qualidade dos servigos, materiais ou disparidades com as especificagdes estabelecidas no Anexo I, verificadas
posteriormente.

CLAUSULA DECIMA

DAS PENALIDADES

10.1. Com fundamento no artigo 156, incisos I a IV, da Lei n°® 14.133/21, a contratada podera ser apenada, isoladamente, ou
juntamente com as multas definidas no item 10.2, com as seguintes penalidades:

a) adverténcia;

b) impedimento de licitar e contratar; ou
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c) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar;

10.1.1. Na aplicagao das sangdes serao considerados a natureza e a gravidade da infragdo cometida, as peculiaridades do caso
concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administragdo Publica e a implantagdo ou o
aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

10.1.2. A falha na execucao do contrato, para fins de aplicacdo do quanto previsto no item 10.1, estara configurada quando a
CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situagdes previstas na Tabela 3 abaixo, respeitada a graduacao de infragdes
conforme a Tabela 1 deste item, e alcangar o total de 100 (cem) pontos, cumulativamente.

Tabela 1

GRAU DA INFRA(;i\O PONTOS DA INFRA(;AO
1 2

2 3

3 4

4 5

5 8

6 10

10.1.2.1. Os pontos serdo computados a partir da aplicacao da penalidade, com prazo de depuracao de 3 (meses) meses.

10.1.2.2. Sendo ainfragao objeto de recurso administrativo, os pontos correspondentes ficarao suspensos até o seu julgamento e, sendo
mantida a penalidade, serdo computados, observado o prazo de 3 (trés) meses, a contar da data da aplicacao da penalidade.

10.2. A CONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades pecuniarias:

10.2.1. Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no inicio da prestagao de servigos, até o maximo de 10
(dez) dias.

10.2.1.1. No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias, podera ser promovida, a critério exclusivo da contratante, a
rescisao contratual, por culpa da contratada, aplicando-se a pena de multa de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, além da
possibilidade de aplicacao da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés)
anos.

10.2.2. Multa por inexecugao parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor mensal da parcela ndo executada, além da
possibilidade de aplicacao da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés)
anos.

10.2.3. Multa por inexecucao total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, além da possibilidade de
aplicacao da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

10.2.4. Pelo descumprimento das obrigacdes contratuais, a Administracao aplicard multas conforme a graduacao estabelecida nas
tabelas seguintes:

Tabela 2
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% do valor do contrato
2 0,4% do valor do contrato
3 0,8% do valor do contrato
4 1,6% do valor do contrato
5 3,2% do valor do contrato
6 4,0% do valor do contrato
Tabela 3
ITEM DESCRI(}AO GRAU INCIDENCIA
1 Manter empregado sem qualificacao para a execucao dos servigos. 1 ZiC;r empregado e por
5 Suspender ou interromper, salvo por motivo de forca maior ou caso fortuito, 6 Por dia e por tarefa
0s servigos contratuais. designada
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem N
3 T 5 Por ocorréncia
motivo justificado.
Permitir situacao que crie a possibilidade de causar ou que cause danos a
4 . = a . 6 Por ocorréncia
fisicos, lesao corporal ou consequéncias letais.

Para os itens a seguir, deixar de:

Por item e por

5 Manter a documentagao de habilitagao atualizada. 1 A
ocorréncia

Cumprir  determinagdao formal ou instrucdo complementar da

FISCALIZACAO. 2 Por ocorréncia
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Efetuar o pagamento de salérios, vale-transporte, vale-refeicao, seguros,

7 encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas | 6 Por més
e/ou indiretas relacionadas a execugao do contrato nas datas avengadas.
Efetuar os recolhimentos das contribuigdes sociais da Previdéncia Social ou ~

8 6 Por més
do FGTS.
Apresentar, quando solicitado, documentagao fiscal, trabalhista,

9 previdenciaria e outros documentos necessarios a comprovagao do |2 Por ocorréncia e por dia
cumprimento dos demais encargos trabalhistas.

10 Fornecer EPIs (Equipamentos de Protecao Individual) aos seus empregados 5 Por empregado e por
e de impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los. ocorréncia

1 Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos nao previstos nesta 1 Por item e por
tabela de multas ocorréncia
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos nao previstos nesta Por item e por

12 tabela de multas, apos reincidéncia formalmente notificada pela unidade | 2 a
fiscalizadora. ocorrencia
Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou apresentarem

13 rendimento insatisfatério em até 48 horas, contadas da comunicagao da | 2 Por dia
contratante.
Providenciar a manutengao para solucdo de problema que acarrete

14 suspensdao de disponibilidade ou de operacionalidade na execucao |4 Por ocorréncia
contratual.

10.2.4.1. A Contratante, por conveniéncia e oportunidade, poderd converter a multa pecuniaria, ndo superior a R$ 50,00

(cinquenta reais), em adverténcia, uma Unica vez a cada 6 (seis) meses, a contar da data da conversao da aplicacdo da penalidade,
mantendo-se o cOmputo de pontos.

10.2.5. Se, por qualquer meio, independentemente da existéncia de agao judicial, chegar ao conhecimento do gestor do contrato uma
situagdo de inadimplemento com relacao as obrigagdes trabalhistas, tais como salarios, vale-transporte, vale-refeicao, seguros, entre
outros, previstos em lei ou instrumento normativo da categoria e constantes na planilha de composicao de custo, cabera a autoridade
apura-la e, se o caso, garantido o contraditério, aplicar a contratada multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela nao
executada, pelo descumprimento de obrigacao contratual e, persistindo a situagdo, o contrato sera rescindido.

10.2.5.1. A aplicacao da multa nao ilide a aplicagao das demais sancdes previstas no item 10.1, independentemente da ocorréncia
de prejuizo decorrente da descontinuidade da prestagao de servico imposto a Administragao.

10.3. 0 valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

10.3.1. Se o valor a ser pago a CONTRATADA nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca serd descontada da
garantia contratual, quando exigida.

10.3.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da comunicacao oficial.

10.3.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera
encaminhado para inscricao em divida ativa.

10.3.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada
no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contado da solicitacdo da CONTRATANTE.

10.4. Caso haja rescisao, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos I e IV, da Lei Federal n® 14.133/21.

10.5. Das decisdes de aplicagdo de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal n° 14.133/21,
observados os prazos nele fixados.

10.5.1. No ato do oferecimento de recurso devera ser recolhido o preco publico devido, nos termos do que dispde o artigo 17 do

Decreto n® 51.714/2010.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

DA GARANTIA

11.1. Devera ser prestada garantia para contratar, apés 5 (cinco) dias Uteis da assinatura do ajuste, no valor de 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, que serd prestada mediante depdsito no Tesouro Municipal, com memorando a ser retirado na unidade
contratante para este fim.

11.1.1. O descumprimento da clausula acima acarretara a aplicacdo de multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia
de atraso, e, no caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias, podera ser promovida, a critério exclusivo da contratante, a rescisio
contratual, por culpa da contratada, aplicando-se a pena de multa de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato.

11.2. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia prorrogada, a contratada serd convocada a reforgar
a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

11.3. A garantia exigida pela Administragdo podera ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execugdo do contrato, inclusive
nos termos da Orientacdo Normativa 2/12 — PGM, e/ou de multas aplicadas a empresa contratada.

11.4. A garantia contratual sera devolvida apés a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos servicos, mediante requerimento
da Contratada, que devera vir acompanhado de comprovacao, contemporédnea, da inexisténcia de agdes distribuidas na Justica do
Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsidiaria do ente publico, condicionante de sua liberagdo, nos termos da
Orientagdo Normativa 2/12 — PGM.

11.5. A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da interessada, respeitadas as modalidades referidas no artigo 96, §1°,
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da Lei Federal n®14.133/2021.
11.6. A validade da garantia prestada, em seguro-garantia ou fianga bancaria, devera ter validade minima de 270 (duzentos e setenta)
dias, além do prazo estimado para encerramento do contrato, por forga da Orientagao Normativa n® 2/2012 da PGM.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DISPOSICOES FINAIS

12.1. Nenhuma tolerancia das partes quanto a falta de cumprimento de qualquer das clausulas deste contrato podera ser
entendida como aceitagao, novacao ou precedente.

12.2. Todas as comunicacgdes, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao cumprimento do presente contrato,
serao dirigidos aos seguintes enderecos:

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

12.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condicdes contratuais em face da superveniéncia de normas federais
e/ou municipais que as autorizem.

12.4. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno conhecimento dos

elementos nele constantes, bem como de todas as condicdes gerais e peculiares de seu objeto, ndao podendo invocar qualquer
desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

12.5. A Administracao reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos mesmos locais, servigos distintos
dos abrangidos na presente contratacao.
12.6. A Contratada devera comunicar a Contratante toda e qualquer alteracdo nos dados cadastrais, para atualizacao, sendo

sua obrigacao manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicoes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacao.

12.7. No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os documentos exigidos pelo item 11.4 do edital.
12.8. Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o edital da licitacao que deu origem a
contratac@o, com seus Anexos, Proposta da contratada e a ata da sessao publica da Concorréncia Eletrénica n® 90006/SUB-ST/2024
sob documento SEIn°____e____ do processo administrativo n°® 6052.2024/0001642-6

12.9. O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alteracdes e rescisdo obedecerdao a o Decreto Municipal n.°
62.100/2022, Lei Federal n°® 14.133/2021 e demais normas pertinentes, aplicaveis a execugado dos servicos e especialmente aos casos
0missos.

12.10. Para a execucgao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que
seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacao, compensacao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

DO FORO

13.1. Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento judicial oriundo deste Contrato, com expressa
renuncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E para firmeza e validade de tudo quanto ficou estabelecido, lavrou-se o presente termo de contrato, em 03 (trés) vias de igual teor, o
qual depois de lido e achado conforme, vai assinado e rubricado pelas partes contratantes e duas testemunhas presentes ao ato.

Sao Paulo, ......... de e de 2024.

SIDNEY DORING GUERRA
SUBPREFEITURA DE SANTANA-TUCURUVI

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1. 2.
Nome: Nome:
R.G.: R.G.:
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PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

ANEXO IX

DECLARACAO DE NAO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA DE DEBITOS PARA COM A FAZENDA DO MUNICiPIO DE SAQ PAULO
(Preenchimento obrigatdrio para licitantes com sede em outro Municipio)

Concorréncia n® 90006 / SUB-ST / 2024 Processo n°
6052.2024/0001642-6

A empresa

CNP3J / MF n° ,com sede a ,

Por seu representante legal, DECLARA, para os fins de direito, e sob as penas da lei, que ndo esta cadastrada como contribuinte no

Municipio de Sao Paulo, bem como nio possui nenhum débito junto 4 Fazenda do Municipio de Sao Paulo.

Sao Paulo, de de 2024.

Assinatura do representante legal / procurador da empresa
Nome / Cargo / RG / CPF
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OBS: APRESENTAR ESTA DECLARACAO ACOMPANHADA DA PROVA DE REGULARIDADE FISCAL COM A FAZENDA MUNICIPAL DO
MUNICIiPO SEDE.

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

ANEXO X

DECLARAQAO GERAL

Concorréncia n® 90006 / SUB-ST / 2024 Processo n°
6052.2024/0001642-6

A empresa , inscrita sob o CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) senhor(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
, DECLARA:

1) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n® 14.133/21, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz.

2) que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacao nopresente processo licitatorio, inclusive condenacgao
judicial na proibicao de contratar com o Poder Publico ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, transitada em julgada
ou nao desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

3) que nao se encontra declarada inidénea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administragao Publica.

4) que observou e atende plenamente aos requisitos previstos aos paragrafos

§1°,§2° 8§3°do art. 4°da Lei Federal n®14.133/21 (aplicavel a ME/EPP);

5) que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na CF/88, leis trabalhistas,nas normas infra legais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificacao.

6) que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia epara reabilitado da Previdéncia Social.

7)  N&o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos
II eIV doart. 1° e noinciso III do art. 5° da CF/88.

8) Que, em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, que cumpre os requisitos
estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus art. 42 a
49,

9) sobas penas da lei e por ser a expressado da verdade, que nao esta inscrita no CADIN — Cadastro InformativoMunicipal.

(local do estabelecimento), ___de de 2024.

Representante Legal da Empresa

Procurador

43



Processo SEI n° 6052.2024/0001642-6

¥=4 CIDADE DE
& SAO PAULO

SUBPREFEITURA
SANTANA | TUCURUVI

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
ANEXO XI

DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO

Concorréncia n°® 90006 / SUB-ST / 2024 Processo n° 6052.2024/0001642-6
A empresa , estabelecida na Rua , n° , Bairro:
CNPJ n , telefone n° , e-mail
, Cidade: , Estado: ______ , DECLARA para fins de prova da

qualificagdo técnica-profissional no dmbito da Concorréncia Eletrénica n°® 90006/SUB-ST/2024, que o(a) profissional abaixo

relacionado(a) integrard a equipe técnica desta empresa:

INOME DO PROFISSIONAL VINCULO PROFISSIONAL CREA/CAU/OUTRO

Local e data

(assinatura do responsavel da licitante)
Nome

RG/CPF

Cargo

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
ANEXO XII

DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL, CONFORME DECRETO 48.184/07

Concorréncia n® XX / SUB-ST / 2024 Processo n° 6052.2024/0001642-6

Em conformidade com o disposto no artigo 5° do Decreto n® 46.380/2005, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a
utilizagao de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servigos de engenharia contratados pelo Municipio de Sdao
Paulo, Eu , RG , legalmente nomeado representante da empresa CNPJ n°
, e vencedora do procedimento licitatério n® ___ , ha modalidade de , n° , processo n°
_____________ , declaro sob as penas da lei, que para a execucao da(s) obra(s) e servicos de engenharia objeto da referida licitacao,
somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem nativa que tenham procedéncia legal,
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgao ambiental competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorizagao de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, ficando sujeito as sangdes administrativas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, e no inciso
V do § 8°do artigo 72 da Lei Federal n® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal estabelecidas
em lei.

Sao Paulo, de de 2024.

Assinatura do representante legal / procurador da empresa
Nome / Cargo / RG / CPF
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PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
ANEXO XIIT

DECLARAGCAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL, CONFORME DECRETO 50.977/09

Concorréncia n® 90006 / SUB-ST / 2024 Processo n°® 6052.2024/0001642-6
S6 devera ser apresentado na retirada da Nota de Empenho

Em conformidade com o disposto no artigo 5° do decreto n® 48.184/2007, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a

aquisicao de produtos de empreendimentos minerarios e sua utilizagdo em obras e servigos pela Administragao Publica Municipal, eu

, RG , legalmente nomeado representante da empresa

, CNPJ n°

, € vencedor do procedimento licitatérion® ____ , ha modalidade de , n° / ,

processo n° , DECLARO, sob as penas da lei, que, para o fornecimento e / ou a execucao da(s) obra(s) e servigo(s)

objeto da referida licitagdo, somente serdo fornecidos e / ou utilizados produtos de empreendimentos minerarios devidamente

licenciados, por 6rgao ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, ficando sujeito as Sang¢des

administrativas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, e no inciso V do artigo 72 da Lei Federal n® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
sem prejuizo das implicacoes de ordem criminal estabelecidas em lei.

Sao Paulo, de de 2024.

Assinatura do representante legal / procurador da empresa
Nome / Cargo / RG / CPF
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ANEXO XIV
CRITERIOS DE ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA
(BALANGCO PATRIMONIAL)

PROCESSO: 6052.2024/0001642-6

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90006/SUB-ST/2024

OBJETO: SERVICOS DE EXECUQI\O DE DRENAGEM, PAVIMENTAQI\O, PASSEIOS E MUROS DE CONTEN(}AO
LOCAL: . Av. Dr. Antonio Maria de Laet-lado impar -22 Etapa-Entre proximo da Rua Guaraja e Rua Carapatari - trecho entre Estaca 0 a
Estaca 12 do projeto; e Microdrenagem das Ruas Guaraja, Bartolomeu de Torales, Paru e Gurupatuba.

(especificar os coeficientes para cada um dos indices).

A situagao econdmica e financeira da licitante sera aferida mediante a apresentacao do balango patrimonial do exercicio anterior ao da
realizagao do certame licitatorio e dos indices de: Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG).

indice de Liquidez Geral (LG): Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo 3
Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

indice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 2 e
(LC):

Passivo Circulante

indice de Solvéncia Geral (ISG): Ativo Total 2 e
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Sao Paulo, de de 2024.

Assinatura do representante legal / procurador da empresa
Nome / Cargo / RG / CPF

Assinatura do Contador/Técnico de Contabilidade CRC
Serao consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes resultados:
Liquidez geral - indice maior ou igual a 1,00
Liquidez corrente - indice maior ou igual a 1,00

Solvéncia geral - indice maior ou igual a 1,00
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