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TERMO DE CONTRATO Nº 028/2024/SMS-1/CONTRATOS 

CONCORRÊNCIA Nº 010/2023 

 

PROCESSO Nº:  6018.2024/0025424-0 
 
CONTRATANTE:           PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
 
CONTRATADA: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
 
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 

CONSTRUÇÃO DA UPA VILA PRUDENTE (LOTE 05), 
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, 
CONFORME CONDIÇÕES DO EDITAL. 

 
VALOR TOTAL: R$ 16.442.929,28 (dezesseis milhões e quatrocentos e 

quarenta e dois mil e novecentos e vinte e nove reais e 
vinte e oito centavos) 

 
NOTA DE EMPENHO Nº:  36.818/2024 no valor de R$ 1.176.524,83 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.10.10.302.3026.1535.4.4.90.51.00.08.2.759.1224.1 
 
 

A PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL 

DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 13.864.377/0001-30, neste ato 

representada por seu Secretário Municipal da Saúde, Senhor LUIZ CARLOS ZAMARCO, nos 

termos da competência que lhe foi delegada, doravante designada como CONTRATANTE e, de 

outro a empresa JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ nº 

00.688.529/0001-40, com sede na Avenida Luiz Dumont Villares nº 1160, Conj. 73 – Jardim São 

Paulo – São Paulo/SP, CEP: 02085-100, vencedora e adjudicatária do LOTE 05 da 

CONCORRÊNCIA Nº 010/2023, por seu representante legal, Senhor ADILSON FERREIRA 

BRITO, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.765.013-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob 

nº 136.108.408-11, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em face do despacho 

autorizatório exarado em documento SEI nº 099838891 do processo nº 6018.2023/0099594-0, 

publicado no DOC/SP de 14/03/2024 – página 22, resolvem firmar o presente contrato, 

objetivando a prestação de serviços discriminados na cláusula primeira, nos termos do art. 71, 

IV, da Lei 14.133/2021, do art. 3º, inciso XV do Decreto nº 62.100/2022 e em conformidade com 

o ajustado neste instrumento. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste contrato a EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA UPA VILA 

PRUDENTE (LOTE 05), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONDIÇÕES DO 

EDITAL., obrigando-se a CONTRATADA a executá-los de acordo com o Edital de 

CONCORRÊNCIA Nº 010/2023, Planilha de Orçamento de Custos Básicos e demais 

elementos que compõem o processo administrativo mencionado no preâmbulo deste 

contrato, os quais passam a integrar este instrumento. 

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificações e Elementos 

Técnicos constantes do processo de licitação, a Ordem de Início, Cronograma Físico-

Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificações que venham a 

ocorrer. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. Os trabalhos serão executados na forma de execução indireta, sob o regime de 

empreitada por  preços unitários. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS 

3.1. O valor do presente contrato é de R$ 16.442.929,28 (dezesseis milhões e quatrocentos 

e quarenta e dois mil e novecentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), – 

Data-base: SMS/EDIF Jul/23, CDHU 191, SINAPI Agosto 2023 – SEM DESONERAÇÃO. 

3.2. As despesas correspondentes onerarão a dotação orçamentária nº 

07.10.10.302.3026.1535.4.4.90.51.00.08.2.759.1224.1 do orçamento vigente, suportadas 

pela Nota de Empenho nº 36.818/2024 no valor de R$ 1.176.524,83 (um milhão e cento e 

setenta e seis mil e quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos). 

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercício financeiro, será observado o 

princípio da anualidade orçamentária. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E CRONOGRAMA 

4.1. O prazo para execução das obras e serviços será de 18 (dezoito) meses, a contar da 

data fixada na Ordem de Início, que será expedida pelo Departamento de Engenharia da 

CONTRATANTE, e o prazo de vigência será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 

data fixada no Termo de Contrato assinado por todas as partes. 

4.1.1. Caso a assinatura do contrato ocorra de forma eletrônica, considera-se como data 

de assinatura a data da última assinatura digital. 
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4.2. As obras deverão ser iniciadas dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

Ordem de Início. 

4.3. Verificada a necessidade de alteração contratual, quer quantitativa, quer de prorrogação 

de prazo, que envolva modificação do Cronograma, este deverá ser refeito e apresentado 

à Fiscalização no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a CONTRATADA, no caso do não 

atendimento desta disposição, na multa estipulada no item 11.1.5 da Cláusula Décima 

Primeira deste Contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA ORDEM DE INICIO DOS SERVIÇOS 

5.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Secretaria Municipal de Saúde - SMS, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentação 

necessária à emissão da Ordem de Início de Serviços: 

a) ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços e obras; 

b) Comprovação da Matrícula da Obra no INSS; e 

c) Cópia da apólice dos seguintes seguros, que deverão ser mantidos durante todo o 

período de execução da obra: 

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor; 

c.2) Contra acidentes de trabalho; 

c.3) Riscos diversos de acidentes físicos da obra, além de outros exigidos pela 

legislação pertinente. 

5.2. A recusa ou o não comparecimento no prazo assinalado na convocação serão 

considerados inexecução total do objeto contratual e ensejarão a aplicação da 

penalidade prevista no item 11.1.3 da Cláusula Décima Primeira deste Contrato. 

5.3. Após verificada pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS a regularidade de toda a 

documentação, os serviços objetivados serão solicitados à CONTRATADA mediante a 

emissão de Ordem de Início, que passará a integrar este contrato e na qual será definida a 

data de início da execução dos serviços, respeitada a vigência contratual. 

5.4. Dada a Ordem de Início dos serviços, a CONTRATADA se responsabiliza por toda a 

tratativa de serviços preliminares considerando a necessidade de estudo de solo bem 

como, de toda a tramitação ambiental. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS E REAJUSTES 

6.1. O preço para execução deste objeto, será aquele constante da Proposta da 

CONTRATADA, parte integrante do respectivo instrumento contratual. 

6.1.1. O valor total oferecido remunerará todas as despesas necessárias à execução dos 
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serviços, bem como as despesas da CONTRATADA. 

6.2. Eventuais materiais e serviços não previstos no Edital e seus Anexos, e que sejam 

imprescindíveis ao bom andamento da obra, serão remunerados utilizando a Tabela de 

Custos Unitários SMS, da seguinte forma: 

6.2.1. Será adotada como referência, para efeito de composição dos custos novos 

acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitários EDIF data-base 

jul/2023, sobre os quais incidirá a variação entre o “valor total dos custos básicos 

proposto” e o valor total dos custos básicos orçado” constante do orçamento da 

Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este não ultrapasse o B.D.I.

referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, será adotado o 

B.D.I. referencial. 

6.2.2. Quando não constantes da referida Tabela de Custos Unitários, os preços dos 

serviços novos acrescidos por termo aditivo serão compostos com base nos preços 

praticados pelo mercado, retroagidos à data base da Tabela de Custos 

Unitários, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o índice estabelecido 

na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substituí-lo), sobre os quais incidirá a 

variação entre o “valor total dos custos básicos proposto” e o valor total dos custos 

básicos orçado” constante do orçamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto, 

desde que este não ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar 

o B.D.I. referencial, será adotado o B.D.I. referencial. 

6.3. Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela 

adequada e perfeita execução dos serviços e pelo pagamento dos encargos sociais e 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

6.4. Os preços contratuais poderão ser reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas 

normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execução dos serviços é 

superior a 01 (um)  ano. 

6.5. Autorizada a prorrogação, serão aplicáveis as disposições legais pertinentes, de acordo 

com o Decreto nº 62.100/22. 

6.6. Será utilizado o Índice apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE 

(Saúde), conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017, considerando-se o orçamento 

sem desoneração, calculado pela seguinte fórmula: 

I = V 

Vo 

Onde:  
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I: variação relativa do índice. 

V: Valor do índice, para atualização dos custos unitários, no mês da apresentação 

das propostas. (último índice conhecido). 

Vo: Mesmo índice, porém referente data-base do Orçamento Referencial 

(julho/2023). 

6.7. O marco inicial para o cômputo do período de reajuste será a data base da Proposta, nos 

termos do que dispõe a Lei Federal nº 10.192/2001, e o primeiro reajuste será concedido 

no mês do aniversário do contrato. 

6.8. As condições ou a periodicidade dos reajustes de preços anteriormente estipuladas 

poderão vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniência de normas federais ou 

municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA MEDIÇÃO 

7.1. A medição mensal das obras e/ou serviços executados deverá ser requerida pela 

CONTRATADA, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia útil 

posterior ao período de execução dos serviços. 

7.2. O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades de serviços executados 

no período e aplicação dos custos contratuais, e sobre este incidirá o percentual de BDI 

ofertado pela Contratada. 

7.3. A medição deverá ser liberada pela Fiscalização no máximo até o décimo quinto dia a 

partir do primeiro dia útil posterior ao período de execução dos serviços. 

7.3.1. Em caso de dúvida ou divergência, a Fiscalização liberará para pagamento a 

parte inconteste da medição dos serviços executados. 

7.4. No processamento de cada medição, nos termos da Lei Municipal nº. 14.097, de 08 de 

dezembro  de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 47.350/06 e Portaria SF nº. 

072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar a Nota 

Eletrônica Fiscal, devendo o ISS – Imposto Sobre Serviços ser recolhido de acordo com o 

disposto na Lei Municipal  nº. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 

14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada 

pelos Decretos Municipais nº 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsável tributário 

independentemente da retenção do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e

demais acréscimos legais na conformidade da legislação, eximida, neste caso, a 

responsabilidade do prestador de serviços. 

7.5. A CONTRATADA deverá, ainda, no processo de medição, comprovar o pagamento das 
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contribuições sociais, mediante a apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – e Informações a Previdência Social – GFIP – e a 

Guia de Previdência Social – GPS, folha de pagamento dos empregados vinculados à 

Nota Fiscal Eletrônica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT). 

7.6. Como condição para recebimento das obras ou serviços, em cada medição realizada o 

contratado apresentará os seguintes documentos: 

a) declaração de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, 

quando esta for a hipótese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua 

aquisição; 

b) no caso de utilização de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, 

deverão ser entregues ao contratante os seguintes documentos: 

c) notas fiscais de aquisição destes produtos e subprodutos. 

d) original da 1ª (primeira) via da Autorização de Transporte de Produtos Florestais – 

ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA, mantendo arquivada na empresa cópia autenticada 

deste documento. 

e) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de 

origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

f) no caso de utilização de produtos de empreendimentos minerários, nos termos do 

Decreto nº 48.184, de 13 de março de 2007, deverão ser entregues ao contratante 

os seguintes documentos: 

g) notas fiscais de aquisição desses produtos; 

h) na hipótese de o volume dos produtos minerários ultrapassar 3m³ (três metros                              

cúbicos), cópia da última Licença de Operação do empreendimento responsável 

pela extração dos produtos de mineração, emitida pela Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de São Paulo, ou  de 

documento equivalente, emitido por órgão ambiental competente, integrante do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos 

localizados em outro Estado; 

7.7. A medição final dos serviços somente será encaminhada a pagamento quando resolvidas 

todas as pendências, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 

8.1. Os pagamentos observarão os limites estabelecidos no Cronograma Físico Financeiro, que 
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passa a fazer parte integrante deste instrumento. 

8.2. O pagamento será efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agência 

indicada  pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no 

Decreto nº 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do 

adimplemento de cada parcela, observadas as disposições da Portaria SF 045/94. 

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providências complementares por parte do 

contratado, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a 

partir da data em que estas forem cumpridas. 

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante, 

ocorrerá a compensação financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF nº 05/2012, a 

qual dependerá de requerimento a ser formalizado pelo Contratado. 

8.3.1. Para fins de cálculo da compensação financeira, o valor do principal devido será 

reajustado utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a 

caderneta de poupança para fins de compensação da mora (TR + 0,5% “pro-rata 

tempore”), observando-se, para tanto, o período correspondente à data prevista para 

o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu. 

8.4. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem 

implicará na aceitação dos serviços. 

 

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 

9.1. O objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as 

condições contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste. 

9.2. A Fiscalização, ao considerar o objeto do contrato concluído, comunicará o fato à 

autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servirá de base à lavratura do 

Termo de Recebimento Provisório. 

9.2.1. O responsável pela fiscalização notificará a contratada para lavratura do Termo 

de Recebimento Provisório. 

9.3. O Termo de Recebimento Provisório deverá ser lavrado pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, 

dentro dos 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada. 

9.4. No decorrer do prazo de observação, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos contados 

da lavratura do Termo de Recebimento Provisório, a Administração Municipal 

providenciará a designação de Comissão de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria 

e, verificada a adequação do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, 
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lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação, pela CONTRATADA, 

da Certidão Negativa de Débito, referente à matrícula da obra junto ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS. 

9.5. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e correção dos serviços elaborados, 

bem como por sua adequação à legislação e às técnicas vigentes à época da sua 

execução, subsistirá na forma da lei, mesmo após seu Recebimento Definitivo, podendo 

ser convocada a qualquer momento para resolução de problemas oriundos dos trabalhos 

contratados. 

9.5.1. O responsável técnico da Contratada poderá ser convocado, a qualquer momento, 

para resolução dos problemas oriundos do projeto, correção de detalhes 

construtivos, esclarecimentos de omissões de falhas de especificações e etc., até a 

conclusão e recebimento definitivo das obras baseadas nos serviços objeto do 

Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

10.1. A fiscalização dos trabalhos será feita pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS. No 

documento correspondente à Ordem de Início, a Prefeitura indicará o profissional que 

ficará responsável pela Fiscalização, o qual manterá todos os contatos com a Contratada 

e determinará as providências necessárias, podendo embargar as obras, rejeitá-las no 

todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito. 

10.2. Compete à CONTRATADA: 

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execução das obras e/ou 

serviços, que deverão ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas 

deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas e a legislação em vigor, assim como pelos danos 

decorrentes da realização dos referidos trabalhos. 

10.2.2. A Contratada deverá comunicar à Fiscalização, no prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da data fixada na Ordem de Início, o seu preposto   que, uma vez   

aceito pela Prefeitura, a representará na execução do Contrato. 

10.2.3. O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência da Prefeitura. 

10.2.4. Manter, na direção dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA. 

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanência for 

julgada inconveniente pela PREFEITURA. 

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestável. 

10.2.7. Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o 
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estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vício de 

execução.Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais 

provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela 

PREFEITURA, para atestar a qualidade e as características dos materiais 

utilizados e das obras e/ou serviços executados. 

10.2.8. Mandar executar, a critério da fiscalização, por sua conta, no prazo estabelecido 

pela PREFEITURA, o controle tecnológico dos serviços e obras contratados, por 

firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela 

Administração, sob pena de se configurar a inexecução parcial do contrato. 

10.2.9.  Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolução 1.024/2009 

do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na 

Resolução                       nº 07/2016 do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e no 

Ato Normativo CREA-SP nº 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para 

anotações de todos os fatos ocorridos durante a execução das obras e/ou 

serviços, as determinações à regularização das faltas ou defeitos observados, 

conforme art. 117 da Lei Federal nº 14.133/21; 

10.2.9.1 As anotações do(s) Livro(s) de Ordem deverão estar assinadas pela 

fiscalização da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsável ou 

corresponsável técnico(a) da contratada; 

10.2.9.2  O(s) Livro(s) de Ordem deverá(ão) ser mantido(s) no(s) local(is) de 

execução do(s) serviço(s) ou obra(s), conforme procedimento definido 

pelo CREA-SP e publicado no Diário Oficial da Cidade de 02/12/2015, 

páginas 151 e 152. 

10.2.10.  Utilizar tecnologia de fiscalização por monitoramento mediante o uso de imagens 

por câmeras e de mapeamento georreferenciado. 

10.2.10.1 Mensalmente, as imagens gravadas no período, deverão ser gravadas 

em mídia eletrônica cronologicamente identificada, e entregues à 

fiscalização do Contrato, para custódia e disponibilização ao Tribunal 

de Contas do Município, quando solicitadas, nos termos do que dispõe a 

Resolução 07/2016 – TCM de 22/09/2016. 

10.2.10.2 A Contratada, durante todo o período de vigência do contrato, deverá 

manter sob sua custódia, de forma organizada e atualizada, cópia das 

mídias mencionadas no item 10.2.10. 

10.2.11.  As informações obtidas por meio da implantação destas formas de controle que 

tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverão ser mantidas de forma organizada e 
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atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Município ou 

aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas. 

10.2.12. A inexistência ou falta de apresentação de qualquer dos documentos ou 

informações de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente 

credenciados, sujeitará os responsáveis às penalidades legais. 

10.2.13.  Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrão a 

ser fornecido pela Fiscalização. 

10.2.14.  Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do contrato, bem como por todas as despesas 

necessárias à realização dos serviços, custos com fornecimento de materiais, 

mão de obra e demais despesas indiretas. 

10.2.15.  Responder pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho, devendo 

exigir de seus funcionários o uso dos equipamentos de proteção individual. 

10.2.16.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo 

ou em parte, os serviços e obras que tenham vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados.

10.2.17.  Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente à 

PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou 

acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos serviços e obras 

deste Contrato. 

10.2.18.  Promover a matrícula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, bem como requerer e obter junto ao referido órgão a correspondente 

Certidão Negativa de Débitos. 

10.2.19.  Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessários 

à lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisório e/ou Definitivo, sob 

pena de incidir na multa pelo descumprimento de cláusula contratual, conforme 

Cláusula Décima Primeira deste instrumento. 

10.2.20.  Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

apresentadas por ocasião do procedimento licitatório. 

10.2.21.  Manter durante toda execução do contrato, os profissionais indicados, por 

ocasião da licitação, para fins de comprovação de capacitação técnico-

profissional, admitindo-se sua substituição, mediante prévia aprovação da 

PREFEITURA, por profissionais de experiência equivalente ou superior. 
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10.2.22. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem 

nativa, que porventura sejam necessários na execução das obras e serviços 

objeto do presente contrato, deverão ser de procedência legal, obrigando-se o 

contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 2º, inciso III, 

do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009. 

10.2.22.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem 

nativa aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo 

florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de 

transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA 

10.2.23. Apresentar a competente Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; 

10.2.24. Providenciar e manter os seguintes seguros: 

10.2.24.1  Risco de responsabilidade civil do construtor; 

10.2.24.2 Contra acidentes de trabalho; 

10.2.24.3 Riscos diversos de acidentes físicos da obra, além de outros exigidos 

pela legislação pertinente. 

10.2.25 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos 

empregados de subcontratadas, não cobertas pelo seguro, correrão por conta da 

CONTRATADA. 

10.2.26 A CONTRATADA é responsável pela segurança de todas as atividades no local da 

Obra. 

10.2.27 Deverão ser tomadas todas as precauções pelo Contratado para evitar quaisquer 

tipos de acidentes na área de serviço, adotando-se, para isto, medidas gerais de 

proteção, de segurança e de higiene do trabalho de acordo com a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, o Ministério do Trabalho e/ou as normas e 

procedimentos do Contratante. 

10.2.28 Ao longo de toda a execução do contrato, o contratado deverá cumprir a reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas 

em outras normas específicas. 

10.3. Fica vedado a CONTRATADA: 

10.3.1. Manter vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 

ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 

25beaf38bf8cfd6402e63f6aa3de6b227f27f0ff8776d5af70c0ec731ad4881f3516d8328b702b9751b48359625677c206fa06c7c2a084817c69f3143432d546fa3e07c3c24d



 

 

PROCESSO SEI Nº 6018.2024/0025424-0 
 

Página 12 de 17 

 

ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, sendo essa proibição constante expressamente do 

edital de licitação; 

10.3.2. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o 

objeto contratado; 

10.3.3. Fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo 

contratado; 

10.3.4. Estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de 

serviço terceirizado; 

10.3.5. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos; 

10.3.6. Demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução 

de tarefas fora do escopo do objeto da contratação. 

10.4. Compete à Secretaria, por meio da Fiscalização: 

10.4.1. Fornecer à CONTRATADA todos os elementos indispensáveis ao início dos 

trabalhos. 

10.4.2. Esclarecer, prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela 

CONTRATADA. 

10.4.3. Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA. 

10.4.4. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros. 

10.4.5. Promover, com a presença da CONTRATADA, as medições dos serviços 

executados        e encaminhar a mesma para pagamento. 

10.4.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboração da                       

medição a mesma deverá ser processada pela fiscalização. 

10.4.6. Transmitir, por escrito, as instruções sobre modificações de planos de trabalho, 

projetos, especificações, prazos e cronograma. 

10.4.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade. 

10.4.8. Acompanhar os trabalhos, desde o início até a aceitação definitiva, verificando a 

perfeita execução e o atendimento das especificações, bem como solucionar os 

problemas executivos. 

10.4.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste Contrato e das disposições 

legais que o regem. 

10.4.10. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cópia das imagens gravadas 

mensalmente, conforme disposto no item 10.2.10.1, para disponibilização ao 

Tribunal de Contas do Município, quando solicitadas, nos termos do que dispõe a 

Resolução 07/2016 – TCM de 22/09/2016. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

11.1 Pelo descumprimento das obrigações assumidas a Contratada estará sujeita às 

penalidades previstas nos art. 155 a 158 das lei 14.133/2020 e suas alterações, Lei 

Municipal nº. 13.278/02, Decreto Municipal nº 62.100/22, estando sujeita ainda às 

seguintes multas, cujo cálculo tomará por base o valor do contrato reajustado nas mesmas 

bases do ajuste: 

11.1.1 Advertência; 

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no início 

das obras e / ou serviços, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de 

rescisão contratual; 

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecução total; 

11.1.3.1 A inexecução total do contrato poderá ensejar sua rescisão nos termos dos 

artigos 155 a 158 da Lei nº. 14.133/2021 atualizada, podendo a empresa 

ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administração 

Pública pelo período de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser 

declarada inidônea. 

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua 

inexecução parcial; 

11.1.4.1  A inexecução parcial do contrato poderá ensejar sua rescisão nos termos  

dos artigos 155 a 158 da Lei nº. 14.133/2020 atualizada, podendo a 

empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a 

Administração Pública pelo período de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for 

o caso, ser declarada inidônea. 

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem não cumprido da 

Clausula 10.2 do Contrato; 

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s) serviço(s) 

considerado(s) pela fiscalização mal executado(s), independente da obrigação de 

refazimento do(s) serviço(s), nas condições estipuladas neste contrato; 

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s) 

etapa(s) do cronograma contratual; 

11.1.7.1  A empresa adequará somente o cronograma financeiro com os valores 

ofertados em sua proposta. 

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), após o 5º dia útil, por dia de atraso na 

entrega do pedido de medição, sobre o valor previsto para desembolso para o mês 
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correspondente no cronograma vigente; 

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) após o 20º dia útil, por dia de atraso na 

assinatura da medição pelo Responsável Técnico, sobre o valor previsto para 

desembolso para o mês correspondente no cronograma vigente; 

11.2 O não cumprimento dos requisitos previstos nos incisos I e II do artigo 6º, do Decreto 

50.977 de  06 de novembro de 2009, sujeitará o contratado à pena de rescisão do contrato, 

com fundamento nos incisos II e III do artigo 78 e da aplicação das penalidades previstas 

nos artigos 155 a 162 da Lei Federal 14.133/21 e da sanção administrativa de proibição de 

contratar com a Administração Pública por um período de até 3 anos, com base no inciso 

V, do § 8º do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal. 

11.3 As multas eventualmente aplicadas serão irreversíveis, mesmo que os atos ou fatos que 

as originaram sejam reparados. 

11.4 As multas previstas não têm caráter compensatório, mas meramente moratório, e 

consequentemente o pagamento não exime a CONTRATADA da reparação de eventuais 

danos, perdas ou prejuízos que seu ato tenha acarretado. 

11.5 A abstenção por parte da SMS, do uso de quaisquer das faculdades contidas no 

instrumento contratual e neste Edital, não importa em renúncia ao seu exercício. 

11.6 A aplicação de qualquer penalidade prevista neste Edital não exclui a possibilidade de 

aplicação  das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.º 14.133/21 e suas 

alterações e na Lei Municipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 

62.100/22, no que couber. 

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serão obrigatoriamente 

considerados como inexecução total do instrumento 

11.8 O valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto 

31.503/92, e alterações subsequentes. 

11.9 As importâncias relativas às multas serão descontadas do primeiro pagamento a que tiver 

direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 

54 e seguintes do Decreto 44.279/03. 

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, 

responderá a CONTRATADA pela diferença apurada. 

11.11 A Contratada estará sujeita, ainda, às sanções penais previstas na Lei Federal nº. 

14.133/21 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DO CONTRATO E DOS PRAZOS DE 

GARANTIA DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 
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12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigações previstas neste contrato, a 

CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 822.146,46 (oitocentos e vinte e dois 

mil e cento e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos). 

12.1.1. A garantia prestada poderá ser substituída, mediante requerimento da 

CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposições 

Específicas do Edital. 

12.1.2. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA será convocada a 

reforçar a garantia, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, de forma a que 

corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor

contratual, sendo que o não cumprimento desta exigência ensejará a aplicação de 

penalidade prevista neste Contrato. 

12.1.3. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada será, 

mediante requerimento, devolvida à CONTRATADA. 

12.2. Os serviços e materiais empregados, bem como os equipamentos novos e/ou que foram 

objeto de intervenção nos serviços contratados tais como: elevadores e equipamentos de 

fornecidos pela CONTRATADA, deverão contar com garantia pelo prazo mínimo de 01 

(um) ano, a contar do recebimento definitivo, ficando a CONTRATADA responsável, as 

suas expensas, pela reparação, correção, reconstrução ou substituição necessárias, bem 

como demais obrigações aplicáveis nos termos das legislações em vigor.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

13.1. Sob pena de rescisão automática, a CONTRATADA não poderá transferir ou 

subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorização escrita da 

Prefeitura. 

13.2. Constituem motivos para rescisão de pleno direito deste Contrato, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 137 e incisos da Lei 

Federal nº 14.133/21 e parágrafo único do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no 

inciso II do artigo 6º        do Decreto nº 48.184, de 13 de março de 2007. 

13.3. Na hipótese de rescisão administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos 

da PREFEITURA, previstos no artigo 139 da Lei Federal 14.133/21. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

14.1. Toda e qualquer alteração contratual deverá ser previamente justificada por escrito e 

autorizada  por autoridade competente, devendo ser formalizada via Termo de Aditamento, 

lavrado no processo originário, até o final da obra ou serviço. 
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14.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos preços e nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que lhe forem determinados, nos termos da Lei 

Federal n. 14.133/21  e suas alterações. 

14.3. No caso de supressões, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos 

trabalhos serão pagos pelos preços de aquisição, devidamente comprovados. 

14.4. A execução dos serviços novos acrescidos via termo aditivo só deverá ser iniciada pela 

CONTRATADA quando da expedição da respectiva autorização e assinatura do respectivo 

termo de aditamento ao presente instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

15.1. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades

contratuais e legais, poderá subcontratar partes das obras e serviços até o limite de 30% 

do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade 

Competente. 

15.2. A Subcontratação deverá ser previamente justificada por escrito e autorizada por 

autoridade competente, devendo ser formalizada via termo de aditamento, lavrado no 

processo original. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO 

16.1. A ocorrência de caso fortuito ou força maior, impeditiva da execução do contrato, poderá 

ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensão ou rescisão do ajuste. 

16.2. Na hipótese de suspensão, o prazo contratual recomeçará a correr, pelo lapso de tempo 

que faltava  para sua complementação, mediante a expedição da Ordem de Reinício.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de 

quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 

pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou 

benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de 

forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não 

relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma 

forma. 

17.2. As alterações contratuais obedecerão ao disposto na Lei Federal nº 14.133/21 e 

alterações posteriores. 
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17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, mais 

precisamente o Juízo Privativo das Varas da Fazenda Pública, para dirimir eventual 

controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterirá a qualquer outro, por mais 

privilegiado que possa se afigurar. 

 

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 02 

(duas) vias de  igual teor e forma, após terem lido do mesmo, na presença das 02 (duas) 

testemunhas ao final assinadas. 

 

 

 
LUIZ CARLOS ZAMARCO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 

ADILSON FERREIRA BRITO  
JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.  

CONTRATADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
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