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 TERMO DE CONTRATO Nº 088/2024/SMS-1/CONTRATOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.508/2024/SMS.G 

 

PROCESSO Nº:  6110.2023/0007185-3 
 
CONTRATANTE:           PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
 
CONTRATADA: ELEVADORES ORION LTDA 
 
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

MODERNIZAÇÃO DE ELEVADOR, INCLUINDO 
PROJETO EXECUTIVO, COM CONSTRUÇÃO DE CASA 
DE MÁQUINAS INCLUSO SISTEMA DE EXAUSTÃO, 
INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA O 
ELEVADOR, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
ACIONAMENTO HIDRÁULICO, QUADROS DE 
COMANDO, SISTEMA DE SEGURANÇA, CABINES EM 
ACABAMENTOS EM AÇO INOX, OPERADORES DE 
PORTAS, TROCA DE PORTAS DE PAVIMENTOS E 
CABINES, INFRAESTRUTURA ELÉTRICA, CIVIL E 
MECÂNICA, COM LIMPEZA GERAL, PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A MODERNIZAÇÃO, 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, 
EXAUSTÃO E PINTURA NA CASA DE MÁQUINAS, 
CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA, INSTALAÇÃO DE 
TELHA TRAPEZOIDAL E RETIRADA/DESCARTE DE 
TODO MATERIAL ANTIGO/ENTULHO/MAQUINÁRIO DO 
ELEVADOR PARA O H.M DR. IGNÁCIO PROENÇA DE 
GOUVÊA, SUBORDINADO À SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE. 

 
VALOR TOTAL: R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais) 
 
NOTA DE EMPENHO Nº:  96.496/2024 no valor de R$ 232.000,00 (duzentos e trinta 

e dois mil reais) 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.302.3026.2507.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 
 
 

A PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL 

DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 13.864.377/0001-30, neste ato 

representada por seu Secretário Municipal da Saúde, Senhor LUIZ CARLOS ZAMARCO, nos 

termos da competência que lhe foi delegada, doravante designada como CONTRATANTE e, de 
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outro a empresa ELEVADORES ORION LTDA, CNPJ nº 05.823.840/0001-78, com sede na Rua 

Almirante Brasil nº 685, conjunto 1612 – 16º andar, bairro Mooca, São Paulo – SP, CEP: 03162-

010, vencedora e adjudicatária do PREGÃO suprarreferido, por seu representante legal, Senhor 

LEANDRO FERREIRA DA SILVA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em 

face do despacho autorizatório exarado em documento SEI nº 107446305 do processo nº 

6110.2023/0007185-3, assim como do despacho de rerratificação exarado em documento SEI nº 

107635258, publicados no DOC/SP de 26/07/2024 – página 248 e de 30/07/2024 – página 48, 

respectivamente, resolvem firmar o presente contrato, objetivando a prestação de serviços 

discriminados na cláusula primeira, nos termos do art. 2, § 2º, inc. V do Decreto Municipal 62.100 

de 27/12/2022 e em conformidade com o ajustado neste instrumento. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. Constitui objeto deste contrato a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE de 

serviços para a MODERNIZAÇÃO DE ELEVADOR, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO, 

COM CONSTRUÇÃO DE CASA DE MÁQUINAS INCLUSO SISTEMA DE EXAUSTÃO, 

INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA O ELEVADOR, INSTALAÇÃO DE 

SISTEMA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO, QUADROS DE COMANDO, SISTEMA DE 

SEGURANÇA, CABINES EM ACABAMENTOS EM AÇO INOX, OPERADORES DE 

PORTAS, TROCA DE PORTAS DE PAVIMENTOS E CABINES, INFRAESTRUTURA 

ELÉTRICA, CIVIL E MECÂNICA, COM LIMPEZA GERAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A 

MODERNIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, EXAUSTÃO E 

PINTURA NA CASA DE MÁQUINAS, CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA, INSTALAÇÃO 

DE TELHA TRAPEZOIDAL E RETIRADA/DESCARTE DE TODO MATERIAL 

ANTIGO/ENTULHO/MAQUINÁRIO DO ELEVADOR PARA O H.M DR. IGNÁCIO 

PROENÇA DE GOUVÊA, SUBORDINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

1.2. Deverão ser observadas as especificações e condições de prestação de serviços 

constantes do ANEXO I – Termo de Referência, que é parte integrante do presente 

instrumento. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. Os serviços deverão ser prestados no HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR IGNÁCIO 

PROENÇA DE GOUVÊA, localizado na Rua Juventus, 562 – Parque da Mooca – São 

Paulo – SP. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO CONTRATUAL 

3.1. Os serviços deverão ser concluídos no prazo máximo de até 280 (duzentos e oitenta) 

dias corridos, a contar da data estabelecida na Ordem de Início, na forma do artigo 105 e 

seguintes da Lei n° 14.133/2021. 

3.2. Todos os prazos de recebimentos de materiais são contados a partir da data estabelecida 

na Ordem de Início dos serviços. 

3.3. O quadro do cronograma físico apresentado à unidade deverá ser rigorosamente cumprido 

pela CONTRATADA, salvo casos de força maior com a devida anuência da Diretoria 

Administrativa da unidade. 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 
ATIVIDAD E 

VALOR 
DA 

ETAPA 
ACUMULADO MÊS 

% TOTAL VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

Entrega de 
documentação 
(relação de 
funcionários, 
ART, 
cronograma, 
projetos 

10 

                          

Construção de 
casa de 
máquinas e 
seus 
acessórios  

25 

                          

Entrega de 
materiais do 
elevador  

25 

                          

Finalização da 
obra 40 

                          

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. O valor total dos serviços contratados é de R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil 

reais), nele estando incluídos todos os custos e a margem de lucro da CONTRATADA, 
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que nada mais poderá reclamar a título de contraprestação pela execução de suas 

obrigações contratuais, nos termos da Proposta da CONTRATADA sob documento SEI nº 

107440353, que é parte integrante do presente instrumento. 

4.2. Todos os custos e despesas necessários à correta execução do ajuste estão inclusos no 

preço, inclusive os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, 

emolumentos, em conformidade com o estatuído no Edital e seus Anexos, constituindo a 

única remuneração devida pela CONTRATANTE à CONTRATADA. 

4.3. Para fazer frente às despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenho nº 96.496/2024, 

no valor de R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais), onerando a dotação 

orçamentária nº 84.10.10.302.3026.2507.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 do orçamento 

vigente, respeitado o princípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do 

exercício subsequente onerar as dotações do orçamento próprio. 

4.4. Os preços contratuais não serão reajustados. 

4.5. Os valores contratados poderão ser alterados em virtude de superveniência de tributos ou 

encargos legais ou disposições legais com repercussão sobre os preços contratados, 

conforme artigo 134 da Lei Federal nº 14.133/21. 

4.6. Fica ressalvada a possibilidade de alteração da metodologia de atualização ou 

compensação financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as 

autorizem.  

4.7. O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços e ao pedido de 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato será preferencialmente de 

1 (um) mês, contado da data do fornecimento da documentação prevista no §6º do art. 135 

da Lei Federal nº 14.1333/2021. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. São obrigações da CONTRATADA: 

5.1.1. Executar todos os serviços objeto do presente contrato, obedecendo as 

especificações e obrigações descritas no Edital de Licitação nº 90.508/2024 e seus 

Anexos, que é parte integrante do presente instrumento em especial o ANEXO I – 

Termo de Referência; 

5.1.2. Executar regularmente o objeto deste ajuste, respondendo perante a 

CONTRATANTE pela fiel e integral realização dos serviços contratados; 

5.1.3. Garantir total qualidade dos serviços contratados. 
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5.1.4. Fornecer mão de obra necessária, devidamente selecionada para o atendimento 

do presente contrato, verificando a aptidão profissional, antecedentes pessoais, 

saúde física e mental e todas as informações necessárias, de forma a garantir uma 

perfeita qualidade e eficiência dos serviços prestados. 

5.1.5. Arcar fiel e regularmente com todas as obrigações trabalhistas dos empregados, 

quando for o caso, que participem da execução do objeto contratual. 

5.1.6. Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, adotando as 

precauções necessárias à execução dos serviços, fornecendo os equipamentos de 

proteção individual (EPI) exigidos pela legislação, respondendo por eventuais 

indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, cabendo-lhe comunicar à 

CONTRATANTE a ocorrência de tais fatos. 

5.1.7. Responder por todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, 

previdenciária, acidentária, fiscal, administrativa, civil e comercial, resultantes da 

prestação dos serviços. 

5.1.8. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da

legislação vigente. 

5.1.9. Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus 

empregados e prepostos, à CONTRATANTE ou a terceiros, podendo ser 

descontado do pagamento a ser efetuado, o valor do prejuízo apurado. 

5.1.10. Manter, durante o prazo de execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação e qualificação 

exigidas na contratação. 

5.1.11. Cumprir as exigências de reserva de cargos previstas em lei, bem como em outras 

normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência 

Social e para aprendiz. 

5.2. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato, no 

todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigações contidas no Edital de 

Licitação nº 90.508/2024 e seus Anexos, que é parte integrante do presente instrumento 

em especial o ANEXO I – Termo de Referência, cabendo-lhe especialmente: 
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6.1.1. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste Contrato e das disposições 

legais que a regem; 

6.1.2. Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando à CONTRATADA 

as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

6.1.3. Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução dos serviços 

contratados, inclusive comunicando à CONTRATADA, por escrito e 

tempestivamente, qualquer mudança de Administração e ou endereço de cobrança; 

6.1.4. Exercer a fiscalização dos serviços, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal 

para acompanhamento da execução contratual, realizando a supervisão das 

atividades desenvolvidas pela CONTRATADA e efetivando avaliação periódica; 

6.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito; 

6.1.6. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato; 

6.1.7. Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela 

CONTRATADA de quaisquer cláusulas estabelecidas; 

6.1.8. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições 

requeridas para a contratação; 

6.1.9. Atestar a execução e a qualidade dos serviços prestados, indicando qualquer 

ocorrência havida no período, se for o caso, em processo próprio, onde será juntada 

a Nota Fiscal Fatura a ser apresentada pela CONTRATADA, para fins de 

pagamento; 

6.1.10. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da 

CONTRATADA que estiver sem crachá, que embaraçar ou dificultar a fiscalização 

ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, bem 

assim a substituição de equipamentos, que não se apresentarem em boas 

condições de operação ou estiverem em desacordo com as especificações técnicas. 

6.1.11. A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exime, nem diminui a 

completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou 

omissão às cláusulas contratuais. 

6.1.12. A CONTRATANTE poderá, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos 

equipamentos e verificar o cumprimento de normas preestabelecidas no 

edital/contrato. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

7.1. A primeira parcela deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias mediante a entrega da 

documentação técnica do projeto de modernização dos elevadores, conforme cronograma 

físico financeiro abaixo. 

1º parcela 10%; 

2º parcela 25%; 

3º parcela 25%; 

4º parcela 40%. 

7.2. Os pagamentos serão realizados em parcelas conforme a conclusão dos eventos 

indicados no cronograma, os quais serão considerados concluídos se atendidas os 

critérios constantes no Item 9 - Finalização dos Serviços do ANEXO I – Termo de 

Referência. 

7.2.1. A CONTRATADA deverá atender prioritariamente ao cronograma de entregas de 

documento, de material e de elevador. O não atendimento poderá incorrer em 

penalidades, caso não ocorra o evento definido no andamento dos trabalhos 

contratados vide Cronograma Físico – Financeiro. 

7.3. O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega de cada nota 

fiscal ou nota fiscal fatura.  

7.3.1. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da 

CONTRATADA, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua 

contagem a partir da data em que estas forem cumpridas. 

7.4. Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da 

Administração, a CONTRATADA terá direito à aplicação de compensação financeira, nos 

termos da Portaria SF nº 05, de 05/01/2012. 

7.4.1. Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata o item acima, o valor 

do principal devido será reajustado utilizando-se o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de 

juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da 

mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o período 

correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o 

pagamento efetivamente ocorreu. 

7.4.2. O pagamento da compensação financeira dependerá de requerimento a ser 

formalizado pela CONTRATADA. 
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7.5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com a execução dos serviços, 

mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, bem 

como de cópia reprográfica da nota de empenho, acompanhada, quando for o caso, do 

recolhimento do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza do mês de 

competência, descontados os eventuais débitos da Contratada, inclusive os decorrentes 

de multas. 

7.5.1. No caso de prestadores de serviço com sede ou domicilio fora do Município de São 

Paulo, deverá ser apresentada prova de inscrição no CPOM – Cadastro de 

Empresas Fora do Município, da Secretaria Municipal de Finanças, nos termos dos 

artigos 9º-A E 9º-B da Lei Municipal nº 13.701/2003, com redação da Lei Municipal 

nº 14.042/05 e artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal nº 50.896/09. 

7.5.2. Não sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do 

ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, incidente sobre a prestação 

de serviços objeto do presente, será retido na fonte por ocasião de cada pagamento, 

consoante determina o artigo 9º-A e seus parágrafos 1º e 2º, da Lei Municipal nº 

13.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal nº 14.042/05, e na conformidade do 

Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo 

Decreto Municipal nº 50.896/09 e da Portaria SF nº 101/05, com as alterações da 

Portaria SF nº 118/05. 

7.6. Na hipótese de existir nota de retificação e/ou nota suplementar de empenho, cópia(s) 

da(s) mesma(s) deverá(ão) acompanhar os demais documentos. 

7.7. A CONTRATADA deverá apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a 

seguir discriminados, para verificação de sua regularidade fiscal perante os órgãos 

competentes: 

a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – F.G.T.S., 

fornecido pela Caixa Econômica Federal; 

b) Certidão Negativa de Débitos relativa às Contribuições Previdenciárias e as de 

Terceiros – CND – ou outra equivalente na forma da lei;  

c) Certidão negativa de débitos de tributos mobiliários do Município de São Paulo; 

d) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT); 

e) Cadastro Informativo Municipal (CADIN); 

f) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada; 
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g) Relatório de Medição dos Serviços; 

7.7.1. Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de 

negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão 

judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

7.8. Por ocasião de cada pagamento, serão feitas as retenções eventualmente devidas em 

função da legislação tributária. 

7.9. A não apresentação de certidões negativas de débito, ou na forma prevista na cláusula 

7.7.1., não impede o pagamento, porém será objeto de aplicação de penalidade ou 

rescisão contratual, conforme o caso. 

7.10. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, 

conforme estabelecido no Decreto nº 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro 

de 2010. 

7.11. Fica ressalvada qualquer alteração por parte da Secretaria Municipal de Finanças, quanto 

às normas referentes ao pagamento de fornecedores. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO CONTRATO E DA EXTINÇÃO 

8.1. O presente contrato é regido pelas disposições da Lei Federal nº 14.133/21, do Decreto 

Municipal nº 62.100/2022, Decreto Municipal nº 56.475/2015 e da Lei Complementar nº 

123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e das demais normas 

complementares aplicáveis. 

8.2. O ajuste poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 124 da Lei Federal 

14.133/21, bem como poderá ser modificado, unilateralmente, para melhor adequação às 

finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA, nos termos do 

art. 104 do mesmo diploma legal. 

8.3. A CONTRATANTE, nos termos do artigo 104, inciso V da Lei Federal 14.133/21, reserva-

se o direito de ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços 

vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de:  

8.3.1. Risco à prestação de serviços essenciais; 

8.3.2. Necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo 

contratado, inclusive após extinção do contrato. 

8.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a redução ou acréscimo do ajuste, 

nos termos do art. 125 da Lei Federal 14.133/21. 
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8.5. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de 

terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 

8.6. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, 

quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando 

entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 

8.7. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes 

do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, 

bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

8.7.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

 

CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

9.1. A execução dos serviços será feita conforme o ANEXO I – Termo de Referência do Edital 

de Licitação nº 90.508/2024, que precedeu este ajuste, e dele faz parte integrante para 

todos os fins. 

9.2. A execução dos serviços objeto deste contrato deverá ser atestada pelo responsável pela 

fiscalização, pela CONTRATANTE, atestado esse que deverá acompanhar os documentos 

para fins de pagamento conforme Cláusula Sétima. 

9.2.1. A fiscalização será exercida de acordo com o Decreto Municipal nº 62.100/2022 e 

com as disposições do ANEXO I – Termo de Referência do Edital de Licitação nº

90.508/2024. 

9.3. O objeto contratual será recebido consoante as disposições do artigo 140, da Lei Federal 

n° 14.133/21 e demais normas municipais pertinentes.  

9.4. O objeto contratual será recebido mediante relatório de medição dos serviços executados, 

emitido pela CONTRATADA, sendo tal relatório submetido à fiscalização da 

CONTRATANTE, que, após conferência, atestará se os serviços foram prestados a 

contento, atestado esse que deverá ser acompanhado de fatura ou nota-fiscal-fatura, bem 

como da cópia reprográfica da nota de empenho, para fins de pagamento. 

9.5. Havendo inexecução de serviços, o valor respectivo será descontado da importância 

devida à CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observados os 

trâmites legais e os princípios do contraditório e ampla defesa.  

9.6. O recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil 

da CONTRATADA por vícios de quantidade ou qualidade dos serviços, materiais ou 
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disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, verificadas 

posteriormente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

10.1. Com fundamento no artigo 156, incisos I a IV, da Lei nº 14.133/21, a CONTRATADA 

poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 10.2, 

com as seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) impedimento de licitar e contratar; ou  

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar; 

10.1.1. Na aplicação das sanções serão considerados a natureza e a gravidade da 

infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias 

agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração 

Pública e a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

10.2. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades pecuniárias: 

10.2.1. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no início 

da prestação de serviços, até o máximo de 10 (dez) dias. 

10.2.1.1. No caso de atraso por período superior a 10 (dez) dias, poderá ser 

promovida, a critério exclusivo da CONTRATANTE, a rescisão contratual, 

por culpa da CONTRATADA, aplicando-se a pena de multa de 20% (vinte 

por cento) do valor total do Contrato, além da possibilidade de aplicação 

da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração 

Pública, pelo prazo máximo de 03 (três) anos. 

10.2.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na 

conclusão da prestação de serviços, até o máximo de 10 (dez) dias. 

10.2.2.1. No caso de atraso por período superior a 10 (dez) dias, poderá ser 

promovida, a critério exclusivo da CONTRATANTE, a aplicação de 

sanções referentes à inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o 

caso. 

10.2.3. Multa por inexecução parcial do contrato: 10% (dez por cento), sobre o valor da 

parcela não executada, ou que a execução tenha sido considerada não a contento 

pela fiscalização do contrato. 
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10.2.4. Multa por inexecução total do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total 

do contrato. 

10.2.5. Pela rescisão do contrato por culpa da CONTRATADA, multa de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do contrato. 

10.2.6. Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito 

diretamente à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto 

percentual) sobre o preço contratado; 

10.3. A aplicação da multa não ilide a aplicação das demais sanções previstas no item 10.1, 

independentemente da ocorrência de prejuízo decorrente da descontinuidade da prestação 

de serviço imposto à Administração. 

10.4. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

10.4.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a 

recolher a importância devida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

comunicação oficial. 

10.4.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em 

dívida ativa. 

10.5. Caso haja rescisão, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos I e IV, da Lei 

Federal nº 14.133/21. 

10.6. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 

167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados. 

10.6.1. No ato do oferecimento de recurso deverá ser recolhido o preço público devido, 

nos termos do que dispõe o artigo 17 do Decreto nº 51.714/2010. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qualquer das cláusulas 

deste contrato poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente. 

11.2. Todas as comunicações, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao 

cumprimento do presente contrato, serão dirigidos aos seguintes endereços: 

CONTRATANTE: nadinepereira@prefeitura.sp.gov.br 

CONTRATADA: leandro@orionlift.com.br 

11.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da 

superveniência de normas federais e/ou municipais que as autorizem. 
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11.4. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem 

pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condições 

gerais e peculiares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto 

aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto. 

11.5. A Administração reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos 

mesmos locais, serviços distintos dos abrangidos na presente contratação. 

11.6. Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o Edital de 

Licitação nº 90.508/2024, que deu origem à contratação, com seus Anexos e a Proposta 

da CONTRATADA. 

11.7. O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alterações e rescisão obedecerão a 

o Decreto Municipal n.º 62.100/22, Lei Federal n° 14.133/21 e demais normas pertinentes, 

aplicáveis à execução dos serviços e especialmente aos casos omissos. 

11.8. Quaisquer tratamentos de dados pessoais realizados no bojo do presente contrato, ou em 

razão dele, deverão observar as disposições da Lei nº 13.709/2018 e de normas 

complementares expedidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e pela 

CONTRATANTE.  

11.9. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE, por meio do Fiscal do Contrato, 

no prazo máximo de 24 horas da ciência do fato, a ocorrência de qualquer situação que 

possa acarretar potencial ou efetivo risco ou dano aos titulares dos dados pessoais, e/ou 

que não esteja de acordo com os protocolos e normas de proteção de dados pessoais. 

11.10. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de 

quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 

pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou 

benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de 

forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não 

relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma 

forma. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

12.1. Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento judicial oriundo deste 

Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que 

seja ou venha a ser. 
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E por estarem de acordo as partes CONTRATANTES, lavrado o presente instrumento, que, lido 

e achado conforme, segue assinado em duas vias de igual teor e forma pelas partes 

contratantes e rubricado por duas testemunhas presentes ao ato. 

 

 

 

 

 

LUIZ CARLOS ZAMARCO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

LEANDRO FERREIRA DA SILVA 

ELEVADORES ORION LTDA 

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1. OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA MODERNIZAÇÃO DE

ELEVADOR, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO, COM CONSTRUÇÃO DE CASA 

DE MÁQUINAS INCLUSO SISTEMA DE EXAUSTÃO, INSTALAÇÃO DE QUADRO 

DE COMANDO PARA O ELEVADOR, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 

ACIONAMENTO  HIDRÁULICO,  QUADROS DE COMANDO , SISTEMA DE 

SEGURANÇA, CABINES EM ACABAMENTOS EM AÇO INOX, OPERADORES DE 

PORTAS, TROCA DE PORTAS DE PAVIMENTOS E CABINES, INFRAESTRUTURA 

ELÉTRICA, CIVIL E MECÂNICA, COM LIMPEZA GERAL, PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS NECESSÁRIOS PARA 

A MODERNIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE        SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, EXAUSTÃO E 

PINTURA NA CASA DE MÁQUINAS, CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA, 

INSTALAÇÃO DE TELHA TRAPEZOIDAL E RETIRADA/DESCARTE DE TODO 

MATERIAL ANTIGO/ENTULHO/MAQUINÁRIO DO ELEVADOR PARA O H.M DR. 

IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA, SUBORDINADO À SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE. 

2. UNIDADES  HOSPITALARES 

          HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA 

 Rua Juventus, 562 – Parque da Mooca – São Paulo – SP 

 Telefone: (11) 3394-7810 

3. JUSTIFICATIVA 

A presente contratação visa em fazer a reforma  incluindo troca de peças, do elevador 

panorâmico/plataforma, a fim de proporcionar uma maior segurança, conforto e  

comodidade aos usuários, fornecendo, assim, um aumento da confiabilidade de 

deslocamento entre os pavimentos, eliminando eventuais falhas na qual, reduzirá a 

contínua necessidade de regulagem, visto que a necessidade de manutenção corretiva está 
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de forma elevada. 

4. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 

4.1. Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa 

4.1.1. Características do elevador: 

 Elevador Acessibilidade 

Trajeto: ≅ 12 metros  

Capacidade: ≅  200 kg 

Nº paradas: 02  

Tensão rede: 220V 
 

5. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

5.1.1. FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS 

5.1.2. Os materiais, peças, componentes e acessórios fornecidos, pela CONTRATADA 

na forma deste Termo de Referência e empregados nas instalações e equipamentos do 

HOSPITAL deverão ser obrigatoriamente originais, novos, e do fabricante, portanto, com 

prazo de garantia do fabricante em vigência (conforme tabela abaixo 5.2.1.); 

5.1.3. É de obrigação da CONTRATADA o fornecimento de vedação (tapumes) e 

instalação de toda e qualquer peça e componente original dos sistemas elétricos e 

mecânicos de elevação e transporte, lubrificantes e os materiais de consumo necessários 

aos serviços contratados.

5.1.4. Sempre que solicitado, as peças defeituosas substituídas pela CONTRATADA 

deverão ser entregues à Diretoria Administrativa, bem como a apresentação de 

documentos (nota fiscal) que comprovem a procedência das peças substituídas e seu termo 

de garantia. 

5.1.5. Poderá ser fornecido material/peça de qualidade superior ao substituído, 

notadamente nos casos em que se fizer necessária a melhoria das instalações, observado 

os aspectos técnicos de compatibilidade, segurança e viabilidade econômica. 

5.1.6. Se a CONTRATADA utilizar material/peça que não apresente equivalência 

construtiva, ou seja, de qualidade inferior ao substituído, devido principalmente pela falta 

de inspeção de qualidade, testes e ensaios ao lote produzido, esta deverá efetuar a 

substituição imediatamente, objetivando manter a equivalência construtiva, a qualidade 
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e certificação de produto de transporte de pessoas, sem qualquer ônus adicional ao 

HOSPITAL, e estará sujeita às sanções previstas em CONTRATO. 

 
5.2. SERVIÇOS ENGLOBADOS NA MODERNIZAÇÃO 

 
5.2.1. ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

 

Descrição 

1) QUADROS DE COMANDO: Quadro de Comando é o cérebro do elevador, um item de extrema 

importância, responsável pelo gerenciamento do equipamento. Ao modernizar  esse componente 

com a mais alta tecnologia microprocessada, os elevadores dão um salto em performance, 

agilizando o transporte diário dos passageiros no seu condomínio.   Com   tecnologia   global,  

esse   sistema   de   comando   eletrônico 

microprocessado de última geração controla todas as operações do elevador, tais como 

chamadas de cabinas e pavimentos, abertura e fechamento de portas, acionamento da máquina 

de tração, partidas e paradas, entre outros, realizando permanentemente um completo 

autodiagnóstico para garantia da integridade de todos os conjuntos monitorados. 

Esse sistema inclui a Interface Homem Máquina (IHM), que identifica, através de um visor de 

cristal líquido (LCD) instalado na placa do comando, qualquer problema ocorrido no elevador por 

meio de um código fornecido pelo comando, possibilitando ao técnico verificar instantaneamente o 

defeito, o que agiliza o seu trabalho e reduz o tempo de paralisação do equipamento, tanto na 

manutenção preventiva como na corretiva. Contempla sistema de acionamento hidráulico com 

centralina GMV  ou similar, assegurando conforto aos passageiros através de um método de 

viagem mais confortável e seguro. Também confere alta precisão de nivelamento das cabinas nas 

paradas em cada pavimento, independentemente da carga e do percurso realizado. 

Com dimensões compactas e facilidade de instalação, o Comando proporciona: 

 alto conforto de viagem; 

 eliminação de trancos e degraus; 

 perfeito nivelamento nas paradas; 

 redução significativa da troca de peças; 
 

 melhora de performance com a redução de defeitos. 
 

719902ef0bf902c738f980cc2ba9d3fc4cf2c6ad591d39c483a07c43d5186cc2acf6a4e76f04deb81ca449f908880edf6a1cbab8b1738b0b79bcfe97df1be7cd1478cf35f1e5



4 
 

 
 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal da Saúde  
Departamento de Infraestrutura 
Divisão de Desenvolvimento da Rede Física de Saúde 

 

6110.2023/0004057-5 – Rua Santa Isabel, 181 – Vila Buarque – SP. 

      2) SISTEMA HIDRÁULICO MOVIMENTAÇÃO 

VERTICAL COM PISTÃO E BOMBA E CABINE 

 Sistemas de acionamento hidráulico (movimentação vertical por bomba e pistão); 

 Cabine em aço inox escovado; 

 Fornecer operador de porta de cabine e de pavimentos automáticas de correr lateral ou central 

ou batente (WITTUR OU SIMILAR); 

 Porta da cabine e pavimento em  ácido inox (0,90 x 2,10 m² ≅); 
 Sub-teto com iluminação em LED, ventilação embutida, corrimão inox; 

 Fornecimento de Botoeiras de cabine e pavimentos de aço inox com display indicativo com setas, 

voicer, braille e botoões auto-iluminados anti choque; 

 Sistema de comando eletro-eletrônico com programação digital; 

 Piso rebaixado para colocação posterior de pedra como granito; 

 Instalação simplificada com fixação em uma parede e no piso;

 Não necessita de casa de máquinas superior, cargas principais no fundo do poço; 

 Incluso sistema de resgate automático por falta de energia elétrica; 

 Preparação civil e elétrica simples conforme projeto executivo fornecido pela contratada; 

 de Controle Solar para Vidros 3M™ Série Prestige ou similar com incidência solar de 40% em 

todos os vidros da parte externa da cabine 

 
      3) BOTOEIRA DE CABINE 
 
Em aço inoxidável, possui um display em vidro branco de sinalização multiponto em LED vermelho, que 

indica a posição e o sentido da viagem. Resistentes botões micro- curso, com sinalização em braile, 

possuem molduras que se iluminam em 

vermelho para confirmação do registro da chamada. Pictogramas exclusivos orientam, de forma gráfica, os 

usuários sobre o status de operação dos elevadores (exemplo: fora de serviço, sobrecarga etc.). 

 

Botoeira e Sinalização de Pavimento: 

Em aço inoxidável, é instalada sobreposta (à parede) e possui resistentes botões microcurso com molduras 

que se iluminam em vermelho para confirmação do registro 

da chamada. Os indicadores horizontais planos serão instalados acima das portas de pavimento (no batente 

ou na alvenaria), com acabamento em aço inox, com indicadores de posição multiponto e setas direcionais, 

719902ef0bf902c738f980cc2ba9d3fc4cf2c6ad591d39c483a07c43d5186cc2acf6a4e76f04deb81ca449f908880edf6a1cbab8b1738b0b79bcfe97df1be7cd1478cf35f1e5



5 
 

 
 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal da Saúde  
Departamento de Infraestrutura 
Divisão de Desenvolvimento da Rede Física de Saúde 

 

6110.2023/0004057-5 – Rua Santa Isabel, 181 – Vila Buarque – SP. 

 
 

que informam aos passageiros a posição e sentido da cabina em relação aos pavimentos. Pictogramas 

comunicam os passageiros, de forma gráfica, sobre o status de operação do(s) elevador(es), conforme 

serviços disponíveis. 

4)  Dispositivos de Nivelamento Automáticos: Se as cabinas pararem 

desniveladas, o dispositivo é acionado e automaticamente elas se nivelam, conforme a soleira 

do pavimento, independentemente da lotação da cabina. 

5) Chaves para Operação de Emergência: Esse dispositivo, instalado no comando do elevador, 

é acionado em caso de incêndio desde que ainda haja energia no elevador. Após o 

acionamento, que é feito por uma chave instalada na sala de controle e portaria, todas as 

chamadas são canceladas e os elevadores se dirigem ao pavimento principal onde 

ficamestacionados e com as portas abertas. 

6) Sistemas digital voice: Trata-se de um módulo gravador e reprodutor de voz sintetizada, com 

perfeita resolução em alto-falante, totalmente digital e em estado sólido (sem partes móveis),que 

permite a reprodução de mensagens e informações aos passageiros a razão de 2 a 4 segundos 

por parada. A inexistência de peças motrizes e componentes magnéticos confereao sistema, 

flexibilidade, durabilidade e confiabilidade. 

7) Operações com energia de emergência: Um contato do gerador do cliente faz com que 

todos os elevadores retornem à parada principal de forma escalonada,  permanecendo 

bloqueados de portas abertas. Uma chave por elevador na parada principal permite liberaros 

elevadores para serviço normal com o gerador. 

8) Ventiladores para cabinas: Com capacidade de ar/rotação/hélice balanceada, para 

proporcionar renovação adequada de ar e baixo nível de ruído. 
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 9) Conjuntos Intercomunicadores:  

Sistema eletrônico de viva voz, que permitem a comunicação entre a cabina, casa de máquinas e 

portaria. Permanece em operação através de alimentação de emergência, mesmo com falta de 

energia elétrica, proporcionando confortoe segurança. 

10) Dispositivos limitadores de carga:  

Um sensor de carga, instalado sob a cabina, impedirá automaticamente a partida do elevador 

sempre que a lotação ultrapassar 10% da capacidade licenciada. Simultaneamente soará o alarme 

da cabina, alertando os passageiros que a capacidade foi excedida. Quando a lotação voltar ao 

normal o alarme cessará e a partida do elevador será automaticamente restabelecida. 

11) Conjuntos luzes de emergência: Contendo circuitos eletrônicos transistorizados com 

componentes eletrônicos de última geração, conjunto luz, conjunto fonte, 

chicote para adaptação e demais pertences. 

12) Acabamentos e Serviços: 

Painel frontal e porta da cabina, em chapa de aço inoxidável escovado. 

Painéis laterais e de fundo, em chapas de aço inoxidável escovado correspondente à linhas. 

Corrimão: modelo tubular, em aço inoxidável polido, com diâmetro de 35,00 mm. 

Posicionamento do corrimão: 
No painel de fundo em todos os carros. 

 
Teto: Modelo Spot, com desing moderno que utiliza Lâmpadas LED e proporciona uma iluminação 
equilibrada em todo o ambiente. 

 
Rodapé: Em aço inoxidável escovado. 

 
Plataforma/Piso: Com isolação de borracha  e  rebaixo (20,00  mm) para possibilitar a colocação de 
granito, por conta da empresa. 
 
 Espelho: Espelho inestilhaçável, na metade superior do painel do fundo da cabina. 

 
Operador de Porta VVVF (variável voltagem, variável frequência), composto com a caixa de controle, 
polias, microruptores, correias, rampa para acionamento automático da porta de cabina. 
 
Fornecer manta de proteção em todos os carros.  
 
Instalação de piso granito na cabine. 
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Porta para a cabina: Tipo de correr duas ou três folhas, abertura lateral em aço inox lixado e acetinado 

com medidas e dimensões conforme projeto. 

NOVOS BATENTES EM AÇO INOXIDAVEL 

 Fechos eletromecânicos; 

 Soleiras de pavimentos; 

 Barras-régua para portas dos pavimentos; 

 Dispositivo fechador automático; 

 Componentes que serão aproveitados dos elevadores existentes: Guias de cabina e guias de 

contrapeso, armação do contrapeso com intermediários. 

OBSERVAÇÃO: EMPRESA TERÁ QUE COMPROVAR QUE (GUIAS DE CABINA E GUIAS DE 

CONTRAPESO, ARMAÇÃO DO CONTRAPESO COM INTERMEDIÁRIOS), ESTÃO EM PLENO ESTADO 

DE CONSERVAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS. 

13) EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
TODOS E QUAISQUER SERVIÇOS ENVOLVENDO INTERVENÇÃO NO  ELEVADOR, SERÃO 

EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS HOMOLOGADOS PELA EMPRESA VENCEDORA DO 

CERTAME, COM A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO. 

         14) SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

 Placa da obra; 

 Projeto executivo e definitivo; 

 Isolamento de área com tapumes; 

 Locação de andaimes; 

 Locação de caçamba para descarte de resíduos; 

 Sinalização da área; 
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   15) SERVIÇOS DE ALVENARIAS E AFINS  
 

 As obras civis, a fim de adequar às condições do local a atual ABNT NBR 16858 (Elevadores – 

Requisitos de segurança para construção e instalação) e exigências  da Prefeitura desta cidade, 

caso sejam necessárias;

 Remoção das caixas botoeiras/sinalizações de pavimentos existentes e fornecimento de placas tapa-
vista em aço inox para fechamento dos furos  existentes, caso haja necessidade, 


 Serviços de acabamento externo do hall dos pavimentos; 

 Serviços de acabamentos finos nos locais onde forem executados os serviços de  alvenaria dos 

elevadores;

 Fechamento com alvenaria entre o primeiro pavimento e o térreo;

 Fechamento ou troca  com calha  de alumínio e telha trapezoidal termoacústrica no topo do 

elevador, caso haja necessidade;

 Passagem da tubulação e fiação do poço dos elevadores até a portaria para a instalação dos 

intercomunicadores, alarme, operação de emergência em caso de incêndio, bem como o 

fornecimento dos materiais necessários para esses serviços;

 Aterramento: para que o novo comando microprocessado possa funcionar de forma adequada 

e protegida é fundamental que o sistema de aterramento do edifício esteja correto conforme 

norma de Instalações Elétricas e Prediais de Baixa Tensão, NBR5410;

 Instalação  de   todos   e   quaisquer   itens   necessários   para   o   perfeitofuncionamento 

dos equipamentos;

 LIMPEZA DO POÇO DO ELEVADOR ANTES DE SER MODERNIZADO; 

 Instalação de sistema de iluminação no poço dos elevadores; 

 Instalação de escada para acesso ao poço, caso haja necessidade;  

 Retirada de todo entulho/sucata e dar o devido destino de descarte, sem danos ao meio ambiente. 
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16) A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER TODOS E QUAISQUER ITENS 

NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA MODERNIZAÇÃO/INSTALAÇÃO DO ELEVADOR 

DA UNIDADE HOSPITALAR. 

 
17) ILUMINAÇÃO 

 Remoção do sistema de iluminação antigo, substituir por novo sistema em led, com 

fornecimento total de materiais;

 Instalação de sistema de iluminação com 6 lâmpadas spots na cabine e sistema 

indepenente de iluminação no poço; 

       18) ALVENARIA 

 

 Fechamento de alvenaria entre o primeiro pavimento e o térreo; 

 

19) LIMPEZA DA OBRA E DESCARTE DE MATERIAIS 
 
 Realizar limpeza e descarte de materiais (caixas, peças do antigo elevador e afins). 
 

20) CASA DE MÁQUINAS – CIVIL 
 

RETIRADA 
 
 Isolar a área  

 Retirada de acessórios; 

 Retirada de toda a telha transparente existente ; 

 

ALTERAÇÃO DE LAYOUT 
 
 Levantamento de aproximadamente 28 m² de alvenaria pelo entorno da casa de 

máquinas -  alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 9X14X19 cm (espessura de 

9 cm) e argamassa de assentamento com preparamento manual;  

 Chapisco, emboço e reboco – Traço do chapisco: Argamassa comum cimento e 

areia 1:3; 

 Telha trapezoidal termoacustica com inclinação mínima de 5% voltada para a parte 

de fora da casa de máquinas; 
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 Treliças planas com terças e agulhameno, para telha trapezoidal termoacústica, 

com declividade para escoamento de água; 

 Calha de alumínio com 2 pontos de escoamento, voltada para a parte de fora da 

casa de máquinas; 

 Rufo para telha trapezoidal termoacústica; 

 Instalação de  aproximadamente 20 metros de tubo PVC, série N, esgoto predial, 

100 mm; 

 Instalação de portão de aço duas folhas totalmente fechado de  (1 X 2,10 m²) de 

acordo com o anexo V e seus acessórios; 

 Espuma expansiva ou chumbamento para fechamento do portão, caso haja 

necessidade; 

 Regularização de contra piso convencional; 

 Pintura interna e externa com tinta epóxi – definir com a unidade 

 A contratada deverá utilizar pintura de delimitação de área para identificação de 

maquinário; 

 Instalação Película de Controle Solar para vidros  3M™ Série Prestige ou similar com 

incidencia solar de 40% em todos os vidros da parte externa da cabine – 

acompanhado de técnico de segurança do trabalho; 

 
ILUMINAÇÃO 
 

 Quatro luinárias comercial de embuir com difusor transparente ou fosco para 2 

lampadas tubulares T8 de 10W –base g13-irc>=80 – completa e acessórios; 

 Um interruptor de acionamento simples; 

 Quadro geral; 

VENTILAÇÃO 

 Um sistema de exaustão axial trifásico E70 T6; 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 Remoção de entulho; 
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 Limpeza geral da obra e descarte de materiais; 

 Sinalização adequada. 

 
 
 

6. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

6.1. A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias úteis após a 

data estabelecida na Ordem de Início dos serviços: 

a) ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, relativa ao serviço a ser prestado, 

devidamente recolhida junto ao CREA; 

b) relação dos funcionários destinados à realização dos trabalhos, seus respectivos 

números de documentos de identidade e cópia das suas folhas de registro, para autorização 

de seu ingresso no HOSPITAL; 

c) dados de seu preposto (nome completo, número do documento de identidade, 

email e telefones fixo, celular e bem como rádio) que tenha poderes para a resolução 

de possíveis problemas durante a execução do Contrato; 

d) plano detalhado de trabalho, contendo os procedimentos e períodos a serem 

adotados para a realização dos serviços em cada elevador, considerando o exposto no 

item 7 Cronograma Físico - Financeiro, indicando qualificação dos profissionais que 

realizarão os trabalhos, a forma de execução e outras informações pertinentes. 

6.2. A CONTRATADA deverá cuidar para atendimento às questões de higiene e 

segurança conforme abaixo relacionado: 

a) todos os funcionários da CONTRATADA durante a prestação de serviços na unidade 

hospitalar deverão, obrigatoriamente, trajar uniforme completo apropriado, contendo o 

logotipo da empresa contratada e crachá de identificação com foto e função na altura do 

peito para sua fácil visualização. 

b) todas as atividades envolvidas no trabalho contratado devem obedecer às regras de 

segurança estabelecidas pela legislação em vigor dos Ministérios do Trabalho e da 

Previdência Social. 

c) as ferramentas não deverão ser carregadas nos bolsos, nem ficar espalhadas pelo chão, 

devendo ser transportadas em caixas apropriadas e manuseadas adequadamente. 

d) as passagens e corredores se utilizadas durante a realização dos trabalhos deverão 
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garantir o livre tráfego de pessoas e macas, não se admitindo, portanto, que pregos, 

parafusos, porcas etc sejam deixados pelo chão, devendo ser colocados em caixas 

apropriadas. 

e) os equipamentos contra incêndio (hidrantes e extintores), bem como escadas e saídas 

de emergência, não devem ser obstruídos por qualquer espécie de material. 

f) é proibido utilizar materiais de combate a incêndio para outros fins, ou removê-los dos 

locais onde se encontrarem. 

g) ao término dos serviços, todos os locais utilizados ao trabalho deverão ficar limpos e 

arrumados, devendo ser empregados na limpeza sempre os utensílios e materiais 

apropriados. 

h) o nível de higiene a ser proporcionado pela CONTRATADA durante a execução dos 

trabalhos deverá ser, no mínimo, o determinado pelo Departamento Nacional de Higiene e 

Segurança do Trabalho, do Ministério do Trabalho. 

i) todos os funcionários da CONTRATADA relacionados para atendimento à unidade 

hospitalar deverão ser alertados sobre os cuidados e zelo com a higiene e disciplina 

necessárias a este ambiente de trabalho. 

j) a CONTRATADA será responsável pela disciplina, boa ordem, comportamento e 

segurança de seus empregados. Por se tratar de edificação hospitalar em uso, deverão ser 

evitados, ao máximo, distúrbios sonoros durante a execução dos trabalhos. 

k) a empresa CONTRATADA deverá fornecer aos seus profissionais em serviço na unidade 

da CONTRATANTE todo equipamento de proteção individual necessário e exigir o seu uso, 

conforme NR-6. 

l) se verificado algum funcionário da CONTRATADA com permanência julgada 

inconveniente, conduta nociva, incapacidade técnica ou que mantiver atitude hostil para 

com os prepostos da CONTRATANTE, tal fato será comunicado por escrito à 

CONTRATADA e o funcionário terá cancelada sua autorização para adentrar às 

dependências da unidade hospitalar. 

6.3. HORÁRIO DE TRABALHO 

Os trabalhos deverão ser executados em horário comercial, assim entendido o período 

entre 8h00min e 18h00min de segunda a sexta-feira, exceto feriados (caso a contratada 

queira realizar o serviço nos finais de semanas e feriado, se programar com diretoria 
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administrativa). 

 

7. CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO DOS SERVIÇO.

7.1. Os serviços terão sua execução planejada, programada e controlada no cronograma 

físico-financeiro, de acordo com o que determina este Termo de Referência.

7.2. Antes do início dos serviços, a CONTRATADA deverá submeter à aprovação do 

HOSPITAL o “Plano de Trabalho” compatível com o cronograma físico-financeiro integrante 

desta proposta, contemplando, detalhadamente, a sequência de execução dos serviços 

objeto deste termo de referência, os cuidados previstos em tal execução e permitindo o 

desenvolvimento normal das atividades do HOSPITAL. 

7.3. Será executado o reparo de um elevador na sequência do outro conforme 

considerações do item 9.1 - Aceites Parciais. 

7.4. Todos os prazos de recebimentos de materiais são contados a partir da data 

estabelecida na Ordem de início dos serviços. 

7.5. O cronograma a seguir deverá ser cumprido rigorosamente a fim de se evitar sanções 

contratuais. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 
ATIVIDAD E 

VALOR DA 

ETAPA 

ACUMULAD 

O 
MÊS 

% TOTAL VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

Entrega de 
documentação 
(relação de 
funcionários,AR
T, cronograma, 
projetos 

10 

                          

Construção 
de casa de 
máquinas e 
seus 
acessórios  

25 

                          

Entrega de 
materiais do 
elevador  

25 

                          

Finalização da 
obra 40 
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8. RELATÓRIOS PERIÓDICOS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA 

MODERNIZAÇÃO 

8.1. Cabe à CONTRATADA fornecer à Diretoria Administrativa da unidade hospitalar os 

relatórios, atentando-se para as respectivas periodicidades (quinzenal), do plano de 

execução dos trabalhos de cada elevador em processo de modernização. 

8.2. Registro de Acompanhamento de Serviços, com espaço próprio para anotação de 

ambas as partes, onde ficarão registradas as atividades realizadas em cada período e 

ocorrências apontadas. Tal livro de registro deve permanecer na sala da administração 

predial do Hospital, e deverá ser anotado e assinado pelo técnico da Contratada e visado 

pelo fiscalizador da CONTRATANTE a cada intervenção nos equipamentos. 

8.3. Relatório de Inspeção Anual (RIA), com cópia à Engenharia Hospitalar, de cada 

elevador modernizado, anualmente junto à Prefeitura Municipal de São Paulo 

(PMSP/CONTRU – Departamento de Controle de Uso de Imóveis) quando de seu 

vencimento, nos termos do parágrafo único do artigo 9º da lei 10.348, de 4 de setembro 

de 1987 e artigo 3º – item 4 e artigo 6º, parágrafo único da lei 12.751, de 4 de novembro 

de 1998 e artigo 96 do “Regulamento para Instalação e Conservação de Aparelhos de 

Transporte” (Dec. “E” 5857). 

a) O não cumprimento da lei sujeitará a empresa CONTRATADA à multa 

estabelecida no inciso VI do artigo 14 da lei 10.348/87 para cada elevador, e até perda 

de concessão para exercício da atividade; 

b) O relatório de inspeção, dos elevadores modernizados, deverá constar o nome 

da empresa que modernizou (data de conclusão), a que faz a manutenção, os dados do 

elevador, a data da inspeção, assinatura do técnico responsável e seu número de 

registro no CREA. 

8.4. A CONTRATADA deverá emitir relatório de conclusão ao término de cada etapa 

dos serviços, assim entendida quando o elevador estiver modernizado e pronto para a 

realização dos testes ao seu aceite, conforme item 9.1 – Aceites Parciais. 

8.5. O relatório de conclusão deverá conter o parecer do Técnico Responsável da 

CONTRATADA, atestando as condições finais de funcionamento do equipamento. 

8.6. Na fase final de instalação e de teste funcional do elevador modernizado a empresa 

contratada deverá fornecer laudo técnico de desempenho operacional do serviço executado 

e emitir o certificado de conformidade operacional do elevador que atestará sua atualização 
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ao padrão moderno de elevador (comunicação visual, qualitativa e funcional) e de pleno 

atendimento com as normas técnicas de elevadores de passageiros 

– transporte de pessoas e portadores de deficiência (Atendendo às normas: NBR13994, 

NBR 9050, e ABNT NBR 16858). 

 

9. FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. ACEITES PARCIAIS 

9.1.1. Quando a CONTRATADA considerar os trabalhos concluídos, a Fiscalização do 

hospital deverá ser comunicada formalmente, por escrito através de relatórios e 

documentos entregues pela CONTRATADA à CONTRATANTE contendo a identificação do 

equipamento em questão, conforme item 8 – Relatórios. 

9.1.2. Ao término dos serviços de cada elevador, para efeito de verificação e aceite dos 

serviços, deverá ser realizado o teste de seu funcionamento. 

9.1.3. O HOSPITAL aceitará cada etapa do serviço após inspeção ou realização 

satisfatória do teste de funcionamento do elevador correspondente. 

9.1.4. Os testes deverão ser realizados na presença do fiscal da obra (Engenharia SMS), 

devendo a CONTRATADA agendar junto à está Engenharia, para comunicar a Diretoria 

Administrativa do hospital a data, hora e qual o elevador programado para o teste. 

9.1.5. Para a realização do teste e aceite, o equipamento deverá estar limpo, desimpedido 

e em plenas condições de uso e segurança. 

9.1.6. Os equipamentos testados, total ou parcialmente, com resultados insatisfatórios,  

deverão ser devidamente reparados e novamente testados, até que os mesmos sejam 

aceitos, dando-se a substituição total ou parcial do que não tiver sido aprovado. 

9.1.7. Poderá ser iniciado o trabalho em outro elevador, somente após o teste e o aceite do 

equipamento anterior, estando o mesmo em seu pleno funcionamento. 

9.1.8. Após a realização do teste e aceite de cada elevador será assinado o “Termo de 

Recebimento Provisório (Anexo I)” do equipamento. 

 
10. MEDIÇÕES 

10.1. Este serviço terá medições parciais conforme cronograma financeiro de serviços. 

10.2. A CONTRATADA emitirá e datará sua fatura somente após a liberação das 
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atividades concluídas pelo representante do HOSPITAL, devendo a mesma ser 

protocolizada na unidade. 

10.3. A aceitação de cada etapa do serviço é condição fundamental para permitir à 

CONTRATADA faturar o valor relativo a esse serviço, expresso por atividade(s) no 

cronograma financeiro. 

10.4. Posterior ao aceite dos serviços, a Diretoria Administrativa da unidade anexará os 

documentos solicitados no item 8, a nota fiscal, bem como o Termo de Recebimento 

Provisório (Anexo I) o que indica que a referida etapa foi concluída. 

 

11. RECEBIMENTO DEFINITIVO 

11.1. O recebimento definitivo dos serviços caracteriza-se pela assinatura do “Termo de 

Conclusão Definitivo (Anexo II)”, o qual poderá ser lavrado decorrido os 30 (trinta) dias 

da data de entrega do último elevador. 

11.2. É condição essencial ao recebimento definitivo que não tenham sido constatados 

quaisquer defeitos ou falhas de funcionamento, ou mesmo, imperfeições nos serviços 

executados, caso contrário, o referido termo somente será assinado após a correção dos 

defeitos detectados. 

11.3. Poderá ser realizado o recebimento definitivo dos serviços somente após 

ressarcimento ou reparo de qualquer objeto ou equipamento que o serviço ou equipe de 

trabalho tenha danificado. 

 
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1. A primeira parcela deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias mediante a entrega 

da documentação técnica do projeto de modernização dos elevadores, conforme 

cronograma físico financeiro abaixo. 

12.1.1 – 1º parcela 10%; 

12.1.2 – 2º parcela 25%; 

12.1.3 – 3º parcela 25%; 

12.1.4 – 4º parcela 40%. 

12.2. Os pagamentos serão realizados em parcelas conforme a conclusão dos eventos 

indicados cronograma, os quais serão considerados concluídos se atendidas os critérios 

719902ef0bf902c738f980cc2ba9d3fc4cf2c6ad591d39c483a07c43d5186cc2acf6a4e76f04deb81ca449f908880edf6a1cbab8b1738b0b79bcfe97df1be7cd1478cf35f1e5



17 
 

 
 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal da Saúde  
Departamento de Infraestrutura 
Divisão de Desenvolvimento da Rede Física de Saúde 

 

6110.2023/0004057-5 – Rua Santa Isabel, 181 – Vila Buarque – SP. 

constantes no item 9- Finalização dos Serviços. 

Observação: a CONTRATADA deverá atender prioritariamente ao cronograma de entregas 

de documento, de material e de elevador. O não atendimento poderá incorrer em 

penalidades, caso não ocorra o evento definido no andamento dos trabalhos contratados 

vide Cronograma Físico – Financeiro. 

13. FISCALIZAÇÃO GERAL 

13.1. No curso da execução dos serviços, caberá ao fiscal da Engenharia SMS 

observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa e quantitativa 

dos serviços prestados.

13.2. A inspeção dos serviços ou dos materiais pela CONTRATANTE não isentará a 

CONTRATADA de quaisquer obrigações contratuais com o Hospital, nem de 

responsabilidades legais, não tendo tal inspeção o caráter de aceite parcial ou total dos 

serviços. 

13.3. Todos os serviços executados dentro das instalações do HOSPITAL estarão sujeitos 

à fiscalização pertinente às condições de Segurança do Trabalho, na qual os serviços serão 

executados. A referida inspeção, se realizada, será feita pelo Setor de Segurança do 

Trabalho. 

13.4.  

14. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

14.1. O prazo para execução dos serviços é de 210 (duzentos e dez) dias a contar da data 

estabelecida na Ordem de Início, a qual deverá ser retirada na Engenharia Hospitalar. 

14.3. Todos os prazos de recebimentos de materiais são contados a partir da data 

estabelecida na Ordem de Início dos serviços. 

14.4. O quadro do cronograma físico apresentado à unidade deverá ser rigorosamente 

cumprido pela CONTRATADA, salvo casos de força maior com a devida anuência da 

Diretoria Administrativa da unidade. 

14.5.  

15. GARANTIA 

15.1. A modernização terá garantia de 01 (um) ano  a partir da data de sua efetiva entrega 

conforme estabelecido no prazo de entrega e independentemente de sua utilização. A 
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garantia consistirá em reparos e/ou substituições de peças e componentes que 

apresentarem falhas ou defeitos de fabricação, transporte ou instalação. A decisão sobre a 

substituição ou reparo das partes defeituosas será tomada segundo critérios técnicos. 

15.2. A garantia não inclui o desgaste normal do equipamento, os defeitos ocasionados 

pela não observação das normas técnicas, os serviços de manutenção e, no caso de 

escadas rolantes, os corrimãos. 

15.2.1. A CONTRATADA deverá garantir durante 01 (um) ano, a partir do “Termo 

de Recebimento dos serviços”, todos os equipamentos, componentes, materiais e mão de 

obra a ela vinculada, sendo essa entendida como a aceitação ocorrida após a realização, 

com sucesso, dos testes de campo e envio dos relatórios. 

15.2.2. Se durante o período de garantia, ocorrerem defeitos em equipamentos e 

materiais, sejam estes imputáveis ao fabricante ou decorrerem de procedimentos 

inadequados quando da instalação, a CONTRATADA se obriga a remover, substituir, 

transportar, reinstalar e testar, sem ônus para a contratante, no todo ou em parte, os 

equipamentos e materiais defeituosos ou que apresentarem sinais de envelhecimento 

prematuro. 

15.2.3. É de obrigação da Contratada o fornecimento e instalação de toda e 

qualquer peça e componente original dos sistemas elétricos e mecânicos de elevação 

e transporte, lubrificantes e demais materiais de consumo visando garantir a qualidade 

e desempenho adequado dos elevadores. 

Quando da vistoria à unidade para realizar a manutenção, a CONTRATADA deverá 

comparecer munida de peças e materiais de pequeno porte sobressalentes para 

substituições necessárias. 

As peças defeituosas que forem substituídas pela CONTRATADA deverão, ser 

sucateadas pela mesma e sempre que solicitada, a CONTRATADA deverá apresentar 

documentos que comprovem a procedência das peças substituídas (nota fiscal), assim 

como seu termo de garantia. 

15.2.4. É responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus adicional para a 

CONTRATANTE, a aplicação de materiais auxiliares e lubrificantes especiais para seus 

equipamentos, a substituição ou reparos de componentes, partes e peças com 
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certificado de garantia, tais como: máquina de tração, rolamentos, motor, freio, gerador, 

coletor e escovas; limitador de velocidade; painéis de comando, seletor, despacho, 

bobinas, relês, conjuntos eletrônicos, chaves e contatores; microprocessador, módulo 

de potência, cabos elétricos, aparelho seletor, fita seletora, pick-ups, cavaletes, polias 

de tração, desvio, esticadora, secundária e intermediária; limites, para-choques, guias, 

fixadores e tensores; armação de contrapeso e cabina; coxins, freio de segurança, 

carretilhas de portas, trincos, fechadores, garfos, rampas mecânicas e 

eletromagnéticas; operador elétrico, bomba hidráulica, correias, correntes e cordoalhas, 

fornecimento de materiais de acabamentos e revestimentos em geral: painéis de 

cabina, vidros, espelhos, difusores de luz, molas, para-choques, lâmpadas, starters, 

reatores, baterias, máquina de tração, botões e componentes, corrediças e guias de 

portas, portas de cabina e pavimento, soleiras, ventiladores, fotocélulas, barras de 

reversão, módulos de inversor de frequência, encoders, placas taco buffer, operador 

de portas completo, placas eletrônicas do comando, fusíveis, cabos flat, operadores de 

portas, trincos de portas, corrediças de portas e de cabines, cabos de comandos, 

longarinas, cabeçotes, indicador de posições e botoeiras de pavimentos e cabines 

(botões em geral), barras de proteção eletrônica e seus componentes, bate 

macas/corrimão, sistemas de intercomunicação e seus componentes, pistão, centralina 

e cabos de aço / tração, painéis de cabina, vidros, interfones, alarmes, espelhos, 

difusores de luz, lâmpadas, starters, reatores, baterias, botões e componentes, 

corrediças e guias de portas, portas de cabina e pavimento, soleiras, ventiladores, 

fotocélulas, barras de reversão, barras de proteção eletrônica e   seus componentes, 

sistemas de intercomunicação e seus componentes, pistão, centralina, Telha 

trapezoidal, treliças, calhas, rufos, pintura em tinta epóxi, portão de aço, espuma 

expansiva, contra piso, película de controle solar para vidros, blocos cerâmicos, 

chapisco, emboço e reboco, interruptor de acionamento simples, lâmpadas spots, 

Lâmpadas tubulares T8 de 10 W, quadro geral, soleira, piso de granito,  sistema de 

exaustão axial monofásico E70 T6,  e todas e quaisquer peças essenciais para o 

perfeito funcionamento do elevador e da  casa de máquinas com devido acabamento 

e acessórios. 

15.3. Portanto, a garantia cessará sempre que os defeitos ou desgastes anormais não 
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decorram especificamente de defeitos de fabricação e/ou instalação, ou, ainda, decorram 

de negligência, atos de vandalismo, uso inapropriado ou em desacordo com as 

recomendações do vendedor; uso com energia elétrica fora das características do 

equipamento ou variações no fornecimento desta, ausência de manutenção ou manutenção 

fora das características da manutenção original e/ou utilizando peças não originais, 

condições anormais de ambiente, tais como temperatura excessiva, excesso de umidade, 

poeira, gases, sol direto, chuvas, enchentes, falta de ventilação ou refrigeração adequada 

na casa de máquinas. 

A garantia cessará ainda; 

a) Se parte ou a totalidade dos materiais ficarem depositados na obra e, por condições 

alheias à sua responsabilidade, da CONTRATADA for impedida de iniciar os trabalhos de 

sua instalação. 

b) Se o material, depositado na obra pelo período de sua instalação, sofrer ação de 

elementos anormais de ambiente ou conservação. 

c) Se o equipamento não puder ser entregue, por motivos alheios à responsabilidade da 

CONTRATADA, até 6 (seis) meses após a data prevista em PRAZO DE ENTREGA. 

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1. Assegurar à CONTRATADA, condições para o seu regular cumprimento das 

obrigações, inclusive realizando o pagamento pelos serviços prestados na forma do

ajustado. 

16.2. Proporcionar condições satisfatórias de trabalho para os empregados da 

CONTRATADA enviados ao prédio para execução dos serviços contratados, permitindo 

seu livre acesso ao elevador e casa de máquinas. 

16.3. Fornecer local seguro com fechadura para uso da CONTRATADA como depósito e guarda 
de seus materiais durante a execução dos serviços. 

16.4. Não permitir que pessoas estranhas aos quadros da CONTRATADA executem 

serviços no elevador sem a anuência desta última. 

16.5. Manter a casa das máquinas, poços e demais dependências restritas ao elevador,  

livres de objetos estranhos ao mesmo. 

16.6. Qualquer peça ou componente que não seja substituído no ato do serviço, só poderá 
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ser retirado do(s) equipamento(s) mediante recibo em impresso próprio da CONTRATADA. 

16.7. Realizar as medições, aceites parciais, avaliação de desempenho e recebimento 

definitivo dos serviços conforme item 9 – Finalização dos Serviços. 

 

17. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

17.1. Atestados que comprovem a prestação de serviço anterior, expedido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, sendo que cada um deles deverá ser equivalente às 

características e quantidades, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova 

de execução de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim 

consideradas 50% da execução pretendida, conforme disposto no inciso II e § 2º, do artigo 

67 da Lei Federal n° 14.133/21, com o objeto da presente licitação. 

17.2 Executar os trabalhos em horário comercial, assim entendido o período entre 8h00min 

e 18h00min de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 

17.3 A CONTRATADA deverá usar pessoal treinado e sob sua supervisão direta, 

habilitado a reparar o equipamento com segurança e efetuar os devidos testes de 

segurança, conforme legislação em vigor, sendo terminantemente proibida a 

subcontratação de terceiros nem mesmo ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto 

do presente contrato, sob pena de considerar-se o contrato rescindido, sendo aplicáveis, 

no caso, as sanções determinadas pela Lei Federal nº 14.133/21. 

17.4 A CONTRATADA deverá ter em seu quadro de efetivos um ENGENHEIRO 

MECÂNICO RESPONSÁVEL PARA RESPONDER PELA CONTRATADA PERANTE A 

CONTRATANTE, O QUAL SERÁ CARACTERIZADO COMO O TÉCNICO 

RESPONSÁVEL PELO CONTRATO, com CAT – (CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO), 

emito pelo órgão competente, não podendo subcontratar o profissional, pela complexidade 

do serviço a ser executado. Compromete-se, sob sua exclusiva responsabilidade, a 

coordenar, supervisionar e executar os serviços ora contratados, bem como, 

expressamente, reconhece e declara que assume as obrigações decorrentes do Contrato,  

quanto ao fornecimento de materiais, acessórios, instrumentos, ferramentas, retíficas, 

utensílios, peças e mão de obras necesárias à execução do mesmo. 

17.5 A CONTRATADA deverá ter em seu quadro de efetivos um ENGENHEIRO 

ELETRICISTA  RESPONSÁVEL PARA RESPONDER PELA CONTRATADA PERANTE 
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A CONTRATANTE, O QUAL SERÁ CARACTERIZADO COMO O TÉCNICO 

RESPONSÁVEL PELO CONTRATO, com CAT – (CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO), 

emito pelo órgão competente, não podendo subcontratar o profissional, pela complexidade 

do serviço a ser executado (quadros de comando, cabeamento, iluminação e afins). 

17.6 Entende-se que todos os materiais, peças e acessórios utilizados serão novos, 

originais e da melhor qualidade, devendo ser aplicados de acordo com as instruções do 

fabricante. 

17.7 É recomendado que todas as especificações contidas neste Termo de Referência 

sejam previamente confirmadas nos locais durante a vistoria técnica prévia. Não sendo 

admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores de desconhecimento dos serviços, 

das condições do sistema de elevadores e de dificuldades técnico-operacionais à execução 

dos serviços, incluindo-se as instalações dos equipamentos. 

17.8 Deverá executar os trabalhos assumindo as responsabilidades fixadas pelo Código 

Civil Brasileiro, efetuando quaisquer consertos e substituições necessárias em virtude de 

execução não adequada dos serviços, livres de quaisquer ônus para o Hospital e 

assumindo inteira responsabilidade pelos materiais ou peças aplicados. 

17.9 Toda a mão de obra e materiais necessários à substituição dos equipamentos / 

componentes ficarão integralmente a cargo da empresa CONTRATADA, incluindo 

desmontagem, montagem, soldas, balanceamento, materiais de consumo, ajustes, 

transportes, diárias, além de outros serviços e despesas necessários e suficientes. 

17.10 A realização de serviços de alvenaria, pintura, marcenaria, se for o caso, 

elétrica, transporte vertical de materiais, limpeza e outros necessários à execução dos 

trabalhos de reparo ou modernização necessários serão de responsabilidade da 

CONTRATADA, sem qualquer ônus à Contratante. 

17.11 Facilitar à CONTRATANTE, a verificação de qualidade dos materiais, peças e 

acessórios utilizados na execução dos serviços. 

17.12 A responsabilidade técnica e cível no que concerne à segurança patrimonial e do 

pessoal envolvido nos serviços, inclusive em casos de acidentes, é exclusivamente, da 

CONTRATADA, independentemente da supervisão dos serviços pela CONTRATANTE. 

17.13 Responsabilizar-se integralmente pela idoneidade moral e técnica dos seus 

funcionários, sendo de sua inteira responsabilidade todo e qualquer dano de ordem moral, 
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físico e/ou material provocado por seus funcionários, ao patrimônio da unidade e a terceiros, 

devendo responder civil e/ou criminalmente por eles. 

17.14 Responder, particularmente, por danos ou prejuízos que forem causados à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de falha nos serviços ora contratados, 

inclusive os motivados por greve. 

17.14. Atestados que comprovem a prestação de serviço anterior, expedido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, sendo que cada um deles deverá ser equivalente 

às características e quantidades, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de 

prova de execução de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim 

consideradas 50% da execução pretendida, conforme disposto no inciso II e § 2º, do artigo 

67 da Lei Federal n° 14.133/21, com o objeto da presente licitação. 

17.15. A CONTRATADA deverá atender às leis sociais, bem como: 

a) manter seus funcionários regularmente registrados segundo as normas da 

Consolidação das Leis de Trabalho – CLT, assumindo inteira responsabilidade pelas 

obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes dessas relações de emprego. 

b) ser responsável pelos encargos sociais vigentes de seus trabalhadores, tais 

como: salários, horas extras, gratificações, décimo terceiro salário, adicionais de 

periculosidade, férias, ajuda de custos, alimentação e transporte, exames médicos 

admissionais e periódicos, contribuições previdenciárias e sindicais, seguro de saúde,  

seguro de vida e acidente, fundo de garantia por tempo de serviço, impostos sobre serviços, 

indenizações trabalhistas, avisos prévios e outros, sempre que aplicável. 

c) pagar, rigorosamente em dia, os salários dos empregados, as contribuições 

previdenciárias decorrentes de leis trabalhistas e outros encargos sociais, o Imposto Sobre 

Serviços (ISS), os tributos, emolumentos e quaisquer outras despesas incidentes sobre o 

presente contrato. 

d) acatar às exigências dos Poderes Públicos, principalmente os referentes ao 

adicional de insalubridade e periculosidade, quando couber, e pagar, às suas custas, as 

multas que porventura lhe sejam impostas pelas autoridades; 

responder pessoal, direta e exclusivamente pelas reparações decorrentes de acidentes 

de trabalho, uso indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados 

a CONTRATANTE ou a terceiros. 
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17.16. A CONTRATADA deverá cumprir por sua conta e exclusiva responsabilidade as 

normas pertinentes aos serviços prestados, especialmente as abaixo relacionadas: 

 
a) Observar a Lei 10.348/1987 entre outras e regulamentos referentes aos 

serviços e à segurança pública, bem como às determinações do Ministério 

do Trabalho, manuais de fabricantes, exigências do CREA / CONFEA e 

normas técnicas da ABNT, especialmente às NBR 5410 - Instalações 

elétricas de baixa tensão, NBR 15597:2008 – elevadores modernizados e 

NBR 16858 - Elevadores – Requisitos de segurança para construção e 

instalação. 

b) Atender às NR 6 – EPI, NR 7 – PCMSO, NR 9 – Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais, NR 10 – Instalações e Serviços em Eletricidade, NR 32 

– Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, NR 35 – Trabalho 

em Altura, cujas fundamentações legais, ordinárias e específicas que dão 

embasamento jurídico à existência destas NR’s são os artigos da CLT nº 

166 e 167, 168 e 169, 179 a 181 entre outras. E deverá ter profissional 

habilitado a ministrar treinamentos, orientações e promover campanhas de 

prevenção de riscos de acidentes. 

c) Cumprir a Legislação e Medicina do Trabalho, pertinentes ao objeto do

presente, resguardando a integridade física dos trabalhadores das 

empresas, CONTRATADA e CONTRATANTE, atendendo as Normas 

Reguladoras nº 02, 06, 10 e 26 da Lei Federal nº 6514/77 e da Portaria do 

Ministério do Trabalho de nº 3214/78. 

d) As normas de segurança constantes deste Termo de Referência não 

desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais 

federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua inteira 

responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por 

pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de negligência nas precauções 

exigidas no trabalho, ou da utilização de materiais ou peças inaceitáveis à 

execução dos serviços. 
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18. EXIGÊNCIAS PARA QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA 

18.1. Certidões de Registros da CONTRATADA e de seu Responsável Técnico no 

Conselho Regional de Engenharia, – CREA comprovando a habilitação técnica da empresa 

e profissional para execução dos serviços objeto da licitação, assim como sua quitação 

junto ao órgão. 

18.2. Declaração de cumprimento às normas: 

 NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual EPI’s; 

 NR 7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 

 NR 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); 

 NR 10 - Instalações e Serviços em Eletricidade; 

 NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Cargas; 
 NR 12 - Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos; 

 NR 26 – Sinalização de Segurança; 

 NR - 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde; 

 NR - 35 - Trabalho em Altura. 

18.2.1 REALIZAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS: 

 NBR 16042 - Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de 

segurança para construção e instalação de elevadores sem casa de 

máquinas; 

 ABNT 16083 – Manutenção de Elevadores, escadas rolantes e esteiras 

rolantes – Requisitos para instruções de manutenção; 

 ANBT NBR 15597 – Requisitos de segurança para a construção e 

instalação de elevadores - Elevadores existentes - Requisitos para 

melhoria da segurança dos elevadores elétricos de passageiros e 

elevadores elétricos de passageiros e cargas; 

 ABNT NBR NM 313 - Elevadores de passageiros – Requisitos de 

segurança para construção e instalação – Requisitos particulares para 

a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência; 

 ABNT NBR 14712 – Elevadores elétricos e hidráulicos – Elevadores de 

carga, monta-cargas e elevadores de maca – Requisitos de segurança 

para construção e instalação; 
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 ABNT NBR ISO 9386 - 1 – Plataforma de elevação motorizadas para 

pessoas com mobilidade reduzida – Requisitos para segurança, 

dimensões e operação funcional; 

 NBR NM 196 – Elevadores de passageiros e monta cargas; 

 NBR NBR 16858 - Elevadores – Requisitos de segurança para 

construção e instalação; 

 NBR 13534 - NBR 10.982 - Elevadores elétricos - Dispositivos de 

operação e sinalização; 

 NBR 10.982 - Elevadores elétricos - Dispositivos de operação e 

sinalização; 

 NBR – Execução de Impermeabilização; 

 NBR 13529 – Revestimento de paredes e tetos; 

 NBR 6323 – Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e 

ferro fundido – Especiicação; 

 NBR 9050 2020 – Acessibilidade em rampas e escadas; 

 NBR 14718 – Guarda-corpos para edificação; 

 NBR 8800 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço 

e concreto de edificios; 

 NBR 14725 – Produtos químicos — Informações sobre segurança, 

saúde e meio ambiente. 

18.3 Cópia simples acompanhada do original ou cópia autenticada de atestados de 

capacitação técnica que comprovem a prestação de serviço anterior (não é admitido 

atestado de fiscalização), expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado 

(Contratante do serviço), registrado no CREA e acompanhado de respectiva Certidão de 

Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA em nome dos profissionais de nível superior,  

sendo que a soma da capacidade dos mesmos deverá ser no mínimo igual a 50 % no 

presente Termo de Referência; 

18.4 Engenheiro mecânico como responsável técnico da empresa; 

18.5 Possuir engenheiro eletricista no quadro de funcionários da empresa CLT; 

18.6 Apresentar os atestados de vistoria técnica da unidade descrita no item 03, conforme 
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modelo do Anexo III deste Termo de Referência, realizada pelo Engenheiro; 

18.7 As empresas que optarem por não realizarem a visita técnica deverão apresentar o 

Anexo IV deste Termo de Referência; 

 
19 VISTORIA TÉCNICA 

19.1. É recomendado que as EMPRESAS realizem a vistoria do local onde serão 

prestados os serviços de modo a não correr o risco de subestimar a sua proposta, no 

entanto a vistoria prévia é facultativa, devido à complexidade e especificidade dos serviços 

que envolvem o objeto da presente contratação, considerando que os hospitais públicos 

municipais geridos pela Secretaria Municipal da Saúde possuem equipamentos e 

sistemas diferenciados em cada unidade, sendo assim, não será aceito alegações de 

dificuldades técnicas após a contratação. 

19.2. A visita técnica é de carater facultativo. 

19.3. Caso a EMPRESA considere desnecessário a visita técnica, simplesmente deverá 

apresentar declaração de ciência das condições de infraestrutura das Unidades citadas 

no item 03 desse Termo de Referência (Anexo IV). 

19.4. Considerando que a vistoria e demais procedimentos daí decorrentes visa 

resguardar a empresa de possíveis falhas na elaboração da proposta, a Secretaria 

Municipal de Saúde em hipótese alguma aceitará posteriores alegações com base em 

desconhecimento da infraestrutura da Unidade cujos serviços serão prestados/realizados, 

salientando que a empresa vencedora assumirá todos os ônus dos serviços decorrentes. 

19.5. Os prazos e procedimento para a realização da visita técnica, caso a EMPRESA 

opte por realizá-la, deverão ser agendados com a Diretoria Administrativa das Unidades, 

conforme informado no item 03, até 3 (três) dia úteis, antes da abertura da Sessão Pública 

de Licitação, no horário das 09h00min às 16h00min, com prévio agendamento através, 

dos telefones indicados acima. 

19.6. Para realização das vistorias, o representante da empresa, que deverá ser um 

Engenheiro, conforme Resolução 218/73, art. 12 do CONFEA, deverá apresentar-se em 

todas as Unidades a serem vistoriado, devidamente munido com sua Carteira/registro do 

profissional junto ao CREA devidamente atualizado. 

19.7. Ao término da vistoria, o representante da empresa deverá retirar nas unidades 
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vistoriadas o atestado de vistoria técnica, que deverá, obrigatoriamente, estar datado e 

assinado pelos responsáveis das unidades, com a respectiva identificação funcional  

legível, conforme modelo constante do Anexo Ill deste Termo de Referência. 

20. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

20.1  O critério de julgamento, será de menor valor global por item. 
 

 
 
 
 
 

 

 

ANEXOS 

 
Divisão de Desenvolvimento da Rede Física de Saúde 

Departamento de Infraestrutura 

 
 

Anexo l – Termo de Recebimento Provisório dos Serviços 

Anexo ll – Termo de Recebimento dos Serviços Definitivo 

Anexo lll - Atestado de Vistoria Técnica 

Anexo lV - Declaração de Não Visita Técnica 

Anexo V - Portão de aço sugestivo
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ANEXO I - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS SERVIÇOS 
 

Processo:    

Contratada:    

Valor do Contrato:       

Data estabelecida na Ordem de Início: / /  

Prazo de Execução: dias 

Fiscal do Contrato Eng SMS: (nome) 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA MODERNIZAÇÃO DE 

ELEVADOR, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO, COM CONSTRUÇÃO DE CASA DE 

MÁQUINAS INCLUSO SISTEMA DE EXAUSTÃO, INSTALAÇÃO DE QUADRO DE 

COMANDO PARA O ELEVADOR, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ACIONAMENTO  

HIDRÁULICO,  QUADROS DE COMANDO , SISTEMA DE SEGURANÇA, CABINES EM 

ACABAMENTOS EM AÇO INOX, OPERADORES DE PORTAS, TROCA DE PORTAS DE 

PAVIMENTOS E CABINES, INFRAESTRUTURA ELÉTRICA, CIVIL E MECÂNICA, COM 

LIMPEZA GERAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 

INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A MODERNIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE       SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO, EXAUSTÃO E PINTURA NA CASA DE MÁQUINAS, CONSTRUÇÃO DE 

ALVENARIA, INSTALAÇÃO DE TELHA TRAPEZOIDAL E RETIRADA/DESCARTE DE 

TODO MATERIAL ANTIGO/ENTULHO/MAQUINÁRIO DO ELEVADOR PARA O H.M DR. 

IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA, SUBORDINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAUDE. 

Por este instrumento, atestamos que os serviços parciais da etapa de desenvolvimento 
conforme o Termo de Referência foram recebidos nesta data e serão objetos de avaliação 
quanto à conformidade da qualidade, de acordo com os critérios de aceitação previamente 
definidos pela Contratante. 

 
Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços (ou bens) ocorrerá em até 30 
(trinta) dias a partir da entrega do último elevador, desde que não ocorram problemas 
técnicos ou divergências quanto às especificações constantes do Termo de Referência 
correspondente ao Contrato supracitado. 

 
Obs.: Caso haja descumprimento contratual, favor informar abaixo: 
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Representante da Empresa 

Telefone: 

CREA 

 Representante unidade 
 
H. M. Ignácio Proença de Gouvêa 

 

São Paulo, de de 202_ 
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ANEXO II 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DEFINITIVO 
 

Processo:    

Contratada:    

Valor do Contrato:       

Data estabelecida na Ordem de Início: / /  

Prazo de Execução:          dias 

Fiscal do Contrato Eng SMS: (nome) 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA MODERNIZAÇÃO DE 

ELEVADOR, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO, COM CONSTRUÇÃO DE CASA DE 

MÁQUINAS INCLUSO SISTEMA DE EXAUSTÃO, INSTALAÇÃO DE QUADRO DE 

COMANDO PARA O ELEVADOR, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ACIONAMENTO  

HIDRÁULICO,  QUADROS DE COMANDO , SISTEMA DE SEGURANÇA, CABINES EM 

ACABAMENTOS EM AÇO INOX, OPERADORES DE PORTAS, TROCA DE PORTAS DE 

PAVIMENTOS E CABINES, INFRAESTRUTURA ELÉTRICA, CIVIL E MECÂNICA, COM 

LIMPEZA GERAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 

INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A MODERNIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE        SISTEMA DE

ILUMINAÇÃO, EXAUSTÃO E PINTURA NA CASA DE MÁQUINAS, CONSTRUÇÃO DE 

ALVENARIA, INSTALAÇÃO DE TELHA TRAPEZOIDAL E RETIRADA/DESCARTE DE 

TODO MATERIAL ANTIGO/ENTULHO/MAQUINÁRIO DO ELEVADOR PARA O H.M DR. 

IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA, SUBORDINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAUDE. 

R: Juventus, 562, Mooca – SP. 
 

A vistoria foi realizada no dia / /  com o acompanhamento do responsável 

técnico da contratada, Sr.   , CREA/RG nº , o Srª. 

  da Engenharia Hospitalar - SMS visando a verificação da 

conformidade dos elevadores em relação aos requisitos exigidos no Termo de Referência 

atendendo as especificações técnicas contidas nesta modernização. 

NOTA: A CONTRATADA deverá entregar os seguintes documentos: 

a) Relatório de Inspeção Anual (RIA) de cada elevador modernizado; 
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b) Laudo técnico de desempenho operacional do novo sistema implantado; 

c) Certificado de conformidade operacional do elevador que atestará sua atualização ao 

padrão moderno de elevador e 

d) Termo de Garantia. 

Com o atendimento dos quesitos acima e não constatado nenhuma pendência observada 

durante a vistoria, assinam o presente Termo a CONTRATANTE e a CONTRATADA 

servindo como documento de referência para o Término da Garantia Contratual. 

 
Obs.: Caso haja descumprimento contratual, favor informar abaixo: 
 
 
 
 

 
 

São Paulo, de de 202_. 

 
Representante da SMS:   

 
(Engenharia Hospitalar) 

 
Representante Técnico da Empresa:   

 
Nome Legível:   

 
CREA/RG:   
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ANEXO Ill 

 
ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA 
- PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO 

 
 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA MODERNIZAÇÃO DE 

ELEVADOR, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO, COM CONSTRUÇÃO DE CASA DE 

MÁQUINAS INCLUSO SISTEMA DE EXAUSTÃO, INSTALAÇÃO DE QUADRO DE 

COMANDO PARA O ELEVADOR, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ACIONAMENTO  

HIDRÁULICO,  QUADROS DE COMANDO , SISTEMA DE SEGURANÇA, CABINES EM 

ACABAMENTOS EM AÇO INOX, OPERADORES DE PORTAS, TROCA DE PORTAS DE 

PAVIMENTOS E CABINES, INFRAESTRUTURA ELÉTRICA, CIVIL E MECÂNICA, COM 

LIMPEZA GERAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 

INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A MODERNIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE        SISTEMA DE

ILUMINAÇÃO, EXAUSTÃO E PINTURA NA CASA DE MÁQUINAS, CONSTRUÇÃO DE 

ALVENARIA, INSTALAÇÃO DE TELHA TRAPEZOIDAL E RETIRADA/DESCARTE DE 

TODO MATERIAL ANTIGO/ENTULHO/MAQUINÁRIO DO ELEVADOR PARA O H.M DR. 

IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA, SUBORDINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAUDE._______________________________________________________________ 

  representante da Unidade Hospitalar, atesto que a empresa   inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº_____________________________________, através do Sr(a) CREA       

nº___________________________________________devidamente identificado, tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais através de vistoria no local 

onde serão executados os respectivos serviços mediante inspeção e coleta de informações 

de todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor da proposta a ser oferecida 

na execução dos trabalhos pertinentes, não cabendo alegações, em qualquer época, de 

desconhecimento de estado, fatos ou detalhes que impossibilitem ou dificultem a referida 

prestação ou o cumprimento de todas as obrigações. 

São Paulo, de 202_ 
 
 

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA 

Eu,    (Representante Legal devidamente 

qualificado) da empresa  , DECLARO, para os devidos fins, 

que NÃO visitei o local onde será prestado o serviço deOBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA MODERNIZAÇÃO DE ELEVADOR, INCLUINDO 

PROJETO EXECUTIVO, COM CONSTRUÇÃO DE CASA DE MÁQUINAS INCLUSO 

SISTEMA DE EXAUSTÃO, INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA O 

ELEVADOR, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ACIONAMENTO  HIDRÁULICO,  

QUADROS DE COMANDO , SISTEMA DE SEGURANÇA, CABINES EM ACABAMENTOS 

EM AÇO INOX, OPERADORES DE PORTAS, TROCA DE PORTAS DE PAVIMENTOS E 

CABINES, INFRAESTRUTURA ELÉTRICA, CIVIL E MECÂNICA, COM LIMPEZA GERAL, 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS 

NECESSÁRIOS PARA A MODERNIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE        SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO, EXAUSTÃO E PINTURA NA CASA DE MÁQUINAS, CONSTRUÇÃO DE 

ALVENARIA, INSTALAÇÃO DE TELHA TRAPEZOIDAL E RETIRADA/DESCARTE DE 

TODO MATERIAL ANTIGO/ENTULHO/MAQUINÁRIO DO ELEVADOR PARA O H.M DR. 

IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA, SUBORDINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAUDE, por opção própria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condições 

estabelecidas no Edital do Pregão e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e 

qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da omissão 

na verificação das condições do local de execução do objeto do certame. 

São Paulo,        , de de . 
 

 
NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL) 

CPF nº: 

RG nº: 
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6110.2023/0004057-5 – Rua Santa Isabel, 181 – Vila Buarque – SP. 

ANEXO V 
 
Fonte: Serralheria Artística MC 
 

Portão de aço  duas folhas 
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