CIDADE DE
SAO PAULO

SAUDE

PROCESSO SEI N° 6018.2025/0118531-7

TERMO DE CONTRATO N° 093/2025/SMS-1/CONTRATOS
CONCORRENCIA N° 002/2025/SMS.G

PROCESSO N°: 6018.2025/0118531-7

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO ~ DE SAO
PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRATADA: ENGECON ABC CONSTRUGOES, EMPREENDIMENTOS
E INCORPORADORA LTDA.

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATACAO SEMI INTEGRADA DE EMPRESA OU
CONSORCIO ESPECIALIZADO, COM VISTAS A
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E
REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO CAPS AD
CIDADE TIRADENTES (LOTE 4), COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA
NECESSARIAS E SUFICIENTES A ENTREGA FINAL DO
OBJETO.

VALOR TOTAL: R$ 10.059.562,90 (dez milhbes, cinquenta e nove mil,
quinhentos e sessenta e dois reais e noventa centavos)

NOTA DE EMPENHO N°: 129.101/2025 no valor de R$ 3.015.379,22 (trés milhdes e
quinze mil e trezentos e setenta e nove reais e vinte e dois
centavos)

DOTAGAO ORGAMENTARIA: 84.10.10.301.3003.1.525.4.4.90.51.00.00.1.500.9005.0

A PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ n° 13.864.377/0001-30, neste ato
representada por seu Secretario Municipal da Saude, Senhor LUIZ CARLOS ZAMARCO, nos
termos da competéncia que Ihe foi delegada, doravante designada como CONTRATANTE e, de
outro a empresa ENGECON ABC CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E
INCORPORADORA LTDA., CNPJ n° 02.513.327/0001-92, com sede na Rua Catequese, n.°
1171, sala 91 — 9° Andar, Vila Guiomar Santo André/SP CEP: 09.090-401, por seu representante
legal, senhor JOSE FLAVIO DE FREITAS SAMPAIO, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, em face do despacho autorizatério exarado em documento SEI n® 144222496
do processo n° 6018.2025/0060760-9, publicado no DOC/SP de 15/10/2025 — pagina 61,
resolvem firmar o presente contrato, que se regera pelas disposicbes da Lei Federal n°
14.133/2021 e suas alteragdes, Lei Municipal n® 13.278/2002, Decreto Municipal n°® 62.100/2022,
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Decreto Municipal n° 48.184/2007, Decreto Municipal n® 50.977/2009, Resolucao n° 07/2016 do
Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste contrato CONTRATAGAO SEMI INTEGRADA DE EMPRESA OU
CONSORCIO ESPECIALIZADO, COM VISTAS A ELABORAGCAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS E REALIZAGAO DE OBRAS DE CONSTRUGAO DA UBS SANTA LUZIA
(LOTE 1), UBS JARDIM JULIETA (LOTE 2), CER ARTHUR ALVIM (LOTE 3), CAPS AD
CIDADE TIRADENTES (LOTE 4) e UBS LAPA DE BAIXO (LOTE 5), COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA NECESSARIAS
E SUFICIENTES A ENTREGA FINAL DO OBJETO, obrigando-se a CONTRATADA a
executa-los de acordo com o Edital de CONCORRENCIA N° 002/2025/SMS.G, Planilha

de Orgamento de Custos Basicos (Documento SEI n° 144356196 e demais elementos que

compdem o processo administrativo mencionado no predmbulo deste contrato, os quais
passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste contrato, o Edital, as Especificacbes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificacbes que venham a

ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAOQ

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de

empreitada por prego global.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato & de R$ 10.059.562,90 (dez milhées, cinquenta e nove mil,

quinhentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) — Data-base do contrato:
13/08/2025.

3.2. As despesas  correspondentes onerarao a  dotagéo or¢camentaria n°
84.10.10.301.3003.1.525.4.4.90.51.00.00.1.500.9005.0 do orcamento vigente, suportadas
pelas Notas de Empenho n° 129.101/2025, no valor de R$ 3.015.379,22 (trés milhdes e
quinze mil e trezentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o

principio da anualidade orgamentaria.

Pagina 2 de 23

b9c640a55f6fdc95456be94a0d8bbdb5c1959f57fac0f77 1b68298 3503e73f71dc1f99b19de97cad5fb5fc73a933f6f661f601694d090calfd6c5h




CIDADE DE
SAO PAULO

SAUDE

PROCESSO SEI N° 6018.2025/0118531-7

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA
4.1. O prazo para execucao das obras e servicos sera de 18 (dezoito) meses corridos de prazo

de execucao e 24 (vinte e quatro) meses corridos de vigéncia:

4.1.1. O prazo de vigéncia do contrato sera contado a partir da data da ultima assinatura

digital do ajuste, e o prazo de execucgdo tera seu inicio apos a assinatura da

Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), a ser expedida pelo Departamento de
Engenharia da Secretaria Municipal de Saude.
4.2. Os servicos contratados deverdo ser iniciados dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados da Ordem de Inicio.
4.3. Verificada a necessidade de alteragido contratual, quer quantitativa, quer de prorrogagéo
de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado
a Fiscalizacdo no prazo de 05 (cinco) dias, incidindo a CONTRATADA, no caso do nao
atendimento desta disposi¢cdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-

Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS
5.1. A CONTRATADA devera apresentar a Secretaria Municipal de Saude SMS, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentacéao

necessaria a emissao da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;

b) Comprovacao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apodlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o
periodode execugéo da obra:
c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c¢.2) Contra acidentes de trabalho;
c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislacaopertinente.

5.2, A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocacdo serao
considerados inexecugcdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Apods verificada pela Secretaria Municipal de Saude - SMS a regularidade toda a
documentacgdo, os servicos objetivados serdo solicitados a CONTRATADA mediante a
emissao de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a
data de inicio da execugio dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

5.4. Dada a Ordem de Inicio dos servicos, a CONTRATADA se responsabiliza por toda a
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tratativa de servigos preliminares considerando a necessidade de estudo de investigacao
ambiental e seu devido acompanhamento, caso a Secretaria Municipal de Saude solicite,
bem como, de toda a tramitacdo para obtencéo de licenga ambiental, alvaras, outorgas

autorizagdes ou outras exigéncias legais e infralegais.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES
6.1. O preco para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
CONTRATADA (Documento SEI n® 144356196), parte integrante deste instrumento

contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao dos
servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos no Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, considerando a necessidade de revisdo do
projeto basico, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SMS, da
seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base Janeiro de
2025, sobre os quais incidird a variacao entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orcamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.I.
referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o
B.D.l. referencial.

6.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido
na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos or¢cado” constante do orgcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este ndoultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, seraadotado o B.D.I. referencial.

6.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao pela
adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.
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6.4. Os precos contratuais poderdo ser reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucao dos servicos &
superior a 01 (um) ano.

6.5. Autorizada a prorrogacdo, serdo aplicaveis as disposicdes legais pertinentes, de acordo
com o Decreto n° 62.100/22.

6.6. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacéo Institutode
Pesquisas Econbmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017,
considerando-se o orgamento sem desoneracgao, calculado pela seguinte formula:

I =V/No

Onde:

I: variacao relativa do indice.

V: Valor do indice, para atualizagido dos precos, no més da apresentacdo das
propostas. (ultimo indice conhecido).

Vo: Mesmo indice, porém referente data-base do Orgamento Referencial (Agosto de
2025).

6.7. Os pregos contratuais serado reajustados, observada a periodicidade anual que tera como
termo inicial a data do orgamento estimado, desde que n&o ultrapasse o valor praticado
no mercado.

6.7.1. Fica vedado qualquer novo reajuste pelo prazo de 1 (um) ano.”

6.8. As condicbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

6.9. Nos termos do artigo 133 da Lei n° 14.133/2021, fica vedada a alteragdo dos valores
contratuais, exceto nos seguintes casos:

6.9.1. para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forga maior;

6.9.2. por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagcdes para melhor
adequacao técnica aos objetivos da contratacio, a pedido da Administracéo, desde
que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os
limites estabelecidos no art. 125 da Lei n°® 14.133/2021;

6.9.3. por necessidade de alteracdo do projeto nas contratacdes semi-integradas, nos
termos do § 5° do art. 46 desta Lei;

6.9.4. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragao.

6.10. Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se
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houver, apés a data da apresentacdo da proposta, criagdo, alteracdo ou extingao de
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com

comprovada repercussao sobre os pre¢os contratados.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAOQO

7.1. A medicdao mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela
CONTRATADA, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de execucgéo dos servigos.

7.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas etapas do cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado.

7.3. A medicio devera ser liberada pela Fiscalizagcdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para pagamento a

parte inconteste da medi¢édo dos servigos executados.

7.4. No processamento de cada medigcido, nos termos da Lei Municipal n°® 14.097, de 08 de
dezembro de 2005 e o Decreto Municipal n°® 53.151/2012, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre
Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada
pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 15.406/11, 16.757/17 e
16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n® 44.022/03 e 52.610/11. Fica o
responsavel tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o
imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacéo,
eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

7.5. A CONTRATADA dever3, ainda, no processo de medi¢cdo, comprovar o pagamento das
contribui¢cdes sociais, mediante a apresentagao:

7.5.1. Folha de pagamento dos empregados vinculados a execu¢ao do contrato, do més
anterior ao més da prestacio do servico que se refere o pedido de pagamento;

7.5.2. Guia do FGTS Digital - GFD com seu respectivo comprovante de pagamento,
correspondente ao més anterior ao més da prestacédo do servigco a que se refere
o pedido de pagamento;

7.5.3. Relatério de conferéncia “Detalhe da guia emitida” do FGTS Digital, com a
relacdo de empegados correspondentes a GFD apresentada, do més anterior ao
més da prestacao do servigo a que se refere o pedido de pagamento;

7.5.4. Protocolo da DCTF WEB que demonstre os valores a recolher da Contribuicao
Previdenciaria correspondente ao més anterior ao més da prestacdo do servigco a
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gue se refere o pedido de pagamento;

7.5.5. DARF gerado na DCTF WEB, com seu respectivo comprovante de pagamento,

referente a contribuigdo previdenciaria (INSS) correspondente ao més anterior ao

més da prestacao do servigo a que se refere o pedido de pagamento

7.5.6. Certiddo de regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condigido para recebimento das obras ou servicos, em cada medicdo realizada o

contratado apresentara os seguintes documentos:

a)

b)

d)

e)

9)
h)

declaracdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exética,
quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua
aquisicao;

no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,
deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais —
ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste
documento.

comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnhico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do
Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverao ser entregues ao contratante os
seguintes documentos:

notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?® (trés metros
cubicos), copia da ultima Licenga de Operagédo do empreendimento responsavel pela
extracio dos produtos de mineracao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de
Sao0 Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, oude documento
equivalente, emitido por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

7.7. A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas

todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

Pagina 7 de 23

b9c640a55f6fdc95456be94a0d8bbdb5c1959f57fac0f77 1b68298 3503e73f71dc1f99b19de97cad5fb5fc73a933f6f661f601694d090calfd6c5h




CIDADE DE
SAO PAULO

SAUDE

PROCESSO SEI N° 6018.2025/0118531-7

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1. Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que

passaa fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de
entrega, pela contratada dos documentos elencados na Clausula Sétima, observadas as
disposicbes da Portaria SF 275/2024.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a
partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da
CONTRATANTE, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pela CONTRATADA.
8.3.1. Para fins de célculo da compensacao financeira, o valor do principal devido sera

reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragio basica da caderneta de
poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensacgéo da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
parao pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicarana aceitacao dos servigos.

8.5. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais
vinculadas ao fornecimento de bens, a execucao de obras ou a prestacao de servigos, por

forca do caput do art. 145 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacdo notificara& a CONTRATADA para lavratura do
Termo deRecebimento Provisorio.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
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acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA.

9.4. No decorrer do prazo de observagéao, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos contados
da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administracdo Municipal
providenciara a designacdo de Comissédo de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria
e, verificada a adequacio do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo,
lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentagéo, pela CONTRATADA,
da Certidao Negativa deDébito, referente a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e corre¢do dos servigos elaborados,
bem como por sua adequacido a legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua
execucdo, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo
ser convocada a qualquer momento para resolucao de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da CONTRATADA podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugéo dos problemas oriundos do projeto, corre¢do de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagdes e etc., até a
conclusdo e recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto do

Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de Saude - SMS. No

documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que

ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a

CONTRATADA e determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as obras,

rejeita-las no todo ou em parte edeterminar o que deve ser refeito.

10.1.1. A empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva
pela veracidade e pela precisdo das informacdes prestadas, firmara termo de
compromisso de confidencialidade e nao podera exercer atribuicdo prépria e
exclusiva de fiscal de contrato.

10.1.2. A contratagido de terceiros ndo eximira de responsabilidade o fiscal do contrato,
nos limites das informacgdes recebidas do terceiro contratado.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo das obras e/ou

servicos e/ou elaboracédo e entrega dos projetos, que deverdo ser efetuados de
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acordo com o estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislacao
em vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizagdo dos referidos
trabalhos.

10.2.2. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execucio do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.

10.2.4. Manter, na direcao dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for
julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de
execucdo. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela
PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados
edas obras e/ou servigcos executados.

10.2.8. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo estabelecido
pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servicos e obras contratados, por
firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela Administracao,
sob pena de se configurar a inexecugéo parcial do contrato.

10.2.9. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugéo 1.024/2009 do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na
Resolugédo n°® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e no Ato
Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotagdes
de todos os fatos ocorridos durante a execucdo das obras e/ou servigos, as
determinacbes a regularizacdo das faltas ou defeitos observados, conforme art.
117 da Lei n® 14.133/201;

10.2.9.1. As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela
fiscalizacdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou
corresponsavel técnico(a) da CONTRATADA,;

10.2.9.2. O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execucgao do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme procedimento definido
pelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015,
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paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizacdo por monitoramento mediante o uso de imagens

por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.10.1. Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletrénica cronologicamente identificada, e
entregues afiscalizacdo do Contrato, para custédia e disponibilizagdo
ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos
do que dispdea Resolugio 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.10.2. A CONTRATADA, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custodia, de forma organizada e atualizada,
cépia das midias mencionadas no item 10.2.10.

As informacdes obtidas por meio da implantacdo destas formas de controle que

tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverao ser mantidas de forma organizada e

atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou

aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos ou

informacdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente

credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrao a

serfornecido pela Fiscalizago.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,

resultantes da execucdo do contrato, bem como por todas as despesas

necessarias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de materiais,

mao de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho, devendo

exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protecao individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou

em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorregbes

resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a

PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do

Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou

acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras

deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social -
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INSS, bem como requerer e obter junto ao referido érgdo a correspondente

Certidao Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessarios

a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou Definitivo, sob

pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual, conforme

Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as

obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo

apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

Manter durante toda execugao do contrato, os profissionais indicados, por ocasido

da licitacdo, para fins de comprovagdo de capacitacdo técnico-profissional,

admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovacdo da PREFEITURA, por

profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem

nativa, que porventura sejam necessarios na execucao das obras e servigos

objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o

contratadoa comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso lll,

do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa aqueles

decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por

6rgao ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —

SISNAMA, com autorizacdo de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART;

Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1. Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2. Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3. Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pelalegislagao pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos

empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta da

CONTRATADA.

A CONTRATADA ¢ responsavel pela seguranca de todas as atividades no local

da Obra.

Deverdo ser tomadas todas as precaucdes pela CONTRATADA para evitar
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quaisquer tipos de acidentes na area de servico, adotando-se, para isto, medidas
gerais de protecido, de seguranca e de higiene do trabalho de acordo com a
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, o Ministério do Trabalho e/ou
as normas e procedimentos do CONTRATANTE.

Ao longo de toda a execugéo do contrato, o contratado devera cumprir a reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas

em outras normas especificas.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA e de acordo com o
cronograma firmado entre a partes, os projetos executivos em sua ultima versao

para execucéo, a fim de ndo se prejudicar o andamento dos servigos.

10.3. Cabera a CONTRATADA quanto a elaboracao dos projetos executivos:

10.3.9.

10.3.10.

10.3.11.

b9c640a55f6fdc95456be94a0d8bbdb5c1959f57fac0f77

Elaborar os Projetos Executivos, necessarios e satisfatérios a execugdo do

empreendimento, com nivel maximo de detalhamento possivel de todas as suas

etapas. Para tanto, deverdo ser respeitados e levados em consideragdo os

parametros técnicos aferidos em normas vigentes.

A CONTRATADA, podera propor inovagcdes ao projeto executivo, diante do

projeto basico elaborado pela CONTRATANTE em termos de reducao de custos,

de aumento da qualidade, de reducao do prazo de execucgéo ou de facilidade de

manutencdo ou operagdo, assumindo o contratado a responsabilidade integral

pelos riscos associados.

A elaboragao do Projeto Executivo devera seguir o que dispde os normativos em

vigor no ambito da Saude e das demais normas aplicaveis, com destaque para o

seguinte:

10.3.11.1. Codigo de Obras e Edificagcdes LEI 16.642 de 09 de maio de 2017,
Decreto Municipal 57.776/2017,

10.3.11.2. Normas relativas a avaliacdo de impacto de vizinhanga, na forma da
legislagao urbanistica;

10.3.11.3. Normas relativas a acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou
com mobilidade reduzida;

10.3.11.4. Normas relativas a utilizacdo de produtos, de equipamentos e de
servicos que, comprovadamente, favorecam a redugdo do consumo de
energia e de recursos naturais.

10.3.11.5. Normas e Instrugcdes a serem utilizadas ndo serédo limitadas as citadas,

Pagina 13 de 23

1b68298 3503e73f71dc1f99b19de97cad5fb5fc73a933f6f661f601694d090calfd6c5h



10.3.12.

10.3.13.

10.3.14.

10.3.15.

10.3.16.

10.3.17.

10.3.18.

10.3.19.

b9c640a55f6fdc95456be94a0d8bbdb5c1959f57fac0f77

CIDADE DE
SAO PAULO

SAUDE

PROCESSO SEI N° 6018.2025/0118531-7

cabendo a CONTRATADA a verificagdo de existéncia de
normas/manuais nos 6rgdos e intervenientes envolvidos. N&do sera
aceita como justificativa o desconhecimento existéncia de
normatizacéo.
O Projeto Executivo assegurard ampla apresentagdo dos Projetos/Estudos:
Geolégicos e Geotécnicos, Topograficos, Hidrolégicos, Operacionais,
Componente Ambiental, Geométrico, Interferéncias com Sistema Viario e
Servigcos Publicos, Pavimentagdo, Terraplenagem, Drenagem, Sinalizacao,
Elétrica geral, sistema de climatizacdo, gases, Obras Complementares, Projeto
Ambiental, Fundagao e estrutura, Especificagdo de Servigos e Materiais e Plano
de Execucéo, no que couber.
O Projeto Executivo incluira memérias de calculo de dimensionamento,
especificacdes de servigos e plano de execucdo de toda a obra, considerando
ainda, a questéao logistica para sua execugao.
As revisbes de projeto, por qualquer motivo, inclusive os decorrentes da
necessidade de adicdo de elementos, sd3o de responsabilidade da
CONTRATADA.
O nao atendimento as solicitagbes da CONTRATANTE para revisdo dos projetos
ensejardo descumprimento do objeto contratual.
Destaca-se que o projeto devera prever as medidas preventivas e de mitigacao
para cumprimento da legislagdo ambiental. Seguindo essa orientacdo, a
CONTRATADA deve prever solugdes no projeto de modo a atender as
legislacdes vigentes, para a efetiva responsabilidade ambiental.
Os locais, quantidades e solugbes técnicas finais, em relacdo as questdes
ambientais, seréo determinadas no Projeto Executivo de Componente Ambiental
a ser desenvolvido pela CONTRATADA, que devera seguir as diretrizes e seguir
as determinacgdes e orientagdes do processo de licenciamento ambiental em seus
respectivos estudos/planos desenvolvidos, sem prejuizo da necessidade de se
seguir as demais orientagdes e normas aplicaveis.
Caso se faga necessaria a supressado de vegetacido, a CONTRATADA devera
elaborar os estudos necessario e pleitear a obtencdo da Autorizagcdo para
Supressao de Vegetagdo — ASV.
Havera permissdo para a CONTRATADA inovar em solugdes metodoldgicas e
tecnolégicas desde que mantidas as caracteristicas do objeto, sendo permitidas
inovacdes nos meios e recursos utilizados para obtencdo do melhor resultado.
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As fragdes do empreendimento ou servicos em que a CONTRATADA inovar em
solucdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, deverdo previamente serem aprovadas
pela CONTRATANTE, para aprovagao, devendo ser entregue para analise, um
relatorio técnico descritivo da solugcio a ser adotada.

As inovagdes tecnoldgicas que venham a ser apresentadas pela CONTRATADA
precisardo ser discutidas nas fases dos Projetos, ocasido em que serdo
aprovadas as mudancas de concepc¢ao das solugcdes de Projetuais.

A apresentacdo dessas solugdes deve estar bem embasada, por meio de um
Relatério Técnico, onde deverdo constar os estudos e informagdes capazes de
inferir que a inovagéo atende aos critérios de desempenho, vida util e eficiéncia
da solucgédo indicada no Projeto de Engenharia. Além disso, deve ser apresentado
estudo comparativo de custo de manutenc¢do, quando couber. Desde que haja
vantajosidade para a Administracido, a CONTRATANTE podera atualizar as
especificacdes que possuem conflitos com as inovagbes metodoldgicas e
tecnologicas propostas a fim de permiti-las.

A CONTRATADA assumira automaticamente os custos adicionais advindos de
alteracbes de solugdes metodologicas ou tecnoldgicas previamente definidas em
projeto basico, exceto em casos em que a alteracido seja solicitada diretamente
pela propria CONTRATANTE apos a aprovagao de projeto, ou cuja motivacédo e
justificativas sejam formalmente aprovadas pela Administraco.

A CONTRATADA sera a responsavel técnica pelo projeto executivo elaborado,
assumindo toda e qualquer inconsisténcia nio corrigida, se houver, sendo
igualmente responsavel pelas adequacdes e corregdes futuras, se necessario.

Ao final dos servicos, a CONTRATADA devera fornecer informacfes a
CONTRATANTE, necessarias a elaboracdo do Relatério Final da Obra,
informando seu histoérico e antecedentes, desde a fase de projeto, incluindo todos
os eventos técnicos, administrativos e financeiros relevantes ocorridos, assim
como fornecer indicacdes sobre alteragbes ocorridas no projeto e seus motivos,
servicos necessarios nao realizados e recomendagdes para os servigos de
conservacao rotineira.

Para agilizar a liberacao de frentes de servigo, os projetos executivos poderao ser
entregues de forma segmentada, em trechos pré-definidos entre as partes
(CONTRATANTE e CONTRATADA), desde que todas as disciplinas estejam
contempladas no objeto de analise.

Na medida em que as etapas do Projeto Executivo forem sendo concluidas e
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aprovadas pela CONTRATANTE, pode-se iniciar a execucdo dos respectivos
servigos.

A execucdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusao e da
aprovacdo, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos as etapas

anteriores.

10.4. Fica vedado a CONTRATADA:

10.4.1

. Manter vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungio na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou
na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, sendo essa proibi¢ao

constante expressamente do edital de licitagao.

10.4.2. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou

10.4.3.

10.4.4.

10.4.5.
10.4.6.

indiretamente o objeto contratado.
Fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
contratado.
Estabelecer vinculo de subordinacdo com funcionario de empresa prestadora de
servigo terceirizado.
Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos.
Demandar a funcionario de empresa prestadora de servico terceirizado a

execucao de tarefas fora do escopo do objeto da contratacao.

10.5. Cabe ao fiscal do contrato, com apoio e subvengdo de empresa CONTRATADA,

exercer as atividades descritas nos subitens que Ilhe seguem:

10.5.1.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos

trabalhos.

10.5.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.
10.5.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA.

10.5.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.5.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos servigcos

executadose encaminhar a mesma para pagamento.
10.5.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboracio da

medicao a mesma devera ser processada pela fiscalizagao.

10.5.6. Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificagdes de planos de trabalho,

b9c640a55f6fdc95456be94a0d8bbdb5c1959f57fac0f77
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projetos, especificacdes, prazos e cronograma.

10.5.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.5.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando a
perfeita execucdo e o atendimento das especificagcdes, bem como solucionar os
problemas executivos.

10.5.9. Acompanhar a obra diariamente, fazendo-se constar sua assinatura no diario de
obras com regularidade

10.5.10. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das disposi¢cdes
legais que o regem.

10.5.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens gravadas
mensalmente, conforme disposto no item 10.2.10.1, para disponibilizacdo ao
Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.5.12. Cabera a empresa CONTRATADA de fiscalizagdo/supervisdo responsavel por
apoiar o fiscal do contrato em suas atividades, de forma a promover os subsidios

necessarios ao mesmo para sua tomada de decisdes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a CONTRATADA estara sujeita as

penalidades previstas nos art. 155 a 158 da Lei n°® 14.133/2021 e suas alteragdes, Lei

Municipal n° 13.278/2002, Decreto Municipal n°® 62.100/2022, estando sujeita ainda as

seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas

bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
das obras e/ou servigcos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
extingado contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucgao total;
11.1.3.1 Ainexecucao total do contrato ensejara nas sangdes previstas nos termos

do artigo 156 da Lei n°. 14.133/2021 e suas atualizagdes.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucgao parcial;
11.1.4.1 A inexecucdo parcial do contrato ensejara nas sangdes previstas nos

termos do artigo 156 da Lei n°. 14.133/2021 e suas atualizagdes.

11.1.56 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido

Pagina 17 de 23

b9c640a55f6fdc95456be94a0d8bbdb5c1959f57fac0f77 1b68298 3503e73f71dc1f99b19de97cad5fb5fc73a933f6f661f601694d090calfd6c5h




11.2

1.3

1.4

11.5

11.6

11.7

11.8

CIDADE DE
SAO PAULO

SAUDE

PROCESSO SEI N° 6018.2025/0118531-7

das Clausulas 10.2 e 10.3 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s) servigo(s)
considerado(s) pela fiscalizacdo mal executado(s), independente da obrigacdo de
refazimento do(s) servi¢o(s), nas condi¢bes estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s)
etapa(s) do cronograma contratual;
11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores

ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apdés o 5° dia util, por dia de atraso na
entrega do pedido de medigio, sobre o valor previsto para desembolso para 0 més
correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de atraso na
assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do Decreto
50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de extingdo do
contrato, com fundamento nos incisos | e Il do art. 137 da Lei n°® 14.133/2021, e da
aplicacdo das penalidades previstas nos artigos 155 a 162 da Lei n° 14.133/2021 e da
sancao administrativa de proibicdo de contratar com a Administracao Publica por um
periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72da Lei 9.605/98, sem
prejuizo das implicacdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que
as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacao de eventuais
danos,perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SMS, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista no Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 14.133/21 e suas
alteragdes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°®
62.100/22, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
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31.503/92, e alteragdes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a CONTRATADA, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos
do Decreto n° 62.100/2022.

1110 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.11 A CONTRATADA estara sujeita, ainda, as sanc¢des penais previstas na Lei Federal n°.

14.133/21 e suas alteragdes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DO CONTRATO E DOS PRAZOS DE

GARANTIA DOS SERVICOS E EQUIPAMENTOS

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacbes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestara garantia no valor de R$ 502.978,14 (quinhentos e dois mil e

novecentos e setenta e oito reais e quatorze centavos).

12.1.1. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposigbes
Especificas do Edital.

12.1.2. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (irés) dias uteis, de forma a que

corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo

valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicacdo de penalidade prevista neste Contrato.

12.1.3. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

12.2. Os servicos e materiais empregados, bem como os equipamentos novos e/ou que foram
objeto de intervencdo nos servigos contratados tais como: elevadores e equipamentos de
fornecidos pela CONTRATADA, deverdo contar com garantia pelo prazo minimo de 01
(um) ano, a contar do recebimento definitivo, ficando a CONTRATADA responsavel, as
suas expensas, pela reparacao, corregio, reconstrugdo ou substituicdo necessarias, bem

como demais obrigagdes aplicaveis nos termos das legislagdes em vigor.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
13.1. Sob pena de extingdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou

subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagéo escrita da
Prefeitura.
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13.2. Constituem motivos para extingdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelacao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 137 e incisos da Lei
Federal n° 14.133/2021 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n°® 48.184/2007.

13.3. Na hipétese de extingdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos
da PREFEITURA, previstos no artigo 139 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO
14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e

autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada via Termo de Aditamento,
lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

14.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condi¢des
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da Lei
Federal n° 14.133/2021 e suas alteracdes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos seréo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente comprovados.

14.4. A execugdo dos servigos novos acrescidos via termo aditivo s6 devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicao da respectiva autorizacio e assinatura do respectivo

termode aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAOQO
15.1. A CONTRATADA, na execucdao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servicos até o limite de
30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela

Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada via termo de aditamento, lavrado no
processo original.

15.3. A CONTRATADA apresentara a CONTRATANTE, documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

15.4. Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou
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se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,

até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugédo do contrato, podera

ensejar,a critério da PREFEITURA, suspensao ou extingdo do ajuste.
16.2. Na hipétese de suspensao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo

que faltava para sua complementagio, mediante a expedi¢cdo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS

17.1. Os riscos que tenham potencial cobertura oferecida por seguradoras, sdo de responsabilidade

da CONTRATADA.

17.2. Na contratacdo semi-integrada, mediante prévia autorizagcao da Administracédo, o projeto basico
podera ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovag¢des propostas pelo
contratado em termos de reducéo de custos, de aumento da qualidade, de redugdo do prazo de
execugdo ou de facilidade de manutengdo ou operagdo, assumindo o contratado a
responsabilidade integral pelos riscos associados a alteragdo do projeto basico, conforme § 5°
do art. 46 da LF 14.133/21.

17.3. Na Contratagdo Semi Integrada, os riscos decorrentes de fatos supervenientes a contratacdo
associados a escolha da solugdo de projeto basico pelo contratado estdo alocados como de
sua responsabilidade na matriz de riscos, conforme paragrafo 4° do art. 22 da LF 14.133/2021.
(Anexo XVII).

17.4. A matriz de alocagdo de riscos definira o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em
relagcao a eventos supervenientes, devendo ser observada a sua eventual solucao.

17.5. Sempre que atendidas as condi¢cdes deste contrato e da matriz de alocagdo de riscos, sera
considerado mantido o equilibrio econémico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de
restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere:

17.5.1. as alteragdes unilaterais determinadas pela CONTRANTE, nas hipéteses do inciso |
do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021;

17.5.2. ao aumento ou a reducgdo, por legislacdo superveniente, dos tributos diretamente
pagos pela CONTRATADA em decorréncia do contrato.

17.6. As hipoteses de alteracdo para o restabelecimento da equagido econdmico-financeira do
contrato, ocorrera nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos (ANEXO
XVIl do Edital), como causa de desequilibrio ndo suportada pela parte que pretenda o
restabelecimento;
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17.7. Sera avaliada pela CONTRATANTE, a possibilidade de resolucdo quando o sinistro majorar
excessivamente ou impedir a continuidade da execugéo contratual,

17.8. A resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, nos termos deste
contrato e sua matriz de risco se dara em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
formalizagdo do pedido a CONTRATANTE

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma
forma.

18.2. As alteragbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n® 14.133/2021 e
alteracdes posteriores.

18.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

18.4. Quaisquer tratamentos de dados pessoais realizados no bojo do presente contrato, ou em
razao dele, deverdo observar as disposigdes da Lei Federal n.° 13.709, de 14 de agosto de
2018, e de normas complementares expedidas pela Autoridade Nacional de Protecéo de
dados e pela Contratante, bem como as disposi¢cdes do Decreto Municipal n® 59.767/2020.

18.5. E parte integrante deste contrato, a matriz de alocacdo de riscos entre 0 CONTRATANTE
e CONTRATADA, onde foram levantadas hipoteses que impactam diretamente no calculo
do valor estimado desta contratacéo, e nela esta relacionadas as taxas de risco compativel
com o objeto da licitagcdo e com os riscos atribuidos a CONTRATADA.

18.6. Nas contratacdes semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes a
contratacdo associados a escolha da solucido de projeto basico sdo de responsabilidade
da CONTRATADA. (§4° art. 22, Lei n° 14.133/2021).

18.7. As legislacées mencionadas no preambulo do Edital € aplicavel a execugdo do contrato,

inclusive quanto aos casos omissos.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)
vias deigual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao

final assinadas.

LUIZ CARLOS ZAMARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATANTE

JOSE FLAVIO DE FREITAS SAMPAIO
ENGECON ABC CONSTRUGCOES,
EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA.
CONTRATADA
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