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TERMO DE CONTRATO N° 146/2024/SMS-1/CONTRATOS
CONCORRENCIA N° 002/2024/SMS.G

PROCESSO N°: 6018.2024/0132623-7

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO ~ DE SAO
PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRATADA: JNB CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATACAO SEMI INTEGRADA DE EMPRESA, COM

VISTAS A ELABORAGCAO DE PROJETOS EXECUTIVOS
E REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA UBS
BORORE (LOTE 4), COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA
NECESSARIAS E SUFICIENTES A ENTREGA FINAL DO

OBJETO.

VALOR TOTAL: R$ 10.489.521,16 (dez milhdes e quatrocentos e oitenta e
nove mil e quinhentos e vinte e um reais e dezesseis
centavos)

NOTA DE EMPENHO N°: 160205/2024 no valor de R$ 80.304,99

DOTAGAO ORGAMENTARIA: 07.10.10.301.3003.1525. 4.4.90.51.00. 08.2.759.1224 1

A PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ n° 13.864.377/0001-30, neste ato
representada por seu Secretario Municipal da Saude, Senhor LUIZ CARLOS ZAMARCO, nos
termos da competéncia que lhe foi delegada, doravante designada como CONTRATANTE e, de
outro a empresa JNB CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA, CNPJ n° 47.061.699/0001-63 com
sede na Avenida Luiz Dumont Villares, n°® 1160, conj. 72, bairro Jardim S&o Paulo, cidade S&o
Paulo, por seu representante legal, senhor JOAO VICTOR CARDOZO CONCEIGAO DO
CARMO, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em face do despacho
autorizatério exarado em documento SEI n°® 116420182 do processo n° 6018.2024/0038429-2,
publicado no DOC/SP de 16/12/2023 — pagina 45,46,248 e 249, resolvem firmar o presente
contrato, que se regera pelas disposi¢cdes da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteragdes, Lei
Municipal n® 13.278/2002, Decreto Municipal n°® 62.100/2022, Decreto Municipal n° 48.184/2007,
Decreto Municipal n° 50.977/2009, Resolugéo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de

Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste contrato a CONTRATAGAO SEMI INTEGRADA DE EMPRESA,
COM VISTAS A ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E REALIZAGAO DE DE
OBRAS DE CONSTRUGAO DA UBS BORORE (LOTE 4), COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA NECESSARIAS E SUFICIENTES A
ENTREGA FINAL DO OBJETO, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo
com o Edital de CONCORRENCIA N° 002/2024/SMS.G, Planilha de Orcamento de

Custos Basicos (Documento SEI n°® 110094768) e demais elementos que compdem o

processo administrativo mencionado no preambulo deste contrato, os quais passam a
integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste contrato, o Edital, as Especificacdes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificacbes que venham a

ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAOQ

21. Os trabalhos serédo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de

empreitada por prego unitario.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 10.489.521,16 (dez milhdes e quatrocentos e oitenta

e nove mil e quinhentos e vinte e um reais e dezesseis centavos) — Data-base do contrato:
Jan/2024.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n° 07.
10.10.301.3003.1525.4.4.90.51.00.08.2.759.1224.1 do orgamento vigente, suportadas
pelas Notas de Empenho n° 160205/2024, no valor de R80.304,99 (oitenta mil e trezentos
e quatro reais e noventa e nove centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o

principio da anualidade orgcamentaria.

CLAUSULA QUARTA -DO PRAZO E CRONOGRAMA
4.1. O prazo para execugao das obras e servigos sera de:
LOTE 4 - UBS BORORE: 18 (dezoito) meses corridos de prazo de execugao e 24 (vinte e

quatro) meses corridos de vigéncia.

4.1.1. O prazo de vigéncia do contrato sera contado a partir da data da ultima assinatura
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do ajuste, e o prazo de execucgao tera seu inicio apés a assinatura da Ordem de

Inicio dos Servigos (OIS), a ser expedida pelo Departamento de Engenharia da
Secretaria Municipal de Saude.
4.2. As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da
Ordem de Inicio.
4.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogagéo
de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado
a Fiscalizagao no prazo de 05 (cinco) dias, incidindo a CONTRATADA, no caso do nao
atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-

Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS
5.1. A CONTRATADA devera apresentar a Secretaria Municipal de Saude SMS, no prazo de

05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentacao

necessaria a emissao da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;

b) Comprovacao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o
periodode execugdo da obra:
c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;
c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagaopertinente.

5.2. A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocacdo serao
considerados inexecugdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Apos verificada pela Secretaria Municipal de Saude - SMS a regularidade toda a
documentagéo, os servicos objetivados seréo solicitados a CONTRATADA mediante a
emissado de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a
data de inicio da execuc¢ao dos servicos, respeitada a vigéncia contratual.

5.4. Dada a Ordem de Inicio dos servigos, a CONTRATADA se responsabiliza por toda a
tratativa de servicos preliminares considerando a necessidade de estudo de contaminagéo
de solo e seu devido acompanhamento, caso a Secretaria Municipal de Saude vier a

solicitar, bem como, de toda a tramitacdo para obtencao de licenga ambiental.
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CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

O preco para execugcdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da

CONTRATADA (Documento SEI n° 116419062), parte integrante deste instrumento

contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugio dos
servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos n&o previstos no Edital e seus Anexos, e que sejam

imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de

Custos Unitarios SMS, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base Jan/2024,
sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e
o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o
B.D.l proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2. Quando nado constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servigcos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido
na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variacao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este naoultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, serdadotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracéo pela

adequada e perfeita execugcdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

Os pregos contratuais poderdo ser reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas

normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigcos é

superior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacgéo, serdo aplicaveis as disposicdes legais pertinentes, de acordo

com o Decreto n° 62.100/22.

Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagao Institutode

Pesquisas Econdémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017,

considerando-se o orgamento sem desoneragéo, calculado pela seguinte férmula:
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I =VNo

Onde:

I: variagéo relativa do indice.

V: Valor do indice, para atualizagdo dos custos unitarios, no més da apresentagéo
das propostas. (ultimo indice conhecido).

Vo: Mesmo indice, porém referente data-base do Orgcamento Referencial
(Janeiro/2024).

6.7. O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta, nos
termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido
no més do aniversario do contrato.

6.8. As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

6.9. Nos termos do artigo 133 da LF 14.1333, fica vedada a alteragao dos valores contratuais,
exceto nos seguintes casos:

6.9.1. para restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forga maior;

6.9.2. por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagbes para melhor
adequacao técnica aos objetivos da contratacéo, a pedido da Administragéo, desde
que nao decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os
limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133;

6.9.3. por necessidade de alteragcdo do projeto nas contratacbes semi-integradas, nos
termos do § 5° do art. 46 desta Lei;

6.9.4. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administrag&o.

6.10. Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se

houver, apés a data da apresentagdo da proposta, criagcéo, alteragdo ou extincdo de
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢bes legais, com

comprovada repercussao sobre os precos contratados.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1. A medigdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela

CONTRATADA, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de execugéo dos servigos.
7.2. O valor de cada medigao sera apurado com base nas quantidades de servigos executados
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no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o percentual de BDI

ofertado pela CONTRATADA.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a

partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a

parteinconteste da medicao dos servigos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de

dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°.

072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota

Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o

disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05,

14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada

pelos Decretos Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario

independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e

demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a

responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢cdo, comprovar o pagamento das

contribui¢cdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de

Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social - GFIP — e a

Guia de Previdéncia Social — GPS, folha de pagamento dos empregados vinculados a

Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condicao para recebimento das obras ou servigos, em cada medigéo realizada o

contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracao de utilizagcdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica,
quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua
aquisicao;

b) no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,
deveréo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

c) notas fiscais de aquisi¢do destes produtos e subprodutos.

d) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais —
ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa coOpia autenticada deste
documento.

e) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
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Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

f) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do
Decreto n°® 48.184, de 13 de marco de 2007, deverdo ser entregues ao contratante os
seguintes documentos:

g) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

h) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés metros
cubicos), copia da ultima Licenga de Operagdo do empreendimento responsavel pela
extracdo dos produtos de mineragéo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de
Sao Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, oude documento
equivalente, emitido por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

7.7. A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas

todasas pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que
passaa fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela,observadas as disposicdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a
partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da
CONTRATANTE, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.
8.3.1. Para fins de calculo da compensacio financeira, o valor do principal devido sera

reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da caderneta de
poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanga para fins de compensag¢do da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
parao pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
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implicardna aceitacao dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigdescontratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

9.21. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do
Termo deRecebimento Provisorio.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observacgio, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos contados
da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administracdo Municipal
providenciara a designagdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria
e, verificada a adequacao do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo,
lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentacéo, pela CONTRATADA,
da Certiddo Negativa deDébito, referente a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e corre¢do dos servigos elaborados,
bem como por sua adequacgédo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua
execucdo, subsistira na forma da lei, mesmo ap6s seu Recebimento Definitivo, podendo
ser convocada a qualquer momento para resolucao de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da CONTRATADA podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagbes e etc., até a
conclusdo e recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto do

Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de Saude - SMS. No

documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que
ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a
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CONTRATADA e determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as obras,

rejeita-las no todo ou em parte edeterminar o que deve ser refeito.

10.1.1. A empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva
pela veracidade e pela precisdo das informagbes prestadas, firmara termo de
compromisso de confidencialidade e ndo podera exercer atribuicdo prépria e
exclusiva de fiscal de contrato.

10.1.2. A contratagédo de terceiros ndo eximira de responsabilidade o fiscal do contrato,
nos limites das informagdes recebidas do terceiro contratado.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo das obras e/ou
servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas
deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas e a legislacdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizacao dos referidos trabalhos.

10.2.2. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execug¢éo do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.

10.2.4. Manter, na direcao dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for
julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de
execucdo. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela
PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados
edas obras e/ou servigos executados.

10.2.8. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo estabelecido
pela PREFEITURA, o controle tecnologico dos servigos e obras contratados, por
firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela Administragéo,
sob pena de se configurar a inexecugao parcial do contrato.

10.2.9. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugéo 1.024/2009 do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na
Resolugéo n°® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e no Ato
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Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotacdes

de todos os fatos ocorridos durante a execugdo das obras efou servigos, as

determinagdes a regularizagdo das faltas ou defeitos observados, conforme art.

117 da Lei Federal n® 14.133/21;

10.2.9.1. As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela
fiscalizacdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou
corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.9.2. O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execucgdo do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme procedimento definido
pelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015,
paginas 151 e 152.

10.2.10. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de imagens

por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.10.1. Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletrénica cronologicamente identificada, e
entregues afiscalizagdo do Contrato, para custédia e disponibilizagao
ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos
do que dispdea Resolugéo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.10.2. A CONTRATADA, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custddia, de forma organizada e atualizada,

cbpia das midias mencionadas no item 10.2.10.

10.2.11. As informagdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de controle que

tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverao ser mantidas de forma organizada e
atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou

aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

10.2.12. A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos ou

informagbes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente

credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

10.2.13. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrao a

serfornecido pela Fiscalizago.

10.2.14. Arcar com o0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,

resultantes da execugdo do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de materiais,

mé&o de obra e demais despesas indiretas.

10.2.15. Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho, devendo

Pagina 10 de 22

42fe4d53e2841ea7eaf019e9a13dd7ae37cd555b840e5e2fb4c441234e9708da91 37b301047 79fa2edf04304cb77db5bc71656



lex

10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

10.2.19.

10.2.20.

10.2.21.

10.2.22.

10.2.23.

10.2.24.
10.2.25.

Sk

"E‘?‘: CIDADE DE
&4 SAO PAULO

SAUDE

PROCESSO SEI N° 6018.2024/0132623-7

exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protegéo individual.
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, os servigos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigos e obras
deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgédo a correspondente
Certidao Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessarios
a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou Definitivo, sob
pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual, conforme
Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo
apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

Manter durante toda execugé&o do contrato, os profissionais indicados, por ocasi&o
da licitagdo, para fins de comprovacdo de capacitacdo técnico-profissional,
admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovagéo da PREFEITURA, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem
nativa, que porventura sejam necessarios na execuc¢do das obras e servicos
objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o
contratadoa comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso lll,
do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa aqueles
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por
6rgao ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA, com autorizagdo de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART;
Providenciar e manter os seguintes seguros:
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10.2.25.1. Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2. Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3. Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pelalegislagéo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos

empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta da

CONTRATADA.

A CONTRATADA ¢ responsavel pela seguranga de todas as atividades no local

da Obra.

Deverao ser tomadas todas as precaugdes pela CONTRATADA para evitar

quaisquer tipos de acidentes na area de servigo, adotando-se, para isto, medidas

gerais de protecdo, de seguranga e de higiene do trabalho de acordo com a

Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, o Ministério do Trabalho e/ou

as normas e procedimentos do Contratante.

Ao longo de toda a execugéo do contrato, o contratado devera cumprir a reserva

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da

Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas

em outras normas especificas.

10.3. Cabera a CONTRATADA quanto a elaboracéo dos projetos executivos:

10.3.1

10.3.2.

10.3.3.

Elaborar os Projetos Executivos, necessarios e satisfatérios a execucdo do

empreendimento, com nivel maximo de detalhamento possivel de todas as suas

etapas. Para tanto, deverdo ser respeitados e levados em consideragdo os

parametros técnicos aferidos em normas vigentes.

A CONTRATADA, podera propor inovagdes ao projeto elaborado pela

CONTRATANTE em termos de redugéo de custos, de aumento da qualidade, de

reducédo do prazo de execugédo ou de facilidade de manutengédo ou operacgéo,

assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados.

A elaboragéo do Projeto Executivo devera seguir o que dispde os normativos em

vigor no ambito da Saude e das demais normas aplicaveis, com destaque para o

seguinte:

10.3.3.1. Cdbdigo de Obras e Edificacdes LEI 16.642 de 09 de maio de 2017,
Decreto Municipal 57.776/2017;

10.3.3.2. Normas relativas a avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da
legislag&o urbanistica;
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10.3.3.3. Normas relativas a acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou
com mobilidade reduzida;

10.3.3.4. Normas relativas a utilizacdo de produtos, de equipamentos e de
servigcos que, comprovadamente, favorecam a redug¢do do consumo de
energia e de recursos naturais.

10.3.3.5. Normas e Instru¢des a serem utilizadas ndo serao limitadas as citadas,
cabendo a CONTRATADA a \verificagdo de existéncia de
normas/manuais nos 6rgados e intervenientes envolvidos. Ndo sera
aceita como justificativa o desconhecimento existéncia de
normatizagéo.

O Projeto Executivo assegurard ampla apresentagdo dos Projetos/Estudos:

Geoldgicos e Geotécnicos, Topograficos, Hidrolégicos, Operacionais,

Componente Ambiental, Geomeétrico, Interferéncias com Sistema Viario e

Servigcos Publicos, Pavimentagdo, Terraplenagem, Drenagem, Sinalizagao,

Elétrica geral, sitema de climatizagdo, gases, Obras Complementares, Projeto

Ambiental, Fundagao e estrutura, Especificagdo de Servigos e Materiais e Plano

de Execucéo, no que couber.

O Projeto Executivo incluira memoérias de calculo de dimensionamento,

especificagcdes de servigos e plano de execugdo de toda a obra, considerando

ainda, a questao logistica para sua execugao.

As revisbes de projeto, por qualquer motivo, inclusive os decorrentes da

necessidade de adicdo de elementos, sdo de responsabilidade da

CONTRATADA.

O néo atendimento as solicitagdes da CONTRATANTE para revisdo dos projetos

ensejardo descumprimento do objeto contratual.

Destaca-se que o projeto devera prever as medidas preventivas e de mitigacao

para cumprimento da legislagdo ambiental. Seguindo essa orientacdo, a

CONTRATADA deve prever solugdes no projeto de modo a atender as

legislacdes vigentes, para a efetiva responsabilidade ambiental.

Os locais, quantidades e solugdes técnicas finais, em relagdo as questdes

ambientais, serdo determinadas no Projeto Executivo de Componente Ambiental

a ser desenvolvido pela CONTRATADA, que devera seguir as diretrizes e seguir

as determinagdes e orientacbes do processo de licenciamento ambiental em seus

respectivos estudos/planos desenvolvidos, sem prejuizo da necessidade de se

seguir as demais orientagdes e normas aplicaveis.
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Caso se faca necessaria a supressdo de vegetacdo, a CONTRATADA devera
elaborar os estudos necessario e pleitear a obtencdo da Autorizagdo para
Supresséao de Vegetagdo — ASV.

Havera permissdo para a CONTRATADA inovar em solugbes metodologicas e
tecnologicas desde que mantidas as caracteristicas do objeto, sendo permitidas
inovacdes nos meios e recursos utilizados para obtengao do melhor resultado.

As fragdes do empreendimento ou servigcos em que a CONTRATADA inovar em
solugcdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, deverao previamente serem aprovadas
pela CONTRATANTE, para aprovagéo, devendo ser entregue para analise, um
relatério técnico descritivo da solugéo a ser adotada.

As inovagdes tecnoldgicas que venham a ser apresentadas pela CONTRATADA
precisardo ser discutidas nas fases dos Projetos, ocasido em que serdo
aprovadas as mudancgas de concepc¢éo das solugbes de Projetuais.

A apresentacdo dessas solugdes deve estar bem embasada, por meio de um
Relatorio Técnico, onde deverdo constar os estudos e informagdes capazes de
inferir que a inovacao atende aos critérios de desempenho, vida util e eficiéncia
da solugéo indicada no Projeto de Engenharia. Além disso, deve ser apresentado
estudo comparativo de custo de manuteng¢do, quando couber. Desde que haja
vantajosidade para a Administracgdo, a CONTRATANTE podera atualizar as
especificacbes que possuem conflitos com as inovagbes metodolbgicas e
tecnolégicas propostas a fim de permiti-las.

A CONTRATADA assumira automaticamente os custos adicionais advindos de
alteracdes de solugdes metodoldgicas ou tecnologicas previamente definidas em
projeto basico, exceto em casos em que a alteragéo seja solicitada diretamente
pela propria CONTRATANTE apés a aprovagéo de projeto, ou cuja motivagéo e
justificativas sejam formalmente aprovadas pela Administracao.

A CONTRATADA sera a responsavel técnica pelo projeto executivo elaborado,
assumindo toda e qualquer inconsisténcia nao corrigida, se houver, sendo
igualmente responsavel pelas adequacgdes e corregdes futuras, se necessario.

Ao final dos servicos, a CONTRATADA devera fornecer informacgbes a
CONTRATANTE, necessarias a elaboragdo do Relatério Final da Obra,
informando seu historico e antecedentes, desde a fase de projeto, incluindo todos
0s eventos técnicos, administrativos e financeiros relevantes ocorridos, assim
como fornecer indicagdes sobre alteragdes ocorridas no projeto e seus motivos,
servicos necessarios nao realizados e recomendagdes para os servicos de
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conservacao rotineira.

10.3.18. Para agilizar a liberagéo de frentes de servico, os projetos executivos poderao ser
entregues de forma segmentada, em trechos pré-definidos entre as partes
(CONTRATANTE ¢ CONTRATADA), desde que todas as disciplinas estejam
contempladas no objeto de andlise.

10.3.19. Na medida em que as etapas do Projeto Executivo forem sendo concluidas e
aprovadas pela CONTRATANTE, pode-se iniciar a execugdo dos respectivos
Servicos.

10.3.20. A execugao de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da concluséo e da
aprovacgéo, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos as etapas

anteriores.

Fica vedado a CONTRATADA:

10.4.1. Manter vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, sendo essa proibigdo constante
expressamente do edital de licitagao.

10.4.2. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente
0 objeto contratado.

10.4.3. Fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
contratado.

10.4.4. Estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario de empresa prestadora de
servigo terceirizado.

10.4.5. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos.

10.4.6. Demandar a funcionario de empresa prestadora de servigo terceirizado a

execucgédo de tarefas fora do escopo do objeto da contratagéo.

Cabe ao fiscal do contrato, com apoio e subvengido de empresa CONTRATADA,
exercer as atividades descritas nos subitens que lhe seguem:
10.5.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.
10.5.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que |he sejam apresentadas pela
CONTRATADA.
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10.5.3. Expedir, por escrito, as determinac¢des e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA.

10.5.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.5.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicbes dos servigos
executadose encaminhar a mesma para pagamento.
10.5.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboracao da

medicao a mesma devera ser processada pela fiscalizagao.

10.5.6. Transmitir, por escrito, as instrugbes sobre modificagdes de planos de trabalho,
projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

10.5.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.5.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagcao definitiva, verificando a
perfeita execugdo e o atendimento das especificagbes, bem como solucionar os
problemas executivos.

10.5.9. Acompanhar a obra diariamente, fazendo-se constar sua assinatura no diario de
obras com regularidade

10.5.10. Cumprir e exigir o cumprimento das obriga¢des deste Contrato e das disposi¢des
legais que o regem.

10.5.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens
gravadasmensalmente, conforme disposto no item 10.2.10.1, para disponibilizagdo
ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde
a Resolugédo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.5.12. Cabera a empresa CONTRATADA de fiscalizagdo/supervisdo responsavel por
apoiar o fiscal do contrato em suas atividades, de forma a promover os subsidios

necessarios ao mesmo para sua tomada de decisdes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a CONTRATADA estara sujeita as

penalidades previstas nos art. 155 a 158 da Lei n°® 14.133/2021 e suas alteragbes, Lei

Municipal n° 13.278/2002, Decreto Municipal n°® 62.100/2022, estando sujeita ainda as

seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas

bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
das obras e/ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
resciséo contratual,

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo total,
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11.1.3.1 Ainexecucao total do contrato ensejara nas sangbes previstas nos termos

do artigo 156 da Lei n°. 14.133/2021 e suas atualizag¢des.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugao parcial;
11.1.4.1 A inexecucdo parcial do contrato ensejara nas sang¢des previstas nos

termos do artigo 156 da Lei n°. 14.133/2021 e suas atualizagdes.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o cumprido da

Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s) servigo(s)

considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da obrigacdo de

refazimento do(s) servigo(s), nas condigbes estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s)

etapa(s) do cronograma contratual;
11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores

ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia util, por dia de atraso na

entrega do pedido de medig&o, sobre o valor previsto para desembolso para o0 més

correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de atraso na

assinatura da medigdo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;
O n&o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6° do Decreto
50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de rescisdo do
contrato, com fundamento nos incisos Il e Il do artigo 78 e da aplicagdo das penalidades
previstas nos artigos 155 a 162 da Lei Federal 14.133/21 e da sangdo administrativa de
proibicdo de contratar com a Administragdo Publica por um periodo de até 3 anos, com
base no inciso V, do § 8° do artigo 72da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagbes de
ordem criminal.
As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que
as originaram sejam reparados.
As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagéo de eventuais
danos,perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.
A abstencido por parte da SMS, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.
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A aplicagdo de qualquer penalidade prevista no Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 14.133/21 e suas
alteragdes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°®
62.100/22, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecucéo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
Decreto n° 62.100/2022.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A CONTRATADA estara sujeita, ainda, as sang¢des penais previstas na Lei Federal n°.

14.133/21 e suas alteragdes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DO CONTRATO E DOS PRAZOS DE

GARANTIA DOS SERVICOS E EQUIPAMENTOS

12.1.

12.2.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestara garantia no valor de R$ 524.476,06 (quinhentos e vinte e quatro
mil e quatrocentos e setenta e seis reais e seis centavos).

121.1. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢des
Especificas do Edital.

12.1.2. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (irés) dias Uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesmaporcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimentodesta exigéncia ensejara a aplicagéo de
penalidade prevista neste Contrato.

12.1.3. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Os servigcos e materiais empregados, bem como os equipamentos novos e/ou que foram

objeto de intervengéo nos servigos contratados tais como: elevadores e equipamentos de

fornecidos pela CONTRATADA, deverdo contar com garantia pelo prazo minimo de 01

(um) ano, a contar do recebimento definitivo, ficando a CONTRATADA responsavel, as
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suas expensas, pela reparagéo, corre¢ao, reconstrugdo ou substituicdo necessérias, bem

como demais obriga¢des aplicaveis nos termos das legislagées em vigor.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAQ

13.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou

subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagéo escrita da
Prefeitura.

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 137 e incisos da Lei
Federal n® 14.133/2021 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei Municipal n°® 13.278/2002 e
no inciso Il do artigo 6° do Decreto n°® 48.184/2007.

13.3. Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos
da PREFEITURA, previstos no artigo 139 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e

autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada via Termo de Aditamento,
lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

14.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condi¢des
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da Lei
Federal n° 14.133/2021 e suas alteragoes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serédo pagos pelos precgos de aquisi¢do, devidamente comprovados.

14.4. A execugdo dos servigos novos acrescidos via termo aditivo sé devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedig&o da respectiva autorizagéo e assinatura do respectivo

termode aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A CONTRATADA, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de 30%
do valor inicial do contrato,desde que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade
Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada via termo de aditamento, lavrado no
processo original.
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15.3. A CONTRATADA apresentara a CONTRATANTE, documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

15.4. Sera vedada a subcontratagcdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou
se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,

até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execuc¢édo do contrato, podera

ensejar,a critério da PREFEITURA, suspensé&o ou rescisao do ajuste.
16.2. Na hipétese de suspensédo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo

que faltava para sua complementacao, mediante a expedigdo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS
17.1. Os riscos que tenham potencial cobertura oferecida por seguradoras, sdo de responsabilidade
da CONTRATADA.

17.2. Na contratagdo semi-integrada, mediante prévia autorizagdo da Administrag&o, o projeto basico

podera ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovag¢des propostas pelo
contratado em termos de reducéo de custos, de aumento da qualidade, de redugédo do prazo de
execugdo ou de facilidade de manutencdo ou operagdo, assumindo o contratado a
responsabilidade integral pelos riscos associados a alteragdo do projeto basico, conforme § 5°
do art. 46 da LF 14.133/21.

17.3. Na Contratagdo Semi Integrada, os riscos decorrentes de fatos supervenientes a contratagdo
associados a escolha da solugédo de projeto basico pelo contratado estdo alocados como de
sua responsabilidade na matriz de riscos, conforme paragrafo 4° do art. 22 da LF 14.133/2021.
(Anexo XVII).

17.4. A matriz de alocagdo de riscos definira o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em
relagdo a eventos supervenientes, devendo ser observada a sua eventual solugéo.

17.5. Sempre que atendidas as condi¢cdes deste contrato e da matriz de alocagdo de riscos, sera
considerado mantido o equilibrio econémico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de

restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere:
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17.5.1. as alteragbes unilaterais determinadas pela CONTRANTE, nas hipéteses do inciso |
do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021;
17.5.2. ao aumento ou a reducdo, por legislacdo superveniente, dos tributos diretamente
pagos pela CONTRATADA em decorréncia do contrato.
17.6. As hipoteses de alteragdo para o restabelecimento da equagdo econdmico-financeira do
contrato, ocorrera nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos (ANEXO
XVIlI do Edital), como causa de desequilibrio ndo suportada pela parte que pretenda o
restabelecimento;
17.7. Sera avaliada pela CONTRATANTE, a possibilidade de resolu¢do quando o sinistro majorar
excessivamente ou impedir a continuidade da execugéo contratual;
17.8. A resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, nos termos deste
contrato e sua matriz de risco se dara em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
formalizagao do pedido a CONTRATANTE

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1. Para a execucgdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nio
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma
forma.

18.2. As alteragbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n° 14.133/2021 e
alteragbes posteriores.

18.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

18.4. Quaisquer tratamentos de dados pessoais realizados no bojo do presente contrato, ou em
raz&o dele, deverao observar as disposi¢cdes da Lei Federal n.° 13.709, de 14 de agosto de
2018, e de normas complementares expedidas pela Autoridade Nacional de Protecédo de
dados e pela Contratante, bem como as disposigdes do Decreto Municipal n°® 59.767/2020.

18.5. E parte integrante deste contrato, a matriz de alocagdo de riscos entre 0 CONTRATANTE
e CONTRATADA, onde foram levantadas hipéteses que impactam diretamente no célculo
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do valor estimado desta contratac&o, e nela esta relacionadas as taxas de risco compativel
com o objeto da licitagdo e com os riscos atribuidos a CONTRATADA.

18.6. Nas contratacdes semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes a
contratagcdo associados a escolha da solugédo de projeto basico sao de responsabilidade
da CONTRATADA. (§4° art. 22, LF 14.133/2).

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)
vias deigual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao

final assinadas.

LUIZ CARLOS ZAMARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATANTE

JOAO VICTOR CARDOZO CONCEIGAO DO CARMO
JNB CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA
CONTRATADA
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