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CIDADE DE
SAO PAULO

SAUDE

PROCESSO SEI N° 6018.2025/0146455-0

TERMO DE CONTRATO N° 108/2025/SMS-1/CONTRATOS
CONCORRENCIA N° 005/2025/SMS.G

PROCESSO N°: 6018.2025/0146455-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO ~ DE SAO
PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRATADA: CONSORCIO SAUDE

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATACAO SEMI INTEGRADA DE EMPRESA OU

CONSORCIO ESPECIALIZADO COM VISTAS A
ELABORAGCAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E DE
REFORMA E AMPLIACAO DA UBS VILA PRAIA, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA NECESSARIAS E SUFICIENTES A
ENTREGA FINAL DO OBJETO.

VALOR TOTAL: R$ 6.450.000,00 (seis milhdes quatrocentos e cinquenta
mil reais)

NOTA DE EMPENHO N°: 172.520/2025 no valor de R$ 50.000,00

DOTAGAO ORGAMENTARIA: 07.10.10.301.3003.1526.4.4.90.51.00.10.1.755.1224 .1

A PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ n° 13.864.377/0001-30, neste ato
representada por seu Secretario Municipal da Saude, Senhor LUIZ CARLOS ZAMARCO, nos
termos da competéncia que lhe foi delegada, doravante designada como CONTRATANTE e, de
outro a empresa CONSORCIO SAUDE, inscrita no CNPJ n° 64.142.670/0001-25, com sede na
Rua Quinze de Novembro, 212, anexo 228, 18° andar, Centro — SP —, CEP 01013-915, neste ato
representada pelo Senhor BRUNO ROBERTO BRAGA, doravante designada simplesmente
CONTRATADA, em face do despacho autorizatério exarado em documento SEI n° 148454953
do processo n°® 6018.2025/0146455-0, publicado no DOC/SP de 23/12/2025, resolvem firmar o
presente contrato, que se regera pelas disposigbes da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas
alteracdes, Lei Municipal n® 13.278/2002, Decreto Municipal n® 62.100/2022, Decreto Municipal
n°® 48.184/2007, Decreto Municipal n® 50.977/2009, Resolugao n° 07/2016 do Tribunal de Contas

do Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.

1.2

Constitui objeto deste contrato CONTRATAGAO SEMI INTEGRADA DE EMPRESA OU
CONSORCIO ESPECIALIZADO COM VISTAS A ELABORAGAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS E DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UBS VILA PRAIA COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA NECESSARIAS
E SUFICIENTES A ENTREGA FINAL DO OBJETO, obrigando-se a CONTRATADA a
executa-los de acordo com o Edital de CONCORRENCIA N° 005/2025/SMS.G, Planilha
de Orgamento de Custos Basicos (Documento SEI n® 145794147) e demais elementos que
compdem o processo administrativo mencionado no predmbulo deste contrato, os quais
passam a integrar este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste contrato, o Edital, as Especificagbes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificacbes que venham a

ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

21.

Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de

empreitada por preco global.

CLAUSULA TERCEIRA -DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

3.2

3.3.

O valor do presente Contrato é de R$ 6.450.000,00 (seis milhées quatrocentos e cinquenta
mil reais) — Data-base do contrato: 06/10/2025

As despesas correspondentes onerarao a dotacao orcamentaria n°
07.10.10.301.3003.1526.4.4.90.51.00.10.1.755.1224.1 do orgamento vigente, suportadas
pelas Notas de Empenho n°® 172.520/2025 no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o

principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA -DO PRAZO E CRONOGRAMA

41.

42,

O prazo para execugao das obras e servigos sera de 18 (dezoito) meses corridos de prazo
de execucao e 24 (vinte e quatro) meses corridos de vigéncia:

4.1.1. O prazo de vigéncia do contrato sera contado a partir da data da ultima assinatura

digital do ajuste, e o prazo de execugdo tera seu inicio apos a assinatura da

Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), a ser expedida pelo Departamento de
Engenharia da Secretaria Municipal de Saude.
Os servigcos contratados deverao ser iniciados dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
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contados da Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteragao contratual, quer quantitativa, quer de prorrogagao
de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado
a Fiscalizagdo no prazo de 05 (cinco) dias, incidindo a CONTRATADA, no caso do nao
atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA -DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

51.

5.2.

5.3.

54.

A CONTRATADA devera apresentar a Secretaria Municipal de Saude SMS, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagao
necessaria a emissao da Ordem de Inicio de Servigos:
a) ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b) Comprovagéo da Matricula da Obra no INSS; e
c) Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverao ser mantidos durante todo o
periodode execugdo da obra:
c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;
c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagaopertinente.
A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagdo serao
considerados inexecugdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.
Apo6s verificada pela Secretaria Municipal de Saude - SMS a regularidade toda a
documentagédo, os servigos objetivados serdo solicitados a CONTRATADA mediante a
emissao de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a
data de inicio da execucgao dos servicos, respeitada a vigéncia contratual.
Dada a Ordem de Inicio dos servicos, a CONTRATADA se responsabiliza por toda a
tratativa de servigos preliminares considerando a necessidade de estudo de investigagao
ambiental e seu devido acompanhamento, caso a Secretaria Municipal de Saude solicite,
bem como, de toda a tramitagcdo para obtencdo de licenga ambiental, alvaras, outorgas

autorizagdes ou outras exigéncias legais e infralegais.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

O pregco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
CONTRATADA (Documento SEI n® 148452185), parte integrante deste instrumento
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contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao dos
servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos ndo previstos no Edital e seus Anexos, e que sejam

imprescindiveis ao bom andamento da obra, considerando a necessidade de revisdo do

projeto basico, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SMS, da
seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base Janeiro de
2025, sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.l.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o
B.D.l. referencial.

6.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido
na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este naoultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, seraadotado o B.D.I. referencial.

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao pela

adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢ao do contrato.

Os pregos contratuais poderdo ser reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas

normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos servigos €&

superior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagao, serdo aplicaveis as disposigdes legais pertinentes, de acordo

com o Decreto n°® 62.100/22.

Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagéo Institutode

Pesquisas Econdbmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017,

considerando-se o orgamento sem desoneragao, calculado pela seguinte formula:
I =V/NVo
Onde:
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I: variacao relativa do indice.

V: Valor do indice, para atualizagdo dos pregos, no més da apresentacao das
propostas. (Ultimo indice conhecido).

Vo: Mesmo indice, porém referente data-base do Orgamento Referencial (outubro
de 2025).

Os pregos contratuais serdo reajustados, observada a periodicidade anual que tera como

termo inicial a data do orgamento estimado, desde que nao ultrapasse o valor praticado

no mercado.

6.7.1. Fica vedado qualquer novo reajuste pelo prazo de 1 (um) ano.”

As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas

poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou

municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Nos termos do artigo 133 da Lei n® 14.133/2021, fica vedada a alteragdo dos valores

contratuais, exceto nos seguintes casos:

6.9.1. para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forga maior;

6.9.2. por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagbes para melhor
adequacéo técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administragdo, desde
que nao decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os
limites estabelecidos no art. 125 da Lei n°® 14.133/2021;

6.9.3. por necessidade de alteracdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos
termos do § 5° do art. 46 desta Lei;

6.9.4. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragao.

Os pregos contratados serao alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se
houver, apds a data da apresentacdo da proposta, criagdo, alteracdo ou extincdo de
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢cbes legais, com

comprovada repercussao sobre os pregos contratados.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

741.

7.2,

7.3.

A medigdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida pela
CONTRATADA, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

O valor de cada medigdo sera apurado com base nas etapas do cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
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partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucéo dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a

parte inconteste da medicao dos servicos executados.

No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n° 14.097, de 08 de

dezembro de 2005 e o Decreto Municipal n°® 53.151/2012, a Contratada devera,

obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre

Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada

pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 15.406/11, 16.757/17 e

16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n® 44.022/03 e 52.610/11. Fica o

responsavel tributario independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o

imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagao,

eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das

contribui¢des sociais, mediante a apresentacao:

7.5.1. Folha de pagamento dos empregados vinculados a execugao do contrato, do més
anterior ao més da prestacao do servigo que se refere o pedido de pagamento;

7.5.2. Guia do FGTS Digital - GFD com seu respectivo comprovante de pagamento,
correspondente ao més anterior ao més da prestacado do servigo a que se refere
o pedido de pagamento;

7.5.3. Relatério de conferéncia “Detalhe da guia emitida” do FGTS Digital, com a
relacdo de empegados correspondentes a GFD apresentada, do més anterior ao
més da prestagao do servigo a que se refere o pedido de pagamento;

7.5.4. Protocolo da DCTF WEB que demonstre os valores a recolher da Contribuicdo
Previdenciaria correspondente ao més anterior ao més da prestacao do servico a
que se refere o pedido de pagamento;

7.5.5. DARF gerado na DCTF WEB, com seu respectivo comprovante de pagamento,
referente a contribuicao previdenciaria (INSS) correspondente ao més anterior ao
més da prestagao do servigo a que se refere o pedido de pagamento

7.5.6. Certidao de regularidade trabalhista (CNDT).

Como condigao para recebimento das obras ou servigcos, em cada medicao realizada o

contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracao de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exatica,
quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua
aquisicao;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,

deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:
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c) notas fiscais de aquisigdo destes produtos e subprodutos.

d) original da 1?2 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais —
ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste
documento.

e) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

f) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do
Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverao ser entregues ao contratante os
seguintes documentos:

g) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

h) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?* (trés metros
cubicos), copia da ultima Licenga de Operagdo do empreendimento responsavel pela
extragdo dos produtos de mineragéo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de
Sao Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, oude documento
equivalente, emitido por 6érgao ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

A medicao final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas

todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que

passaa fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia

indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no

Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de

entrega, pela contratada dos documentos elencados na Clausula Sétima, observadas as

disposicdes da Portaria SF 275/2024.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a
partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da

CONTRATANTE, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria

SF n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pela CONTRATADA.

Pagina 7 de 22

47e77

138ad01c011df0d49d39bdb7a6c1d9e41a35a5144128ae39114e527d94ea3c16715bd44eb8f9113062ff4ea92283102e



c5bd3eb5f770fce4

8.4.

CIDADE DE
SAO PAULO

SAUDE

PROCESSO SEI N° 6018.2025/0146455-0

8.3.1. Para fins de calculo da compensacéo financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragédo basica da caderneta de
poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensacao da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
parao pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem

implicarana aceitacao dos servicos.

8.5. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais

vinculadas ao fornecimento de bens, a execucéo de obras ou a prestagao de servigos, por
forga do caput do art. 145 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.2,

9.3.

94.

9.5.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigbes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.
A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.
9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a CONTRATADA para lavratura do
Termo deRecebimento Provisorio.
O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da CONTRATADA.
No decorrer do prazo de observagao, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos contados
da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administracdo Municipal
providenciara a designagdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria
e, verificada a adequacgao do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo,
lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentagéo, pela CONTRATADA,
da Certiddo Negativa deDébito, referente a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS.
A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e corre¢ao dos servigos elaborados,
bem como por sua adequacédo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua
execucao, subsistirda na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo
ser convocada a qualquer momento para resolucado de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da CONTRATADA podera ser convocado, a qualquer
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momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregéo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagbes e etc., até a
conclusdo e recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto do

Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de Saude - SMS. No

10.2.

47e77

documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que

ficara

responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a

CONTRATADA e determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as obras,

rejeita-las no todo ou em parte edeterminar o que deve ser refeito.

10.1.1.

10.1.2.

A empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva
pela veracidade e pela precisdo das informacdes prestadas, firmara termo de
compromisso de confidencialidade e ndo podera exercer atribuicdo propria e
exclusiva de fiscal de contrato.

A contratagdo de terceiros nao eximira de responsabilidade o fiscal do contrato,

nos limites das informacdes recebidas do terceiro contratado.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.
10.2.4.
10.2.5.

10.2.6.
10.2.7.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo das obras e/ou
servigos e/ou elaboragao e entrega dos projetos, que deverdo ser efetuados de
acordo com o estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagao
em vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizagdo dos referidos
trabalhos.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execugao do Contrato.

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.

Manter, na diregédo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for
julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de
execugao. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais

provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela
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PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados

edas obras e/ou servigos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo estabelecido

pela PREFEITURA, o controle tecnoldgico dos servigos e obras contratados, por

firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela Administracao,

sob pena de se configurar a inexecugao parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugao 1.024/2009 do

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na

Resolugéo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e no Ato

Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotagdes

de todos os fatos ocorridos durante a execucdo das obras e/ou servicos, as

determinagbes a regularizagdo das faltas ou defeitos observados, conforme art.

117 da Lei n® 14.133/201;

10.2.9.1. As anotagbes do(s) Livro(s) de Ordem deverao estar assinadas pela
fiscalizagdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou
corresponsavel técnico(a) da CONTRATADA,;
10.2.9.2. O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s) local(is) de

execugao do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme procedimento definido
pelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015,
paginas 151 e 152.

10.2.10. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de imagens

por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.10.1. Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletrénica cronologicamente identificada, e
entregues afiscalizacdo do Contrato, para custodia e disponibilizacéao
ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos
do que dispdea Resolugao 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.10.2. A CONTRATADA, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custddia, de forma organizada e atualizada,

copia das midias mencionadas no item 10.2.10.

10.2.11. As informagdes obtidas por meio da implantacdo destas formas de controle que

tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverao ser mantidas de forma organizada e
atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou

aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

10.2.12. A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos documentos ou

informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente
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credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrao a
serfornecido pela Fiscalizagao.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execucdo do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizacao dos servicos, custos com fornecimento de materiais,
mé&o de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho, devendo
exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protegao individual.
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execug¢do ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo do
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigos e obras
deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a correspondente
Certidao Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessarios
a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou Definitivo, sob
pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual, conforme
Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagao e qualificagéao
apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

Manter durante toda execugao do contrato, os profissionais indicados, por ocasiao
da licitacdo, para fins de comprovagdo de capacitagdo técnico-profissional,
admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovacdo da PREFEITURA, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem
nativa, que porventura sejam necessarios na execugado das obras e servigos
objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o
contratadoa comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso lll,

do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.
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Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa aqueles

decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por

o6rgaéo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —

SISNAMA, com autorizagcao de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART;

Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1. Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2. Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3. Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pelalegislagéo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos

empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta da

CONTRATADA.

A CONTRATADA ¢ responsavel pela seguranca de todas as atividades no local

da Obra.

Deverdo ser tomadas todas as precaugdes pela CONTRATADA para evitar

quaisquer tipos de acidentes na area de servigo, adotando-se, para isto, medidas

gerais de protegdo, de seguranca e de higiene do trabalho de acordo com a

Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, o Ministério do Trabalho e/ou

as normas e procedimentos do CONTRATANTE.

Ao longo de toda a execugao do contrato, o contratado devera cumprir a reserva

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da

Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas

em outras normas especificas.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA e de acordo com o
cronograma firmado entre a partes, os projetos executivos em sua ultima versao

para execugao, a fim de nao se prejudicar o andamento dos servigos.

10.3. Cabera a CONTRATADA quanto a elaboragéo dos projetos executivos:

10.3.9.

10.3.10.

47e77

Elaborar os Projetos Executivos, necessarios e satisfatorios a execugdo do
empreendimento, com nivel maximo de detalhamento possivel de todas as suas
etapas. Para tanto, deverdo ser respeitados e levados em consideragdo os
parametros técnicos aferidos em normas vigentes.

A CONTRATADA, podera propor inovagbes ao projeto executivo, diante do

projeto basico elaborado pela CONTRATANTE em termos de reducao de custos,
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de aumento da qualidade, de reducéo do prazo de execucgao ou de facilidade de
manutencdo ou operacdo, assumindo o contratado a responsabilidade integral
pelos riscos associados.
10.3.11. A elaboracado do Projeto Executivo devera seguir o que dispde os normativos em
vigor no ambito da Saude e das demais normas aplicaveis, com destaque para o
seguinte:
10.3.11.1. Codigo de Obras e Edificagbes LEI 16.642 de 09 de maio de 2017,
Decreto Municipal 57.776/2017;

10.3.11.2. Normas relativas a avaliagcdo de impacto de vizinhanga, na forma da
legislacdo urbanistica;

10.3.11.3. Normas relativas a acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou
com mobilidade reduzida;

10.3.11.4. Normas relativas a utilizacdo de produtos, de equipamentos e de
servigos que, comprovadamente, favorecam a reducdo do consumo de
energia e de recursos naturais.

10.3.11.5. Normas e Instru¢des a serem utilizadas ndo serdo limitadas as citadas,
cabendo a CONTRATADA a verificacdo de existéncia de
normas/manuais nos 6rgaos e intervenientes envolvidos. Ndo sera
aceita como justificativa o desconhecimento existéncia de
normatizagao.

10.3.12. O Projeto Executivo assegurara ampla apresentacdo dos Projetos/Estudos:
Geologicos e Geotécnicos, Topograficos, Hidrologicos, Operacionais,
Componente Ambiental, Geomeétrico, Interferéncias com Sistema Viario e
Servigos Publicos, Pavimentagdo, Terraplenagem, Drenagem, Sinalizagéo,
Elétrica geral, sistema de climatizagdo, gases, Obras Complementares, Projeto
Ambiental, Fundacgao e estrutura, Especificacdo de Servicos e Materiais e Plano
de Execucao, no que couber.

10.3.13. O Projeto Executivo incluira memodrias de calculo de dimensionamento,
especificacbes de servigos e plano de execucdo de toda a obra, considerando
ainda, a questao logistica para sua execugao.

10.3.14. As revisbes de projeto, por qualquer motivo, inclusive os decorrentes da
necessidade de adicdo de elementos, sdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

10.3.15. O nao atendimento as solicitagbes da CONTRATANTE para revisao dos projetos
ensejardo descumprimento do objeto contratual.

10.3.16. Destaca-se que o projeto devera prever as medidas preventivas e de mitigagcao
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para cumprimento da legislagdo ambiental. Seguindo essa orientagéo, a
CONTRATADA deve prever solugdes no projeto de modo a atender as
legislagdes vigentes, para a efetiva responsabilidade ambiental.

Os locais, quantidades e solugbes técnicas finais, em relagdo as questdes
ambientais, serao determinadas no Projeto Executivo de Componente Ambiental
a ser desenvolvido pela CONTRATADA, que devera seguir as diretrizes e seguir
as determinacgdes e orientagdes do processo de licenciamento ambiental em seus
respectivos estudos/planos desenvolvidos, sem prejuizo da necessidade de se
seguir as demais orientagdes e normas aplicaveis.

Caso se faga necessaria a supressado de vegetagcdo, a CONTRATADA devera
elaborar os estudos necessario e pleitear a obtengdo da Autorizagdo para
Supressao de Vegetagédo — ASV.

Havera permissdo para a CONTRATADA inovar em solugbes metodoldgicas e
tecnoldgicas desde que mantidas as caracteristicas do objeto, sendo permitidas
inovagdes nos meios e recursos utilizados para obtengdo do melhor resultado.

As fragdes do empreendimento ou servicos em que a CONTRATADA inovar em
solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, deverao previamente serem aprovadas
pela CONTRATANTE, para aprovacao, devendo ser entregue para analise, um
relatério técnico descritivo da solugao a ser adotada.

As inovagdes tecnoldgicas que venham a ser apresentadas pela CONTRATADA
precisardo ser discutidas nas fases dos Projetos, ocasiao em que serdo
aprovadas as mudangas de concepgéao das solugbes de Projetuais.

A apresentacdo dessas solugdes deve estar bem embasada, por meio de um
Relatério Técnico, onde deverao constar os estudos e informacbes capazes de
inferir que a inovagao atende aos critérios de desempenho, vida util e eficiéncia
da solugédo indicada no Projeto de Engenharia. Além disso, deve ser apresentado
estudo comparativo de custo de manutengdo, quando couber. Desde que haja
vantajosidade para a Administragdo, a CONTRATANTE podera atualizar as
especificagdbes que possuem conflitos com as inovagbes metodoldgicas e
tecnoldgicas propostas a fim de permiti-las.

A CONTRATADA assumira automaticamente os custos adicionais advindos de
alteragdes de solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas previamente definidas em
projeto basico, exceto em casos em que a alteragéo seja solicitada diretamente
pela propria CONTRATANTE apos a aprovagao de projeto, ou cuja motivagéao e
justificativas sejam formalmente aprovadas pela Administragao.

A CONTRATADA sera a responsavel técnica pelo projeto executivo elaborado,
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assumindo toda e qualquer inconsisténcia néo corrigida, se houver, sendo

igualmente responsavel pelas adequagdes e corregdes futuras, se necessario.

10.3.25. Ao final dos servicos, a CONTRATADA devera fornecer informacbes a

CONTRATANTE, necessarias a elaboragdo do Relatério Final da Obra,
informando seu historico e antecedentes, desde a fase de projeto, incluindo todos
os eventos técnicos, administrativos e financeiros relevantes ocorridos, assim
como fornecer indicagdes sobre alteragbes ocorridas no projeto e seus motivos,
servicos necessarios nao realizados e recomendacbes para o0s servicos de

conservagao rotineira.

10.3.26. Para agilizar a liberagao de frentes de servigo, os projetos executivos poderao ser

entregues de forma segmentada, em trechos pré-definidos entre as partes
(CONTRATANTE e CONTRATADA), desde que todas as disciplinas estejam

contempladas no objeto de analise.

10.3.27. Na medida em que as etapas do Projeto Executivo forem sendo concluidas e

aprovadas pela CONTRATANTE, pode-se iniciar a execugdo dos respectivos

Servigos.

10.3.28. A execugao de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusédo e da

aprovagao, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos as etapas

anteriores.
Fica vedado a CONTRATADA:

10.4.1. Manter vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagédo ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, sendo essa proibigéo
constante expressamente do edital de licitagao.

10.4.2. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou
indiretamente o objeto contratado.

10.4.3. Fixar saléario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
contratado.

10.4.4. Estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario de empresa prestadora de
servigo terceirizado.

10.4.5. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos.

10.4.6. Demandar a funcionario de empresa prestadora de servigo terceirizado a

47e77

execucao de tarefas fora do escopo do objeto da contratagao.
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10.5. Cabe ao fiscal do contrato, com apoio e subvengdo de empresa CONTRATADA,

exercer as atividades descritas nos subitens que lhe seguem:

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.
10.5.5.

10.5.6.

10.5.7.
10.5.8.

10.5.9.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.
Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.
Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA.
Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.
Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢gdes dos servigos
executadose encaminhar a mesma para pagamento.
10.5.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboragéo da
medigdo a mesma devera ser processada pela fiscalizagao.
Transmitir, por escrito, as instrucbes sobre modificacdes de planos de trabalho,
projetos, especificagdes, prazos e cronograma.
Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.
Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagcao definitiva, verificando a
perfeita execugcdo e o atendimento das especificagdes, bem como solucionar os
problemas executivos.
Acompanhar a obra diariamente, fazendo-se constar sua assinatura no diario de

obras com regularidade

10.5.10. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das disposi¢des

10.5.11.

10.5.12.

legais que o regem.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens gravadas
mensalmente, conforme disposto no item 10.2.10.1, para disponibilizagcdo ao
Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolugado 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

Caberd a empresa CONTRATADA de fiscalizagao/supervisdo responsavel por
apoiar o fiscal do contrato em suas atividades, de forma a promover os subsidios

necessarios ao mesmo para sua tomada de decisdes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a CONTRATADA estara sujeita as

penalidades previstas nos art. 155 a 158 da Lei n° 14.133/2021 e suas alteragdes, Lei
Municipal n°® 13.278/2002, Decreto Municipal n° 62.100/2022, estando sujeita ainda as

seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas

bases do ajuste:
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Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio

das obras e/ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de

extingado contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo total;

11.1.3.1 Ainexecugao total do contrato ensejara nas sangdes previstas nos termos
do artigo 156 da Lei n°. 14.133/2021 e suas atualizagdes.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugao parcial;

11.1.4.1 A inexecucdo parcial do contrato ensejara nas sang¢des previstas nos
termos do artigo 156 da Lei n°. 14.133/2021 e suas atualizagdes.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido

das Clausulas 10.2 e 10.3 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s) servigo(s)

considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da obrigagédo de

refazimento do(s) servigo(s), nas condigbes estipuladas neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s)

etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores
ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 5° dia util, por dia de atraso na

entrega do pedido de medigao, sobre o valor previsto para desembolso para o més

correspondente no cronograma vigente;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de atraso na

assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para

desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do Decreto

50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de extingdo do

contrato, com fundamento nos incisos | e Il do art. 137 da Lei n° 14.133/2021, e da

aplicagdo das penalidades previstas nos artigos 155 a 162 da Lei n° 14.133/2021 e da

sang¢ao administrativa de proibicdo de contratar com a Administragdo Publica por um

periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72da Lei 9.605/98, sem

prejuizo das implicagdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que

as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
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consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagao de eventuais
danos,perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SMS, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista no Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagédo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 14.133/21 e suas
alteragdes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°
62.100/22, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdao obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a CONTRATADA, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos
do Decreto n° 62.100/2022.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A CONTRATADA estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°.

14.133/21 e suas alteracoes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DO CONTRATO E DOS PRAZOS DE

GARANTIA DOS SERVICOS E EQUIPAMENTOS

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste contrato, a

CONTRATADA prestara garantia no valor de R$ 322.500,00 (trezentos e vinte e dois mil e
quinhentos reais).

121.1. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da

CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposigbes
Especificas do Edital.

12.1.2. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a

reforgcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que

corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo

valor contratual, sendo que o n&o cumprimento desta exigéncia ensejara a

aplicacao de penalidade prevista neste Contrato.

12.1.3. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,

mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

12.2. Os servicos e materiais empregados, bem como os equipamentos novos e/ou que foram
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objeto de intervengéo nos servigos contratados tais como: elevadores e equipamentos de
fornecidos pela CONTRATADA, deverdao contar com garantia pelo prazo minimo de 01
(um) ano, a contar do recebimento definitivo, ficando a CONTRATADA responsavel, as
suas expensas, pela reparagao, corregao, reconstru¢gao ou substituicdo necessarias, bem

como demais obrigacdes aplicaveis nos termos das legislagées em vigor.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

13.1. Sob pena de extincdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao escrita da
Prefeitura.

13.2. Constituem motivos para extingdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 137 e incisos da Lei
Federal n® 14.133/2021 e no inciso |l do artigo 6° do Decreto n° 48.184/2007.

13.3. Na hipotese de extingdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos
da PREFEITURA, previstos no artigo 139 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e

autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada via Termo de Aditamento,
lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

14.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregcos e nas mesmas condi¢des
contratuais, os acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados, nos termos da Lei
Federal n°® 14.133/2021 e suas alteragoes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente comprovados.

14.4. A execucdo dos servigos novos acrescidos via termo aditivo sé devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedigéo da respectiva autorizagéo e assinatura do respectivo

termode aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A CONTRATADA, na execugdao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servicos até o limite de

30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela

Autoridade Competente.
15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada via termo de aditamento, lavrado no
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processo original.

A CONTRATADA apresentara a CONTRATANTE, documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou
se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,

até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1.

16.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forgca maior, impeditiva da execucao do contrato, podera
ensejar,a critério da PREFEITURA, suspensé&o ou extingdo do ajuste.
Na hipotese de suspensao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo

que faltava para sua complementacao, mediante a expedicdo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS

171.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Os riscos que tenham potencial cobertura oferecida por seguradoras, sdo de responsabilidade
da CONTRATADA.

Na contratagcdo semi-integrada, mediante prévia autorizagdo da Administracado, o projeto basico

podera ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovagdes propostas pelo

contratado em termos de redugdo de custos, de aumento da qualidade, de reducado do prazo de

execucdo ou de facilidade de manutengdo ou operagdo, assumindo o contratado a

responsabilidade integral pelos riscos associados a alteragdo do projeto basico, conforme § 5°

do art. 46 da LF 14.133/21.

Na Contratacdo Semi Integrada, os riscos decorrentes de fatos supervenientes a contratagao

associados a escolha da solugdo de projeto basico pelo contratado estdo alocados como de

sua responsabilidade na matriz de riscos, conforme paragrafo 4° do art. 22 da LF 14.133/2021.

(Anexo XVII).

A matriz de alocacéo de riscos definira o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em

relacéo a eventos supervenientes, devendo ser observada a sua eventual solugéo.

Sempre que atendidas as condi¢des deste contrato e da matriz de aloca¢édo de riscos, sera

considerado mantido o equilibrio econémico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de

restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere:
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17.5.1. as alteragdes unilaterais determinadas pela CONTRANTE, nas hipoteses do inciso |
do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021;
17.5.2. ao aumento ou a redugdo, por legislacdo superveniente, dos tributos diretamente
pagos pela CONTRATADA em decorréncia do contrato.
As hipéteses de alteragido para o restabelecimento da equacdo econdmico-financeira do
contrato, ocorrera nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos (ANEXO
XVIl do Edital), como causa de desequilibrio ndo suportada pela parte que pretenda o
restabelecimento;
Sera avaliada pela CONTRATANTE, a possibilidade de resolugdo quando o sinistro majorar
excessivamente ou impedir a continuidade da execugéo contratual,
A resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, nos termos deste
contrato e sua matriz de risco se dara em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
formalizacao do pedido a CONTRATANTE

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma
forma.

As alteracdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n° 14.133/2021 e
alterac¢des posteriores.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

Quaisquer tratamentos de dados pessoais realizados no bojo do presente contrato, ou em
razdo dele, deverao observar as disposicoes da Lei Federal n.° 13.709, de 14 de agosto de
2018, e de normas complementares expedidas pela Autoridade Nacional de Protecéo de
dados e pela Contratante, bem como as disposi¢des do Decreto Municipal n® 59.767/2020.
E parte integrante deste contrato, a matriz de alocagdo de riscos entre 0 CONTRATANTE
e CONTRATADA, onde foram levantadas hipéteses que impactam diretamente no calculo
do valor estimado desta contratagao, e nela esta relacionadas as taxas de risco compativel
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com o objeto da licitagdo e com os riscos atribuidos a CONTRATADA.

18.6. Nas contratagdes semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes a
contratacdo associados a escolha da solugdo de projeto basico sdo de responsabilidade
da CONTRATADA. (§4° art. 22, Lei n® 14.133/2021).

18.7. As legislagcdes mencionadas no preambulo do Edital é aplicavel a execugdo do contrato,

inclusive quanto aos casos omissos.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)

vias deigual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas ao

final assinadas.

LUIZ CARLOS ZAMARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATANTE

BRUNO ROBERTO BRAGA
CONSORCIO SAUDE
CONTRATADA

TESTEMUNHAS
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