CIDADE DE
SAO PAULO

SAUDE

PROCESSO SEI N? 6018.2024/0087138-0

TERMO DE CONTRATO N¢ 097/2024/SMS-1/CONTRATOS
CONCORRENCIA N2 07/2023/SMS.G

PROCESSO Ne: 6018.2024/0087138-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO  DE SAO
PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRATADA: CONSORCIO PRO SAUDE SAO PAULO - CAMPO LIMPO

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA OU

CONSORCIO, PARA SERVICOS DE ARQUITETURA E
ENGENHARIA E EXECUCAO DE OBRAS COM VISTAS A
REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL DE MEDIA E
ALTA COMPLEXIDADE LOTE 05, HOSPITAL
MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES ROCHA,
COM_FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO
E MAO-DE-OBRA NECESSARIAS E SUFICIENTES A
ENTREGA FINAL DO OBJETO

VALOR TOTAL: R$ 278.890.117,12 (duzentos e setenta e oito milhdes,
oitocentos e noventa mil cento e dezessete reais e doze
centavos)

NOTA DE EMPENHO Ne: 106.945/2024 no valor de R$ 20.000.000,00

DOTAQI\O ORQAMENTI-'\RIA: 84.10.10.302.3026.1536.4.4.90.51.00.00.1.500.9001 .1

A PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ n® 13.864.377/0001-30, neste ato
representada por seu Secretario Municipal da Saude, Senhor LUIZ CARLOS ZAMARCO, nos
termos da competéncia que lhe foi delegada, doravante designada como CONTRATANTE e, de
outro a empresa CONSORCIO PRO SAUDE SAO PAULO - CAMPO LIMPO, CNPJ n?
55.272.706/0001-02, com sede na Rua Afonso Sardinha n? 95, Lapa, Sao Paulo - SP, por seus
representantes legais, Sr. HIDEO OKI, Sr. LEONARDO PIRES DE LUCA, Sr. RICARDO
PORTO FACCHINI e Sr. MARCELO MATOS NOGUEIRA, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario
Municipal de Saude - SMS, sob SEI n? 105168832, do processo administrativo n?
6018.2023/0103014-0, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de 15/08/2024, pag.
37, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢cdes da Lei
Federal n®. 14.133/21, de 01 de abril de 2021 de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n®.
13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n?. 62.100/22, de 27 de dezembro de 2.022,
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Decreto Municipal n®. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Resolugdo n? 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e

pelas seguintes clausulas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste contrato CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA OU
CONSORCIO, PARA SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E EXECUGAO
DE OBRAS COM VISTAS A REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL DE MEDIA E
ALTA COMPLEXIDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E
MAO-DE-OBRA NECESSARIAS E SUFICIENTES A ENTREGA FINAL DO OBJETO.

1.2. O objeto deste contrato se dard para o LOTE 05, HOSPITAL MUNICIPAL DR.
FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA, Estrada de ltapecerica da Serra, n® 1.661, Vila
Maracana, Cidade Sao Paulo/SP, CEP 05835-003, obrigando-se a CONTRATADA a
executa-lo de acordo com termos do Edital de CONCORRENCIA N2 07/2023/SMS.G,
especialmente quanto as atividades detalhadas no Termo de Referéncia e anexos

referente ao lote.

1.3. O objeto deste contrato, corresponde a servicos especiais e obras de grande vulto no
ambito da arquitetura e engenharias, nos termos do inciso XXIl do Art. 6° da Lei Federal
14.133 de 2021.

1.4. A execucdo do Objeto devera ser planejada considerando a continuidade do pleno
funcionamento do hospital; ou seja, os projetos e a execugao dos servicos de engenharia,
deverdo ser desenvolvidos sem interromper as atividades do hospital.

1.5. O hospital ndo possui sua tipologia padronizada, de modo que a CONTRATADA devera
estabelecer um plano de execu¢do cuja tecnologia aplicada na solucdo construtiva seja
aquela mais adequada e eficiente, tanto pela entrega final quanto pelo processo de
trabalho.

1.6. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital e os anexos dos respectivos lotes,
as Especificagbes e Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de
Inicio, Cronograma Fisico-Financeiro nos termos do Item 13 do edital, A.R.T., e, mediante

termo aditivo, quaisquer modificagdes que venham a ocorrer

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO
2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugao indireta, sob o regime de

Contratacéo Integrada.
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2.2. Nos termos inciso XXXII, Art.69, Lei Federal 14.133 de 2021, a Contratacdo integrada é
regime de contratacido de obras e servicos de engenharia em que o contratado é
responsavel por elaborar e desenvolver os projetos basico e executivo, executar obras e
servigcos de engenharia, fornecer bens ou prestar servicos especiais e realizar montagem,
teste, pré-operagéo e as demais operagdes necessarias e suficientes para a entrega final
do objeto.

2.3. A CONTRATADA devera executar integralmente a demanda para o Lote 05,
compreendendo a execucao integral dos Projetos Bésicos, Executivos e os servigos e
obras de engenharia, com todas as consequéncias para as demais clausulas contratuais.

2.4. Na execugdo deste contrato administrativo devera haver documento especifico para
controle dos servigos prestados, para o fim de pagamento a CONTRATADA, que devera
conter a definicdo e a especificacdo dos servicos a serem realizados e as métricas
utilizadas para avaliar o volume de servicos solicitados pela CONTRATANTE. (Acérdao
TCU 1545 /  2008) https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/redireciona/jurisprudencia-
selecionada/JURISPRUDENCIA-SELECIONADA-31064.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS
3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 278.890.117,12 (duzentos e setenta e oito milhdes

oitocentos e noventa mil cento e dezessete reais e doze centavos) — Data-base: Proposta
datada de 08/03/2024.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a  dotagdo  orgcamentaria  n°
84.10.10.302.3026.1536.4.490.51.00.00.1.500.9001.1 do orcamento vigente, suportadas
pelas Notas de Empenho n? 106.945/2024, no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte
milhdes de reais).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o

principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo de execucao das obras e servigos sera de 24 (vinte e quatro) meses corridos e

o prazo de vigéncia sera de 36 (trinta e seis) meses corridos, contados a partir da data

fixada na Ordem de Inicio.

4.2. A Ordem de Inicio de Servigos sera dada pelo Secretario Municipal da Saude, e ou area
técnica designada.

4.3. Os prazos para elaboracdo dos projetos e execug¢ao das obras deverdo, em seus limites,
atender as determinagdes da CONTRATANTE.
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A elaboracao dos Projetos Basico e Executivo completos e a Execucéo das Obras em sua
totalidade, deverao se ocorrer no periodo de 720 (setecentos e vinte) dias consecutivos,
dos quais sdo estimados 150 (cento e cinquenta) dias para elaboragdo e aprovagao dos
Projetos.

Dada complexidade do objeto contratado, admite-se que algumas etapas de projeto,
poderdo ocorrer concomitantemente a execugédo das obras, sendo vedada a execugao de
qualquer alteracdo na unidade de saude, sem a aprovagao prévia do Projeto Executivo
pela CONTRATANTE, e conforme previsto no §1° do artigo 46 da Lei Federal 14.133 de
2021.

Cabe destacar que algumas atividades inerentes a obra independem de projeto executivo.
Essas atividades deverdo estar devidamente relacionadas no Plano de Trabalho proposto
pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.

A ordem de inicio dos servigos inaugural ocorrera em 05 (cinco) dias uteis, apds a
assinatura deste Termo de Contrato.

Considerando que as atividades serdo executadas em etapas, havera a emissdo de
Ordem de Servigos para cada fase do plano de trabalho, com a respectiva emissédo do
Termo de Recebimento Provisério apds a conclusdo de cada evento, até o recebimento
definitivo dos todos os servigos contratados.

Os prazos para o cumprimento de metas associadas referentes a execucao dos servigos,
serdo aqueles estabelecidos em cronograma fisico proposto pela CONTRATADA e
aprovados pela CONTRATANTE.

Nos termos da Lei n? 14.133/2021, a eventual necessidade de prorrogacao de prazos e ou
ajustes de cronograma poderao ser admitidos, desde que devidamente justificados, e em
atendimentos aos critérios de risco, mantidas as demais cldusulas do contrato e
asseguradas a manutengcdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, restando a
CONTRATANTE, a abertura de Processo de Apuracao de Responsabilidade - PAR para a
definicao de possiveis sangdes administrativas.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogagéo
de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado
a CONTRATANTE no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a CONTRATADA, no caso do nao
atendimento desta disposi¢cdo, a multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

O prazo de garantia contratual dos servigos € aquele estabelecido na Lei n? 8.078, de 11

de setembro de 1990 e suas alteragdes do Codigo de Defesa do Consumidor.
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CLAUSULA QUINTA — DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS
5.1. No prazo maximo de até 5 dias Uteis ap6s a assinatura do Contrato, devera ser emitida a

Ordem de Servigo autorizando o inicio dos trabalhos. Os prazos de execugado e de
vigéncia serdo contabilizados a partir deste momento.

5.2. No caso de auséncia de manifestagdo da CONTRATANTE durante este periodo, estes
prazos passarao a contar a partira partir de 5 dias Uteis, apds a assinatura do contrato.

5.3. No prazo méximo de 2 dias Uteis apds a emissdo da Ordem de Inicio de Servigos, sera
realizada reunido inicial de alinhamento onde serao tratados assuntos gerais do Contrato,
assim como expectativas quanto ao andamento das atividades. A CONTRATADA
apresentara seu plano de trabalho para atendimento aos prazos apresentados no
cronograma, inserido nos anexos do Lote, do Termo de Referéncia.

5.4. A CONTRATADA devera apresentar a Secretaria Municipal de Saude - SMS, no prazo de
15 (quinze) dias corridos, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte
documentagéo:

5.4.1. ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;

5.4.2. Comprovagao da Matricula do Servigo/Obra no INSS; e

5.4.3. Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverao ser mantidos durante todo o
periodo de execugao dos servigos:

5.4.4. Risco de responsabilidade civil da CONTRATADA;

5.4.5. Contra acidentes de trabalho;

5.4.6. Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela legislacao
pertinente.

5.5. A recusa ou 0 nao comparecimento no prazo assinalado na convocacao serao
considerados inexecuc¢do total do objeto contratual e ensejardo a aplicacdo da penalidade
prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

5.6. A emissado de Ordem de Inicio, passara a integrar este contrato e na qual sera definida a
data de inicio da execugao dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

5.7. Dada a Ordem de Inicio dos servicos, a CONTRATADA se responsabiliza por toda a
tratativa de servicos complementares, isto é, elaborar o projeto basico e executivo, em
atendimento & todas as cldusulas contratuais, incluindo a necessidade de eventual estudo
de contaminagéo de solo e seu devido acompanhamento e ou tratamento a ser previsto no
projeto, caso a Secretaria Municipal de Saude vier a solicitar, bem como, de toda a
tramitacdo para obtencao de licenga ambiental caso seja pertinente e imprescindivel para

a execugao do objeto contratado.
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CLAUSULA SEXTA — DOS PRECOS E REAJUSTES
6.1. O preco para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da

CONTRATADA, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucado dos
servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.1.2. A CONTRATADA devera apresentar orgcamento detalhado contendo a descricéo,
unidade de medida, quantitativo, pregos unitarios de todos os servigos da obra,
acompanhado das respectivas composi¢cdes de custo unitario, bem como do
detalhamento de encargos sociais e da taxa de BDI.

6.2. Nos termos do artigo 133 da LF 14.1333, fica vedada a alteragao dos valores contratuais,
exceto nos seguintes casos:

6.2.1. para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito
ou forca maior;

6.2.2. por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificacbes para melhor
adequacao técnica aos objetivos da contratagédo, a pedido da Administracdo, desde
que nao decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os
limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133;

6.2.3. por necessidade de alteracdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos
termos do § 5° do art. 46 desta Lei.

6.2.4.por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragéo.

6.3. Todos os materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios SMS, da seguinte forma:

6.4. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios SMS, da seguinte forma:
6.4.1.Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos

acrescidos por eventual termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base

jul/2023, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orcado” constante do orgcamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ulirapasse o B.D.l.
referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.1.

referencial.
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6.4.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos

servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregcos

praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios,
citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao
entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o “valor total dos custos basicos
orcado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.
Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracéo pela
adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato.
Os precos contratuais poderdao ser reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos servicos é
superior a 01 (um) ano.
Autorizada a prorrogacdo, serdo aplicaveis as disposicoes legais pertinentes, de acordo
com o Decreto n® 62.100/22.
Sera utilizado o indice apurado pela Fundacao Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE
(Saude), conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017, considerando-se o orgamento
sem desoneragao, calculado pela seguinte férmula:
=V
Vo
Onde:
I: variagao relativa do indice.
V: Valor do indice, para atualizagcdo dos custos unitarios, no més da apresentacao das
propostas. (Ultimo indice conhecido).
Vo: Mesmo indice, porém referente data-base do Orgamento Referencial (julho/2023).

O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta, nos
termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o primeiro reajuste serd concedido
no més do aniversario do contrato;

As condicbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou

municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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CLAUSULA SETIMA — DA MEDICAO
7.1. A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela

CONTRATADA, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util

posterior ao periodo de execugao dos servigos previstos no eventograma.

7.2. O valor de cada medicao sera apurado com base nas quantidades de servigcos executados
no periodo e aplicacdo dos custos contratuais, e sobre este incidird o percentual de BDI
ofertado pela CONTRATADA.

7.3. A medicdo deverd ser liberada pela Fiscalizagcdo no méaximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugao dos servigos.
7.3.1.Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento a parte

inconteste da medicao dos servicos executados.

7.4. No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n?. 47.350/06 e Portaria SF n®.
072 de 06 de junho de 2006, a CONTRATADA deverd, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo
com o disposto na Lei Municipal n®. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05,
14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada
pelos Decretos Municipais n® 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e
demais acréscimos legais na conformidade da legislagcdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

7.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento das
contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social - GFIP — e a
Guia de Previdéncia Social — GPS, folha de pagamento dos empregados vinculados a
Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condigao para recebimento das obras ou servigos, em cada medigao realizada o
contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizacao de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica,
quando esta for a hipbtese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua
aquisicao;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,
deverao ser entregues ao CONTRATANTE os seguintes documentos:

c) notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos.
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d) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais —
ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa cépia autenticada deste
documento. (Caso seja pertinente ao servigo executado)

e) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA. (Caso seja pertinente ao
servico executado)

f) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do
Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues ao
CONTRATANTE os seguintes documentos:

g) notas fiscais;

h) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés metros cubicos),
cépia da ultima Licenca de Operacdao do empreendimento responsavel pela extragéo
dos produtos de mineragdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Séo
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de S&o Paulo, ou de documento
equivalente, emitido por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado; (Caso seja pertinente ao servigco executado)

7.7. A medicao final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas

todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato

CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO
8.1. Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro e

ou etapas objetivas do eventograma aprovado pela CONTRATANTE, que passara a fazer
parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposicoes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a

partir da data em que estas forem cumpridas.
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8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
CONTRATANTE, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n? 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pela CONTRATADA.
8.3.1. Para fins de calculo da compensacgao financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragédo basica da caderneta de
poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupancga para fins de compensagdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para
0 pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.
8.4. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem

implicara na aceitagéo dos servigos

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO
9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as

condicbes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscaliza¢do notificara a CONTRATADA para lavratura do Termo
de Recebimento Provisério.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacgao escrita da CONTRATADA.

9.4. No decorrer do prazo de observacéao, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos contados
da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administragdo Municipal
providenciara a designagédo de Comissdo de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria
e, verificada a adequacao do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo,
lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentagao, pela CONTRATADA,
da Certidao Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto Nacional
de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e correcao dos servigos elaborados,
bem como por sua adequacdo a legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua
execucao, subsistira na forma da lei, mesmo ap6s seu Recebimento Definitivo, podendo
ser convocada a qualquer momento para resolucado de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.
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9.5.1.0 responsavel técnico da CONTRATADA podera ser convocado, a qualquer

momento, para resolucédo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de detalhes

construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagbes e etc., até a

conclusdao e recebimento definitivo das obras baseadas nos servicos objeto do

Contrato

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagcdo dos trabalhos sera feita por equipe técnica designada pela Secretaria

Municipal de Saude - SMS. No documento correspondente & Ordem de Inicio, a Prefeitura

indicara o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizacdo, o qual mantera todos os

contatos com a CONTRATADA e determinara as providéncias necessérias, podendo

embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.
10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.
10.2.6.
10.2.7.

10.2.8.
10.2.9.

Demonstrar o cumprimento integral do artigo 116 da LF 14.133/21, onde a
CONTRATADA, devera cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, parareabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas.

Sempre que solicitado pela Administracdo, a CONTRATADA devera comprovar o
cumprimento da reserva de cargos a que se refere o subitem 10.2.1, com a
indicagdo dos empregados que preencherem as referidas vagas.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugao das obras e/ou
servicos,bem como que deverao ser efetuados de acordo com o estabelecido nas
normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim como pelos danos
decorrentes da realizagéo dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacao, no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, o0 seu preposto que, uma vez aceito
pela Prefeitura, a representara na execugao do Contrato.

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.

Manter, na direcao dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for
julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de
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execucao. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais

provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela

PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais

utilizados e das obras e/ou servigcos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo estabelecido

pela PREFEITURA, o controle tecnoldgico dos servigos e obras contratados, por

firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela

Administracao, sob pena de se configurar a inexecucao parcial do contrato.

Manter a disposi¢cao da Fiscalizagao, Livro de Ordem consoante o disposto na

Resolucdo 1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

(CONFEA), na Resolugao n? 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao

Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n® 06 de 28/05/12 e demais normas

emitidas, para anotacbes de todos os fatos ocorridos durante a execugao das

obras e/ou servigcos, as determinacbes a regularizacdo das faltas ou defeitos

observados, conforme art. 117 da Lei Federal n® 14.133/21;

10.2.11.1. As anotagbes do(s) Livro(s) de Ordem deverao estar assinadas pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE e pelo(a) respectivo(a) responsavel
ou corresponsavel técnico(a) da CONTRATADA;

10.2.11.2. O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execugao do(s) servico(s) ou obra(s), conforme procedimento
definido pelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de
02/12/2015, paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de imagens

por cAmeras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.12.1. Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletrGnica cronologicamente identificada, e
entregues a fiscalizagao do Contrato, para custéddia e disponibilizagao
ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos
do que dispde a Resolugao 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.12.2. A CONTRATADA, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custodia, de forma organizada e atualizada,
c6pia das midias mencionadas no item 10.2.10.

As informagdes obtidas por meio da implantacdo destas formas de controle que

tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverao ser mantidas de forma organizada e
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10.2.19.

10.2.20.

10.2.21.

10.2.22.

10.2.23.
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atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou
aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos ou
informagbes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente
credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrao a
ser fornecido pela Fiscalizagao.

Arcar com o0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execucdo do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizacdo dos servigos, custos com fornecimento de materiais,
mao de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho, devendo
exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protecao individual.
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, os servigos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagcdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigcos e obras
deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS, bem como requerer e obter junto ao referido érgédo a correspondente
Certidao Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessarios
a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou Definitivo, sob
pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual, conforme
Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo
apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

Manter durante toda execucdo do contrato, os profissionais indicados, por
ocasidao da licitagdo, para fins de comprovacdo de capacitacdo técnico-
profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovagdo da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.
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10.2.25.
10.2.26.
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10.2.28.
10.2.29.

10.2.30.

10.2.31.
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Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exoética, ou de origem
nativa, que porventura sejam necessarios na execucao das obras e servicos
objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o
contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 22, inciso I,
do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.
10.2.24.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa
aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por érgdo ambiental competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacao de
transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA
Apresentar a competente Anotag¢édo de Responsabilidade Técnica — ART;
Providenciar e manter os seguintes seguros:
Risco de responsabilidade civil do construtor;
Contra acidentes de trabalho;
Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislacéo pertinente.
As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrao por conta da
CONTRATADA.
A CONTRATADA ¢ responsavel pela seguranga de todas as atividades no local
da Obra.
10.2.31.1. Deverdo ser tomadas todas as precaugbes pelo Contratado para
evitar quaisquer tipos de acidentes na area de servigo, adotando-se,
para isto, medidas gerais de prote¢éo, de seguranga e de higiene do
trabalho de acordo com a Associacédo Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT, o Ministério do Trabalho e/ou as normas e procedimentos do
CONTRATANTE.

10.3. Compete a Secretaria, por meio da Fiscalizacao:

10.3.1.

10.3.2.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duavidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.
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10.3.3.

10.3.4.
10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.
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Expedir, por escrito, as determinagdbes e comunicagdes dirigidas a

CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicbes dos servigos

executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboracao
da medicdo a mesma devera ser processada pela fiscalizagao.

Transmitir, por escrito, as instru¢cées sobre eventuais modificacdes de planos de

trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagao definitiva, verificando a

perfeita execugdo e o atendimento das especificacdes, bem como solucionar os

problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposi¢des

legais que o regem.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das imagens

gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para

disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos

termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento das obrigagcbes assumidas a CONTRATADA estard sujeita as

penalidades previstas nos art. 155 a 158 da Lei 14.133/2020 e suas alteragbes, Lei

Municipal n? 13.278/02, Decreto Municipal n® 62.100/22, estando sujeita ainda as

seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas

bases do ajuste:

11.1.1.
11.1.2.

11.1.8.

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio

das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de

rescisdo contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao

total;

11.1.3.1. A inexecugao total do contrato podera ensejar sua rescisao nos termos
dos artigos 155 a 158 da Lei n% 14.133/2021 e suas atualizacgdes,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar
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11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

11.1.8.

11.1.9.
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com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e
ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecucao parcial;

11.1.4.1. A inexecucdo parcial do contrato poderd ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 155 a 158 da Lei n® 14.133/2020 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar
com a Administracdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e
ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao cumprido

da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)

servico(s) considerado(s) pela fiscalizacdo mal executado(s), independente da

obrigacdo de refazimento do(s) servico(s), nas condigdes estipuladas neste

contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s)

etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1. A empresa adequard somente o cronograma financeiro com os valores
ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia util, por dia de atraso na

entrega do pedido de medicao, sobre o valor previsto para desembolso para o

més correspondente no cronograma vigente;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de atraso na

assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para

desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

. O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do Decreto

50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de rescisdo do

contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78 e da aplicagdo das penalidades

previstas nos artigos 155 a 162 da Lei Federal 14.133/21 e da san¢do administrativa de

proibicdo de contratar com a Administragao Publica por um periodo de até 3 anos, com

base no inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagcdes de

ordem criminal.

. As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que

as originaram sejam reparados.
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11.4. As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacao de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.5. A abstencdo por parte da SMS, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

11.6. A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 14.133/21 e suas
alteragbes e na Lei Municipal n.? 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n®
62.100/22, no que couber.

11.7. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecucéo total do instrumento.

11.8. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei Municipal 10.734/89,
Decreto Municipal 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

11.9. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a CONTRATADA, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.11. A CONTRATADA estara sujeita, ainda, as sancdes penais previstas na Lei Federal n°.
14.133/21 e suas alteracoes

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA
12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestara garantia no valor de R$ 13.944.505,86 (treze milhdes novecentos

e quarenta e quatro mil quinhentos e cinco reais e oitenta e seis centavos).

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢oes Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a reforgar
a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a
mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo que o néo
cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagao de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO
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13.1. Sob pena de rescisdao automatica, a CONTRATADA n&o podera transferir ou subcontratar
no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacio escrita da Prefeitura.

13.2. Constituem motivos para rescisao de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 137 e incisos da Lei
Federal n® 14.133/21 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de 13 de marco de 2007.

13.3. Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos
da PREFEITURA, previstos no artigo 139 da Lei Federal 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO
14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e

autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada via Termo de Aditamento,
lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados, nos termos da Lei
Federal n. 14.133/21 e suas alteracdes.

14.3. A execucdo dos servicos novos acrescidos via termo aditivo sé devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

14.4. Nos termos do artigo 136 da LF 14.133/21, os registros que ndo caracterizarem alteracao
do contrato, poderdo ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de
termo aditivo, de acordo com as seguintes situagdes:

14.4.1. | - Variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuagéo de
precos previstos no proprio contrato;

14.4.2. 1l - Atualizacbes, compensacdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das
condi¢des de pagamento previstas no contrato;

14.4.3. Il - alteracbes na razdo ou na denominacgao social do contratado;

14.4.4. IV - Empenho de dotagbes orcamentarias.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO
15.1. A CONTRATADA, na execucao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de 25%
do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade
Competente.
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15.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada via termo de aditamento, lavrado no
processo original.

15.3. Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade CONTRATANTE ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou

por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO
16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugao do contrato, podera

ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséao ou rescisao do ajuste.
16.2. Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomecgara a correr, pelo lapso de tempo

que faltava para sua complementagao, mediante a expedicao da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE ALOCACAOQ DOS RISCOS
17.1. E parte integrante deste contrato, a matriz de alocagéo de riscos entre o CONTRATANTE

e CONTRATADA, onde foram levantadas hipéteses que impactam diretamente no célculo
do valor estimado desta contratagdo, e nela estdo relacionadas as taxas de risco
compativel com o objeto da licitagédo € com os riscos atribuidos a CONTRATADA.

17.2. Nas contratacdes integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes a contratacao
associados a escolha da solugdo de projeto basico sdo de responsabilidade da
CONTRATADA. (§4° art. 22, LF 14.133/21)

17.3. Os riscos que tenham potencial cobertura oferecida por seguradoras, sao de
responsabilidade da CONTRATADA.

17.4. A matriz de alocagao de riscos definira o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato
em relagéo a eventos supervenientes, devendo ser observada a sua eventual solugao.

17.5. Sempre que atendidas as condi¢des deste contrato e da matriz de alocagéo de riscos, sera
considerado mantido o equilibrio econémico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos
de restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se
refere:

17.5.1. | - as alteragbes unilaterais determinadas pela CONTRANTE, nas hipéteses do
inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021;
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175.2. Il - ao aumento ou a redugdo, por legislagdo superveniente, dos tributos

diretamente pagos pela CONTRATADA em decorréncia do contrato.

17.6. As hip6teses de alteracdo para o restabelecimento da equacdo econémico-financeira do
contrato, ocorrera nos casos em que O sinistro seja considerado na matriz de riscos
(ANEXO Xl do Edital), como causa de desequilibrio ndo suportada pela parte que
pretenda o restabelecimento;

17.7. Sera avaliada pela CONTRATANTE, a possibilidade de resolu¢cdo quando o sinistro
majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execug&o contratual;

17.8. A resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, nos termos
deste contrato e sua matriz de risco se dara em até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir da formalizagao do pedido 2a CONTRATANTE;

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES FINAIS
18.1. O objeto desta contratacdo ndo esta incidindo em area que demande intervencdes e

providéncias prévias, relacionadas a desapropriacao de terreno e ou edificagao.

18.2. Para a execugcdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doag¢do, compensacdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele néo
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma
forma.

18.3. As alteragbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n® 14.133/21 e
alteracbes posteriores.

18.4. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

18.5. Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento judicial oriundo deste
Contrato, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que

seja ou venha a ser.
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E por estarem de acordo as partes CONTRATANTES, lavrado o presente instrumento, que, lido
e achado conforme, segue assinado em duas vias de igual teor e forma pelas partes

contratantes e rubricado por duas testemunhas presentes ao ato.

LUIZ CARLOS ZAMARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATANTE

, ~ HIDEO OKI
CONSORCIO PRO SAUDE SAO PAULO - CAMPO LIMPO
CONTRATADA

) LEONARDO PIRES DE LUCA
CONSORCIO PRO SAUDE SAO PAULO - CAMPO LIMPO
CONTRATADA

] RICARDO PORTO FACCHINI
CONSORCIO PRO SAUDE SAO PAULO - CAMPO LIMPO
CONTRATADA

) MARCELO MATOS NOGUEIRA
CONSORCIO PRO SAUDE SAO PAULO - CAMPO LIMPO
CONTRATADA
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