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TERMO DE CONTRATO N° 149/2024/SMS-1/CONTRATOS
CONCORRENCIA N° 002/2024/SMS.G

PROCESSO N°: 6018.2024/0132630-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO ~ DE SAO
PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRATADA: RAMON AGUILERA PARTICIPAGOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAGCAO SEMI INTEGRADA DE EMPRESA, COM
VISTAS A ELABORAGCAO DE PROJETOS EXECUTIVOS
E REALIZACAO DE OBRAS DE REFORMA UBS
RAPOSO TAVARES (LOTE 7), COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA
NECESSARIAS E SUFICIENTES A ENTREGA FINAL DO
OBJETO.

VALOR TOTAL.: R$ 9.602.302,06 (nove milhdes, seiscentos e dois mil,
trezentos e dois e seis centavos).

NOTA DE EMPENHO N°: 161.585/2024 no valor de R$ 70.026,01 (setenta mil e vinte
e seis reais e um centavos)

DOTAGAO ORGAMENTARIA: 07.10.10.301.3003.1.525.4.4.90.51.00.08.2.759.1224

A PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ n° 13.864.377/0001-30, neste ato
representada por seu Secretario Municipal da Saude, Senhor LUIZ CARLOS ZAMARCO, nos
termos da competéncia que lhe foi delegada, doravante designada como CONTRATANTE e, de
outro a empresa 0 RAMON AGUILERA PARTICIPAGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
CNPJ N° 11.823.795/0001-54, com sede na Alameda Madeira n° 258, bairro Alphaville Centro
Industrial, cidade Barueri/SP, por seu representante legal, ssnhor NELSON RAMON AGUILERA
JUNIOR, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em face do despacho
autorizatério exarado em documento SEI n°® 116643947 do processo n°® 6018.2024/0038429-2,
publicado no DOC/SP de 16/12/2024, resolvem firmar o presente contrato, que se regera pelas
disposi¢coes da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteragdes, Lei Municipal n° 13.278/2002,
Decreto Municipal n°® 62.100/2022, Decreto Municipal n° 48.184/2007, Decreto Municipal n°
50.977/2009, Resolugao n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e pelas

seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste contrato a CONTRATAGAO SEMI INTEGRADA DE EMPRESA,
COM VISTAS A ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E REALIZAGAO DE
UBS RAPOSO TAVARES (LOTE 7), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA NECESSARIAS E SUFICIENTES A ENTREGA
FINAL DO OBJETO, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o
Edital de CONCORRENCIA N° 002/2024/SMS.G, Planilha de Orcamento de Custos
Basicos (Documento SEI n° Proposta de Habilitagdo lote 07 (113732847) e demais

elementos que compdem o processo administrativo mencionado no predmbulo deste
contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste contrato, o Edital, as Especificacbes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificacdes que venham a

ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugao indireta, sob o regime de

empreitada por prego unitario.

CLAUSULA TERCEIRA -DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato & de R$ 9.602.302,06 (nove milhdes, seiscentos e dois mil,

trezentos e dois reais e seis centavos) — Data-base do contrato: Jan/2024.
3.2. As despesas  correspondentes onerarao a dotagéao orgamentaria n°
07.10.10.301.3003.1.525.4.4.90.51.00.08.2.759.1224 do orgamento vigente, suportadas
pela Nota de Empenho n° 161.585/2024, no valor de R$ 70.026,01 (setenta mil e vinte e
seis reais e um centavo).
3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o

principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA -DO PRAZO E CRONOGRAMA
41. O prazo para execugao das obras e servigcos sera de:
LOTE 7 — UBS RAPOSO TAVARES: 18 (dezoito) meses corridos de prazo de execugao e

24 (vinte e quatro) meses corridos de vigéncia.

4.1.1. O prazo de vigéncia do contrato sera contado a partir da data da ultima assinatura

do ajuste, e 0 prazo de execugao tera seu inicio apos a assinatura da Ordem de
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Inicio dos Servigos (OIS), a ser expedida pelo Departamento de Engenharia da
Secretaria Municipal de Saude.
4.2. As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da
Ordem de Inicio.
4.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogagao
de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado
a Fiscalizacdo no prazo de 05 (cinco) dias, incidindo a CONTRATADA, no caso do néo
atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-

Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS
5.1. A CONTRATADA devera apresentar a Secretaria Municipal de Saude SMS, no prazo de

05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentacéo

necessaria a emissao da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;

b) Comprovacgédo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o
periodode execugao da obra:
c¢.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;
c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislacaopertinente.

5.2. A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocacao serdo
considerados inexecugdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Apds verificada pela Secretaria Municipal de Saude - SMS a regularidade toda a
documentagéo, os servigos objetivados serdo solicitados a CONTRATADA mediante a
emissao de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a
data de inicio da execugdo dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

5.4. Dada a Ordem de Inicio dos servicos, a CONTRATADA se responsabiliza por toda a
tratativa de servigos preliminares considerando a necessidade de estudo de contaminagao
de solo e seu devido acompanhamento, caso a Secretaria Municipal de Saulde vier a

solicitar, bem como, de toda a tramitagao para obtencao de licenga ambiental.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES
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O pregco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da

CONTRATADA (Documento SEI n° 113732847), parte integrante deste instrumento

contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucao dos
servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos no Edital e seus Anexos, e que sejam

imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de

Custos Unitarios SMS, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢cdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base Jan/2024,
sobre os quais incidira a variacao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e
o valor total dos custos basicos orcado” constante do orgcamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o
B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.lI. referencial.

6.2.2. Quando nado constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido
na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variacao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este ndoultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, seraadotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao pela

adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e

trabalhistas,previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

Os pregos contratuais poderdo ser reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas

normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos servigos &

superior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagéo, serao aplicaveis as disposi¢cbes legais pertinentes, de acordo

com o Decreto n° 62.100/22.

Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagéo Institutode

Pesquisas Econdbmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017,

considerando-se o orgamento sem desoneragao, calculado pela seguinte formula:
I =V/No
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Onde:

I: variacao relativa do indice.

V: Valor do indice, para atualizagdo dos custos unitarios, no més da apresentagao
das propostas. (Ultimo indice conhecido).

Vo: Mesmo indice, porém referente data-base do Orcamento Referencial
(Janeiro/2024).

6.7. O marco inicial para o cOmputo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta, nos
termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido
no més do aniversario do contrato.

6.8. As condicbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a mateéria.

6.9. Nos termos do artigo 133 da LF 14.1333, fica vedada a alteracdo dos valores contratuais,
exceto nos seguintes casos:

6.9.1. para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forga maior;

6.9.2. por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagbes para melhor
adequacgao técnica aos objetivos da contratagéo, a pedido da Administragéo, desde
que nao decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os
limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133;

6.9.3. por necessidade de alteragdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos
termos do § 5° do art. 46 desta Lei;

6.9.4. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administrag&o.

6.10. Os precos contratados serao alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se

houver, apés a data da apresentagdo da proposta, criagdo, alteracdo ou extingdo de
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com

comprovada repercussao sobre os pre¢os contratados.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

71. A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela

CONTRATADA, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de execugao dos servigos.

7.2. O valor de cada medicao sera apurado com base nas quantidades de servicos executados
no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o percentual de BDI
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ofertado pela CONTRATADA.

7.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a

parteinconteste da medigao dos servigos executados.

7.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°.
072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n° 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05,
14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada
pelos Decretos Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e
demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

7.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢gdo, comprovar o pagamento das
contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagbes a Previdéncia Social - GFIP — e a
Guia de Previdéncia Social — GPS, folha de pagamento dos empregados vinculados a
Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condigédo para recebimento das obras ou servigos, em cada medigao realizada o
contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragédo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica,
qgquando esta for a hipotese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua
aquisicao;

b) no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,
deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

c) notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

d) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais —
ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste
documento.

e) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira deorigem
nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.
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f) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do
Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverao ser entregues ao contratante os
seguintes documentos:

g) notas fiscais de aquisigdo desses produtos;

h) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m* (trés metros
cubicos), copia da ultima Licenga de Operagdo do empreendimento responsavel pela
extracao dos produtos de mineracao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de
Sao Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, oude documento
equivalente, emitido por 6rgao ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

7.7. A medigao final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas

todasas pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1. Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que

passaa fazer parte integrante deste instrumento.

8.2, O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela,observadas as disposigoes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a
partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da
CONTRATANTE, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.
8.3.1. Para fins de calculo da compensacgao financeira, o valor do principal devido sera

reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragido basica da caderneta de
poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupancga para fins de compensagao da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
parao pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicarana aceitagéo dos servigos.
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CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as

condigbescontratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacdo notificara a contratada para lavratura do
Termo deRecebimento Provisorio.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observacao, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos contados
da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administracdo Municipal
providenciara a designagdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria
e, verificada a adequacgao do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo,
lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentagao, pela CONTRATADA,
da Certiddo Negativa deDebito, referente a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e correcédo dos servicos elaborados,
bem como por sua adequacgdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua
execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo
ser convocada a qualquer momento para resolugao de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da CONTRATADA podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugédo dos problemas oriundos do projeto, corre¢cao de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissbes de falhas de especificagoes € etc., até a
conclusdo e recebimento definitivo das obras baseadas nos servicos objeto do

Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de Saude - SMS. No

documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que
ficara responsavel pela Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a
CONTRATADA e determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as obras,
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rejeita-las no todo ou em parte edeterminar o que deve ser refeito.

10.1.1. A empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva
pela veracidade e pela precisdo das informacdes prestadas, firmara termo de
compromisso de confidencialidade e n&do podera exercer atribuicdo prépria e
exclusiva de fiscal de contrato.

10.1.2. A contratagdo de terceiros ndo eximira de responsabilidade o fiscal do contrato,
nos limites das informacdes recebidas do terceiro contratado.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugcdo das obras e/ou
servigcos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas
deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associacado Brasileira de
Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizacdo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagado, no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execucao do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.

10.2.4. Manter, na dire¢ao dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for
julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de
execucgao. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela
PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados
edas obras e/ou servigos executados.

10.2.8. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo estabelecido
pela PREFEITURA, o controle tecnoldgico dos servigos e obras contratados, por
firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela Administragao,
sob pena de se configurar a inexecugao parcial do contrato.

10.2.9. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugao 1.024/2009 do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na
Resolugéo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e no Ato
Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotagdes
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de todos os fatos ocorridos durante a execucdo das obras e/ou servigos, as

determinagbes a regularizagao das faltas ou defeitos observados, conforme art.

117 da Lei Federal n® 14.133/21;

10.2.9.1. As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela
fiscalizagdao da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou
corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.9.2. O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execucao do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme procedimento definido
pelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015,
paginas 151 e 152.

. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de imagens

por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.10.1. Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletrénica cronologicamente identificada, e
entregues afiscalizagdo do Contrato, para custddia e disponibilizagéo
ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos
do que dispbea Resolugao 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.10.2. A CONTRATADA, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custddia, de forma organizada e atualizada,
copia das midias mencionadas no item 10.2.10.

As informagdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de controle que

tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverao ser mantidas de forma organizada e

atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou

aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos ou

informacdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente

credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrao a

serfornecido pela Fiscalizagao.

Arcar com o0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,

resultantes da execug¢ao do contrato, bem como por todas as despesas

necessarias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de materiais,

mé&o de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho, devendo

exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protecao individual.
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Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, os servigos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigos e obras
deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a correspondente
Certidao Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessarios
a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisoério e/ou Definitivo, sob
pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual, conforme
Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugcdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagao
apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

Manter durante toda execucgao do contrato, os profissionais indicados, por ocasiao
da licitacdo, para fins de comprovacdo de capacitacdo técnico-profissional,
admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovagao da PREFEITURA, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exotica, ou de origem
nativa, que porventura sejam necessarios na execucdo das obras e servigcos
objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o
contratadoa comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso |ll,
do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa aqueles
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por
o6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA, com autorizacao de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART;
Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1. Risco de responsabilidade civil do construtor;
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10.2.25.2. Contra acidentes de trabalho;
10.2.25.3. Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pelalegislagéo pertinente.

10.2.26. As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA.

10.2.27. A CONTRATADA ¢ responsavel pela seguranga de todas as atividades no local
da Obra.

10.2.28. Deverado ser tomadas todas as precaucdes pela CONTRATADA para evitar
quaisquer tipos de acidentes na area de servigo, adotando-se, para isto, medidas
gerais de protegdo, de seguranca e de higiene do trabalho de acordo com a
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, o Ministério do Trabalho e/ou
as normas e procedimentos do Contratante.

10.2.29. Ao longo de toda a execugao do contrato, o contratado devera cumprir a reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas

em outras normas especificas.

10.3. Cabera a CONTRATADA quanto a elaboragao dos projetos executivos:
10.3.1 Elaborar os Projetos Executivos, necessarios e satisfatorios a execugdo do
empreendimento, com nivel maximo de detalhamento possivel de todas as suas etapas. Para
tanto, deverao ser respeitados e levados em consideragdo os pardmetros técnicos aferidos em
normas vigentes.
10.3.2 A CONTRATADA, podera propor inovagdes ao projeto elaborado pela CONTRATANTE
em termos de reducao de custos, de aumento da qualidade, de reducdo do prazo de execucao
ou de facilidade de manutencdo ou operagdo, assumindo o contratado a responsabilidade
integral pelos riscos associados.
10.3.3 A elaboragao do Projeto Executivo devera seguir o que dispde os normativos em vigor no
ambito da Saude e das demais normas aplicaveis, com destaque para o seguinte:
10.3.4 Cdbdigo de Obras e Edificagcdes LEI 16.642 de 09 de maio de 2017, Decreto Municipal
57.776/2017;
10.3.4.1 Normas relativas a avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da
legislacédo urbanistica;
10.3.4.2 Normas relativas a acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou
com mobilidade reduzida;

Pagina 12 de 22

dbc6af67ce3cchebe7e3ec9353ed05e24545bf49467756ac02337 f 402d6381a. 3237¢cc4a407b7184d82. 1fab7be64bb6fd:



10.3.5

10.3.6

10.3.7

10.3.8
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10.3.4.3 Normas relativas a utilizacdo de produtos, de equipamentos e de
servi¢os que, comprovadamente, favorecam a redu¢ao do consumo de
energia e de recursos naturais.

10.3.4.4 Normas e Instrucdes a serem utilizadas nao serdo limitadas as citadas,
cabendo a CONTRATADA a verificagdo de existéncia de
normas/manuais nos 6rgdos e intervenientes envolvidos. Nao sera
aceita como justificativa o desconhecimento existéncia de
normatizagao.

O Projeto Executivo assegurara ampla apresentagdo dos Projetos/Estudos:

Geologicos e Geotécnicos, Topograficos, Hidrolégicos, Operacionais,

Componente Ambiental, Geométrico, Interferéncias com Sistema Viario e

Servigos Publicos, Pavimentagdo, Terraplenagem, Drenagem, Sinalizagao,

Elétrica geral, sitema de climatizacdo, gases, Obras Complementares, Projeto

Ambiental, Fundagao e estrutura, Especificagdo de Servigos e Materiais e Plano

de Execugéo, no que couber.

O Projeto Executivo incluira memdérias de calculo de dimensionamento,

especificacoes de servigos e plano de execugado de toda a obra, considerando

ainda, a questao logistica para sua execugao.

As revisbes de projeto, por qualquer motivo, inclusive os decorrentes da

necessidade de adicdo de elementos, sdao de responsabilidade da

CONTRATADA.

O néao atendimento as solicitacdes da CONTRATANTE para revisdo dos projetos

ensejardo descumprimento do objeto contratual.

Destaca-se que o projeto devera prever as medidas preventivas e de mitigagcdo

para cumprimento da legislagdo ambiental. Seguindo essa orientagdo, a

CONTRATADA deve prever solugdes no projeto de modo a atender as

legislagdes vigentes, para a efetiva responsabilidade ambiental.

Os locais, quantidades e solugbes técnicas finais, em relagdo as questdes

ambientais, serdo determinadas no Projeto Executivo de Componente Ambiental

a ser desenvolvido pela CONTRATADA, que devera seguir as diretrizes e seguir

as determinacoes e orientagdes do processo de licenciamento ambiental em seus

respectivos estudos/planos desenvolvidos, sem prejuizo da necessidade de se

seguir as demais orientagdes e normas aplicaveis.

Caso se faga necessaria a supressao de vegetacdo, a CONTRATADA devera

elaborar os estudos necessario e pleitear a obtencdo da Autorizagdo para
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Supressao de Vegetagdo — ASV.

10.3.12 Havera permissao para a CONTRATADA inovar em solu¢des metodolégicas e
tecnolégicas desde que mantidas as caracteristicas do objeto, sendo permitidas
inovagdes nos meios e recursos utilizados para obtencdo do melhor resultado.

10.3.13 As fragdes do empreendimento ou servicos em que a CONTRATADA inovar em
solucdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, deverdo previamente serem aprovadas
pela CONTRATANTE, para aprovagao, devendo ser entregue para analise, um
relatorio técnico descritivo da solugéo a ser adotada.

10.3.14 As inovacdes tecnoldgicas que venham a ser apresentadas pela CONTRATADA
precisardo ser discutidas nas fases dos Projetos, ocasido em que serdo
aprovadas as mudancgas de concepgao das solugdes de Projetuais.

10.3.15 A apresentagdo dessas solugdes deve estar bem embasada, por meio de um
Relatério Técnico, onde deverdo constar os estudos e informacdes capazes de
inferir que a inovagao atende aos critérios de desempenho, vida util e eficiéncia
da solucédo indicada no Projeto de Engenharia. Além disso, deve ser apresentado
estudo comparativo de custo de manutengao, quando couber. Desde que haja
vantajosidade para a Administragdo, a CONTRATANTE podera atualizar as
especificagbes que possuem conflitos com as inovagdes metodoldgicas e
tecnolégicas propostas a fim de permiti-las.

10.3.16 A CONTRATADA assumira automaticamente os custos adicionais advindos de
alteragbes de solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas previamente definidas em
projeto basico, exceto em casos em que a alteragdo seja solicitada diretamente
pela propria CONTRATANTE apds a aprovacao de projeto, ou cuja motivacao e
justificativas sejam formalmente aprovadas pela Administragao.

10.3.17 A CONTRATADA sera a responsavel técnica pelo projeto executivo elaborado,
assumindo toda e qualquer inconsisténcia ndo corrigida, se houver, sendo
igualmente responsavel pelas adequagdes e corregdes futuras, se necessario.

10.3.18 Ao final dos servigos, a CONTRATADA devera fornecer informagdes a
CONTRATANTE, necessarias a elaboragdo do Relatério Final da Obra,
informando seu histérico e antecedentes, desde a fase de projeto, incluindo todos
0s eventos técnicos, administrativos e financeiros relevantes ocorridos, assim
como fornecer indicagbes sobre alteragbes ocorridas no projeto e seus motivos,
servicos necessarios nao realizados e recomendacdes para os servigos de
conservacao rotineira.

10.3.19 Para agilizar a liberagao de frentes de servigo, os projetos executivos poderao ser
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entregues de forma segmentada, em trechos pré-definidos entre as partes
(CONTRATANTE e CONTRATADA), desde que todas as disciplinas estejam
contempladas no objeto de analise.

Na medida em que as etapas do Projeto Executivo forem sendo concluidas e
aprovadas pela CONTRATANTE, pode-se iniciar a execugdo dos respectivos
Servigos.

A execugao de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusado e da
aprovacgdo, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos as etapas

anteriores.

10.4 Fica vedado a CONTRATADA:

10.4.1 Manter vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcgao na licitagdo ou atue na fiscalizagéo ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, sendo essa proibi¢ao

constante expressamente do edital de licitagao.

10.4.2 Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou

10.4.3

10.4.4

10.4.5
10.4.6

indiretamente o objeto contratado.
Fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
contratado.
Estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario de empresa prestadora de
servigo terceirizado.
Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos.
Demandar a funcionario de empresa prestadora de servico terceirizado a

execucgao de tarefas fora do escopo do objeto da contratacao.

10.5 Cabe ao fiscal do contrato, com apoio e subvengdo de empresa CONTRATADA,

exercer as atividades descritas nos subitens que lhe seguem:

10.5.1 Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos

trabalhos.

10.5.2 Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela

CONTRATADA.

10.5.3 Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA.

10.5.4 Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.
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10.5.5 Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cdes dos servigos
executadose encaminhar a mesma para pagamento.
10.5.5.1 Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboracéo da

medicao a mesma devera ser processada pela fiscalizagao.

10.5.6 Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagcbes de planos de trabalho,
projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

10.5.7 Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.5.8 Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagao definitiva, verificando a
perfeita execugdo e o atendimento das especificagdes, bem como solucionar os
problemas executivos.

10.5.9 Acompanhar a obra diariamente, fazendo-se constar sua assinatura no diario de
obras com regularidade

10.5.10Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposi¢cdes
legais que o regem.

10.5.11 Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das imagens gravadas
mensalmente, conforme disposto no item 10.2.10.1, para disponibilizacdo ao
Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.5.12 Cabera a empresa CONTRATADA de fiscalizagdo/supervisdo responsavel por
apoiar o fiscal do contrato em suas atividades, de forma a promover os subsidios

necessarios ao mesmo para sua tomada de decisoes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a CONTRATADA estara sujeita as

penalidades previstas nos art. 155 a 158 da Lei n° 14.133/2021 e suas alteracdes, Lei

Municipal n°® 13.278/2002, Decreto Municipal n° 62.100/2022, estando sujeita ainda as

seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas

bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
das obras e/ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisao contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucgao total;
11.1.3.1 Ainexecucgao total do contrato ensejara nas sangdes previstas nos termos

do artigo 156 da Lei n°. 14.133/2021 e suas atualizagdes.
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11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugao parcial;
11.1.41 A inexecugdo parcial do contrato ensejara nas sangdes previstas nos

termos do artigo 156 da Lei n°. 14.133/2021 e suas atualizagdes.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido da

Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s) servigo(s)

considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da obrigacao de

refazimento do(s) servigo(s), nas condigdes estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s)

etapa(s) do cronograma contratual;
11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores

ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apdés o 5° dia util, por dia de atraso na

entrega do pedido de medi¢ado, sobre o valor previsto para desembolso para o més

correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de atraso na

assinatura da medi¢do pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;
O nédo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do Decreto
50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de rescisdo do
contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigo 78 e da aplicagédo das penalidades
previstas nos artigos 155 a 162 da Lei Federal 14.133/21 e da sanc¢ao administrativa de
proibicado de contratar com a Administragdo Publica por um periodo de até 3 anos, com
base no inciso V, do § 8° do artigo 72da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagbes de
ordem criminal.
As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que
as originaram sejam reparados.
As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratoério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagéo de eventuais
danos,perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.
A abstengcdo por parte da SMS, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.
A aplicacdo de qualquer penalidade prevista no Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 14.133/21 e suas
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alteragdes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°
62.100/22, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecucéo total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragbes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
Decreto n° 62.100/2022.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11 A CONTRATADA estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°.

14.133/21 e suas alteracgoes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DO CONTRATO E DOS PRAZOS DE

GARANTIA DOS SERVICOS E EQUIPAMENTOS

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obriga¢des previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestara garantia no valor de R$ 480.115,10 (quatrocentos e oitenta mil

cento e quinze reais e dez centavos).

12.1.1. A garantia prestada poderd ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicbes
Especificas do Edital.

12.1.2. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (irés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesmaporcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimentodesta exigéncia ensejara a aplicagdo de
penalidade prevista neste Contrato.

12.1.3. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

12.2. Os servicos e materiais empregados, bem como os equipamentos novos e/ou que foram
objeto de intervencao nos servigos contratados tais como: elevadores e equipamentos de
fornecidos pela CONTRATADA, deverdo contar com garantia pelo prazo minimo de 01
(um) ano, a contar do recebimento definitivo, ficando a CONTRATADA responsavel, as
suas expensas, pela reparacao, correcdo, reconstrucao ou substituicado necessarias, bem
como demais obrigagdes aplicaveis nos termos das legislagdes em vigor.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou

subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao escrita da
Prefeitura.

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelagéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 137 e incisos da Lei
Federal n°® 14.133/2021 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei Municipal n° 13.278/2002 e
no inciso Il do artigo 6° do Decreto n°® 48.184/2007.

13.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos
da PREFEITURA, previstos no artigo 139 da Lei Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e

autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada via Termo de Aditamento,
lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

14.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condi¢cdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da Lei
Federal n°® 14.133/2021 e suas alteragoes.

14.3. No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serédo pagos pelos pregos de aquisi¢gdo, devidamente comprovados.

14.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos via termo aditivo sé devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedigéo da respectiva autorizacao e assinatura do respectivo

termode aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A CONTRATADA, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de 30%
do valor inicial do contrato,desde que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade
Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada via termo de aditamento, lavrado no
processo original.

15.3. A CONTRATADA apresentara a CONTRATANTE, documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
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correspondente.

15.4. Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcao na licitagao ou atue na fiscalizagao ou na gestdo do contrato, ou
se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,

até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugédo do contrato, podera

ensejar,a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.
16.2. Na hipoétese de suspenséo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de tempo

que faltava para sua complementagao, mediante a expedicdo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS
17.1. Os riscos que tenham potencial cobertura oferecida por seguradoras, sdo de responsabilidade
da CONTRATADA.

17.2. Na contratagdo semi-integrada, mediante prévia autorizagado da Administragao, o projeto basico

podera ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovagdes propostas pelo
contratado em termos de redugao de custos, de aumento da qualidade, de reducao do prazo de
execugdo ou de facilidade de manutengdo ou operagdo, assumindo o contratado a
responsabilidade integral pelos riscos associados a alteragéo do projeto basico, conforme § 5°
do art. 46 da LF 14.133/21.

17.3. Na Contratagdo Semi Integrada, os riscos decorrentes de fatos supervenientes a contratagdo
associados a escolha da solugdo de projeto basico pelo contratado estdo alocados como de
sua responsabilidade na matriz de riscos, conforme paragrafo 4° do art. 22 da LF 14.133/2021.
(Anexo XVII).

17.4. A matriz de alocagao de riscos definira o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em
relagcdo a eventos supervenientes, devendo ser observada a sua eventual solugao.

17.5. Sempre que atendidas as condigbes deste contrato e da matriz de alocagdo de riscos, sera
considerado mantido o equilibrio econémico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de
restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere:

17.5.1. as alteragdes unilaterais determinadas pela CONTRANTE, nas hipoteses do inciso |
do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021;
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17.5.2. ao aumento ou a redugao, por legislacdo superveniente, dos tributos diretamente
pagos pela CONTRATADA em decorréncia do contrato.

17.6. As hipoteses de alteragdo para o restabelecimento da equacdo econdémico-financeira do
contrato, ocorrera nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos (ANEXO
XVIl do Edital), como causa de desequilibrio ndo suportada pela parte que pretenda o
restabelecimento;

17.7. Sera avaliada pela CONTRATANTE, a possibilidade de resolugdo quando o sinistro majorar
excessivamente ou impedir a continuidade da execugéo contratual;

17.8. A resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, nos termos deste
contrato e sua matriz de risco se dara em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
formalizacao do pedido a CONTRATANTE

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma
forma.

18.2. As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n° 14.133/2021 e
alteragbes posteriores.

18.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

18.4. Quaisquer tratamentos de dados pessoais realizados no bojo do presente contrato, ou em
razdo dele, deverdo observar as disposicdes da Lei Federal n.° 13.709, de 14 de agosto de
2018, e de normas complementares expedidas pela Autoridade Nacional de Protecéo de
dados e pela Contratante, bem como as disposi¢cées do Decreto Municipal n°® 59.767/2020.

18.5. E parte integrante deste contrato, a matriz de alocagéo de riscos entre 0o CONTRATANTE
e CONTRATADA, onde foram levantadas hipéteses que impactam diretamente no calculo
do valor estimado desta contratacao, e nela esta relacionadas as taxas de risco compativel
com o objeto da licitagdo e com os riscos atribuidos a CONTRATADA.
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18.6. Nas contratagdes semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes a

contratacdo associados a escolha da solugédo de projeto basico sdo de responsabilidade
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da CONTRATADA. (§4° art. 22, LF 14.133/2).

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)

vias deigual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas ao

final assinadas.

dbc6af67ce3cchebe7e3ec9353ed05e24545bf49467756ac02337

LUIZ CARLOS ZAMARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.
CONTRATANTE

NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR

RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
CONTRATADA
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