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ATA DE REGISTRO PRECOS N2 004 /SMSUB/COGEL/2025
AGRUPAMENTO 4 - ATOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 003 /SMSUB/COGEL/2025
PROCESSO SEI N2: 6012.2025/0001301-3
TIPO: MENOR PRECO

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA: RODOSERV ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE
RECUPERACAO DE PAVIMENTO RiGIDO DE CONCRETO, CONFORME ESPECIFICAGCOES
TECNICAS DESCRITAS NO ANEXO I.

VALOR: R$ 6.099.563,21 (seis milhdes e noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e trés
reais, vinte e um centavos)

Pelo presente, a SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS, inscrita no CNP] sob o
n? 49.269.236/0001-17, neste ato, representada pela Senhora Chefe de Gabinete CINTIA
GRECOV PERES, adiante designado apenas ORGAO GERENCIADOR, e a empresa
RODOSERV ENGENHARIA LTDA. situada a Avenida Agua Fria, 1341, Agua Fria, Sao Paulo,
SP, 02333-001, inscrita no CNPJ sob o n? 15.108.349/0001-19, neste ato representada por
seu representante legal, conforme documento comprobatdrio, nos termos da Lei Federal n2
14.133/2021, Decreto Municipal n® 62.100/2022 e demais normas aplicaveis a espécie,
resolvem registrar os precos apurados no CONCORRENCIA ELETRONICA N°
003/SMSUB/COGEL/2025, do Processo SEI n? 6012.2025/0001301-3, nos termos das

clausulas e condi¢des que seguem:
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1. OBJETO

1.1.  Constitui objeto desta Ata de Registro de Precos para o Registro de precos para
contratacdo de obras e servigos de recuperacao de pavimento rigido de concreto, conforme
especificacdes técnicas descritas no anexo I e demais anexos da CONCORRENCIA
ELETRONICA N2 003/SMSUB/COGEL/2025, e parte integrante deste ajuste, assim como a

proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.2.  Estimativa de M?:

ESTIMATIVA DE AREAS A SEREM EXECUTADAS
AREA APROXIMADA A SER
Lotes SUBPREFEITURAS INSERIDAS NO AGRUPAMENTO EXECUTADA (m?)
Vila Mariana 25.200,00
1 Ipiranga 16.380,00
ltaguera 9.450,00
Santo Amaro 4.120,00
Pinheiros 8.120,00
5 Pinheiros 13.720,00
Pinheiros 8.680,00
Pinheiros 7.000,00
Butanta 5.880,00
3 Pinheiros 12.750,00
Pinheiros 2.925,00
Sé 16.800,00
4 Se 6.510,00
Sé 3.795,00
Sé 10.800,00
LOTES SUBPREFEITURAS AREA TOTAL ESTIMADA
4 7 152.130,00

1.3. A contratagdo dos servicos dentro das quantidades estimadas para cada LOTE

independera de anuéncia da CONTRATADA.

1.4. Em situagdes de excesso de demanda pelos servicos e havendo concordancia da
detentora, poderdao ser contratadas quantidades superiores as acima estimadas,

respeitando o limite previsto no art. 100 do Decreto Municipal 62.100/22.

2. DOS PRECOS

2.1.  O(s) preco(s) unitario(s) que vigorara(ao) nesta Ata é(sao):
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ESTIMATIVA DE AREAS A SEREM EXECUTADAS

Lotes SUBPREFEITURAS AREA APROXIMADA A CUSTO TOTAL APROX. POR
INSERIDAS NO SER EXECUTADA (m?) AGRUPAMENTO (RS)
AGRUPAMENTO
4 Sé 16.800,00 R56.099.563,21
Sé 6.510.00
Sé 3.795.00
Se 10.800,00

2.2. 0O(s) preco(s) unitario(s) referido(s), contempla(m) todos os custos, despesas
diretas e indiretas, beneficios (BDI), assim como os encargos sociais e trabalhistas (LST) e
constituira(ao) a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao pela adequada e perfeita

execucdo dos servicos.

2.3.  Os contratos serdo celebrados preferencialmente pelo periodo de 12 meses.

3. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

3.1. O prazo de vigéncia desta Ata de Registro de precos é de um ano, prorrogavel por

igual periodo, desde que:

a) O(s) Detentor(es) haja(m) cumprido satisfatoriamente suas obrigacoes;

b) Pesquisa prévia que revele que os precos registrados sdo compativeis com os de
mercado;

C) Comprovado o pre¢o vantajoso para a Administracdo Publica.

3.2. Os quantitativos estimados na Ata de Registro de Precos serdao renovados
proporcionalmente ao periodo da prorrogacdo, observada a estimativa de consumo pelo

Orgdo Gerenciador inicialmente prevista.

3.3. A expiracdo do prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos nao implica em

extincao dos contratos dela decorrentes, ainda em execucao.

3.4. A detentora da Ata devera manifestar, por escrito, seu eventual desinteresse na
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prorrogacdo do ajuste, em prazo ndo inferior a 90 (noventa) dias do término de sua

vigéncia.

3.5. A inexisténcia de pronunciamento, dentro do prazo, dara ensejo a Prefeitura, a seu
exclusivo critério, a adotar as providéncias de prorrogacao do registro.

4. REAJUSTE E REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS

4.1. Para efeitos desta Ata, considera-se:

a) Reajuste de precos, a atualizacdo dos precgos registrados ou contratados segundo a
variacdo de indices, visando a compensar, exclusivamente, os efeitos das variagoes

inflacionarias;

b) Revisdo de precos, nos termos do disposto no artigo 82, VI da Lei Federal n®

14.133/2021 e artigo 104 do Decreto Municipal n? 62.100/2022.

4.2. 0 indice de reajuste sera o Indice de Precos ao Consumidor - IPC, apurado pela
Fundacao Instituto de Pesquisas Econémicas - FIPE, nos termos da Portaria SF n2 389, de

18 de dezembro de 2017, editada pela Secretaria Municipal da Fazenda.
4.3. Oreajuste sera calculado pela seguinte formula:

R=Po (I-1Io) /Io

Onde:

R = valor do reajuste.

Po = pre¢o a reajustar

I = Indice de reajuste referente ao 122. més contado da data mencionada no item

4.2 ou do ultimo reajuste aplicado.
Io = Indice de reajuste referente ao més de apresentacdo da proposta.

4.3.1. O indice previsto no item 4.2 podera ser substituido por meio de Decreto ou Portaria
da Secretaria Municipal da Fazenda e sera automaticamente aplicado a este instrumento,

independentemente da formalizacdo de termo aditivo de ajuste.
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4.3.2. Eventuais diferencas entre o indice geral de inflagdo efetivo e aquele acordado na

Clausula 4.2 ndo geram por si sé, direito ao reequilibrio econémico-financeiro dos

contratos decorrentes deste ajuste.

4.3.3. As unidades que contratarem os servicos objeto da presente Ata deverao verificar a
previsdao de reajuste, hipétese em que reservardo e empenharao recursos suficientes para
suportar a sua eventual ocorréncia durante o prazo de execu¢do do objeto do contrato,

ainda que este seja de duracao inferior a 12 (doze) meses.

4.3.4. As condicOes de reajustamento ora pactuadas poderao ser alteradas em face da

superveniéncia de normas federais ou municipais aplicaveis a espécie.

4.3.5. As hipéteses excepcionais ou de revisdo de precos serdo tratadas de acordo com a
legislacdo vigente e exigirdo detida analise econdémica para avaliacdo de eventual

desequilibrio econémico-financeiro do contrato

4.3.6. A Secretaria Municipal da Fazenda, nos termos do art. 11 do Decreto Municipal n®
57.580/2017, podera editar ato normativo préprio prevendo casos de excepcionalidade ao

artigo 72 do mesmo conjunto normativo.

44. A qualquer tempo, cada um dos precos registrados podera ser revisto em
decorréncia de eventual reducdo daqueles praticados no mercado, cabendo ao Orgdo
Gerenciador convocar os fornecedores registrados para estabelecer o novo valor, conforme

previsto no artigo 11 da Lei Municipal n2 13.278/2002.

4.4.1. A detentora da Ata de Registro de Precos, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, terd seu registro cancelado, sem aplicacio de penalidade, quando ndo aceitar

reduzir o seu preco registrado, na hipétese do subitem 4.3.

4.4.2. Sera assegurada aos Detentores que porventura sejam reclassificados em
decorréncia da revisdo dos precos a possibilidade de preservar sua classificagdo original,
mediante a apresentacdo de oferta que iguale o preco final oferecido pela detentora que

passaria a ocupa-la.

4.5. A revisdo de precos de materiais podera ser solicitada pela Detentora, por escrito,
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diretamente ao Orgao Gerenciador da Ata de Registro de Precos, mediante recibo datado,

nos termos do Decreto Municipal n? 49.286/2008.

4.5.1. O pedido de revisdo devera ser obrigatoriamente instruido com as justificativas
pertinentes e os documentos que comprovem a procedéncia do pleito, sob pena de seu

liminar indeferimento.

4.5.2. Caso o pedido seja instruido com listas de precos de fabricantes, essas deverdo ser
obrigatoriamente numeradas em ordem sequencial e conter as respectivas datas de inicio

de vigéncia.

4.5.3. O pedido serd recebido, instruido e juntado aos autos do respectivo processo
administrativo pelo Orgdo Gerenciador da Ata, com todos os subsidios necessarios, que o

remetera a Comissdao Municipal de Controle de Precos de Materiais - COMPREM.

4.5.4. Na hipotese de deferimento do pleito, o processo administrativo sera devolvido a
unidade gerenciadora da Ata para ratificacdo da deliberagdo da COMPREM pela autoridade
competente, em regular despacho autorizador da alteracdo contratual, bem como para
lavratura e assinatura, pelas partes contratantes, do competente termo de aditamento para

constar o novo preco, adotando-se as providéncias orcamentdarias necessarias, se for o caso.

4.5.5. Os novos pregos aprovados pela COMPREM s6 entrardo em vigor apds a assinatura
do respectivo aditivo contratual pelas partes, retroagindo seus efeitos a data do pedido de
revisao ou a data de cumprimento das providéncias a que se refere a alinea “a” do inciso III

do caput do artigo 62 do Decreto Municipal n? 49.286/2008.
5. DA GARANTIA CONTRATUAL

5.1. Deverd ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo contratual,
no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que sera prestada mediante
depdsito no Tesouro Municipal, com memorando a ser retirado na Unidade contratante

para este fim.

5.2. A garantia serd prestada nas modalidades previstas no art. 96, §12 da Lei Federal n®

14.133/202 e na Portaria SF n° 338/2021 e alteragoes.

1
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5.2.1 A garantia devera ser apresentada no prazo fixado no edital da licitagdo, nao

superior a 15 (quinze) dias, contados da assinatura do contrato, admitindo-se uma
prorrogacdo, mediante requerimento justificado e aceito pelo 6rgao ou entidade
contratante, sendo atualizada periodicamente e renovada a cada eventual prorrogacido do
contrato, observando-se os procedimentos e normas fixadas pela Secretaria Municipal da
Fazenda.

5.2.2 A garantia prestada suportara os Onus decorrentes do inadimplemento das
obrigacdes contratuais, inclusive os débitos trabalhistas e previdenciarios, respondendo,
também, pelas multas impostas pelo 6rgao ou entidades municipais, independentemente

de outras cominacdes legais.

5.2.3 A garantia prestada deverd ser retida, mesmo apds o término da vigéncia do
contrato, até o atestado do cumprimento de todas as obriga¢des contratuais ou quando em
curso acdo trabalhista ajuizada por empregado da contratada em face da Administragdo
Publica Municipal, tendo como fundamento a prestacdo de servigos durante a execu¢ao do
contrato, que podera prever, ainda, a utilizacao do valor da garantia contratual retida como

depdsito judicial, se ainda nao garantido o juizo pelo contratado.

5.3.  Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia
prorrogada, a contratada serd convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 03

(trés) dias tuteis, de forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem estabelecida.
5.4. 0 ndo cumprimento do disposto na clausula supra, ensejara aplicacao de penalidade.

5.5. A garantia exigida pela Administracao podera ser utilizada para satisfazer débitos
decorrentes da execucao do contrato, inclusive nos termos da Orientacdo Normativa 2 /12 -

PGM, e/ou de multas aplicadas a empresa contratada.

5.6. A garantia contratual serd devolvida apds a lavratura do Termo de Recebimento
Definitivo dos servicos, mediante requerimento da Contratada, que devera vir
acompanhado de comprovacao, contemporanea, da inexisténcia de acdes distribuidas na
Justica do Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsidiaria do ente publico,
condicionante de sua liberacado, nos termos da Orientacdao Normativa 2/12 - PGM.

5.7. A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da interessada,
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respeitadas as modalidades previstas no art. 96, §1¢ da Lei Federal n® 14.133/2021.

6. PRAZOS E CONDICOES DA PRESTACAO DOS SERVICOS

6.1. A contratacdo so estard caracterizada apos o recebimento da "Ordem de Servigo" ou
instrumento equivalente, devidamente precedido do Contrato decorrente da Ata de

Registro de Precos.

6.2. Os contratos serdo celebrados preferencialmente pelo periodo de 180 (cento e

oitenta) dias.

6.2.1. No cronograma fisico - financeiro do contrato deverdo estar contemplados os
prazos de execucdo de cada local de intervencao objeto deste pacto, bem como, os prazos

necessarios a sua perfeita execugao.

6.2.2. Para cada trecho de cada local de intervencao objeto deste contrato devera ser

emitida Ordem de Servico, acompanhada de seu cronograma fisico - financeiro.

6.2.3. Fica facultado ao CONTRATANTE a emissdo de uma Ordem de Servico para cada

local de intervengdo ou apenas UMA para todo o contrato.

6.2.4. O prazo para a execucdo dos servigos para cada trecho de cada via publica é 180

(cento e oitenta) dias a contar da ordem de inicio, conforme abaixo:

VIA DESCRICAO PRAZO DE
EXECUCAO

(Detalhar local 180 (cento e
onde serao oitenta) dias a
executados os contar da ordem de
servicos) inicio
(Detalhar local 180 (cento e
onde serao oitenta) dias a
executados os contar da ordem de
servicos) inicio
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(Detalhar local 180 (cento e

onde serao oitenta) dias a
executados os contar da ordem de
servicos) inicio

6.3. Para assinatura do Contrato ou retirada da Nota de Empenho devera a contratada
apresentar os documentos ja exigiveis por ocasido da habilitacdo, aqueles necessarios a

contratacao, atualizados, caso solicitados.

6.3.1 Como condicdo a contratacdo, ainda, devera restar comprovado que a empresa a ser
contratada ndo possui pendéncias junto ao Cadastro Informativo Municipal - CADIN
MUNICIPAL, por for¢ca da Lei Municipal n? 14.094/2005 e Decreto n? 47.096/2006, que
disciplinam que a inclusio no CADIN impedird a empresa de contratar com a

Administracao Municipal.

6.3.2. Comprovacao do recolhimento da garantia contratual em quaisquer das
modalidades previstas no art. 96, §12 da Lei Federal n? 14.133/202 e na Portaria SF n°
338/2021 e alteragdes, no valor correspondente a 5% (cinco inteiros por cento) do valor

global do Contrato a ser firmado;

6.3.3. Documentos de propriedade ou de posse mediante contrato de arrendamento
mercantil (“leasing”), locacdo ou instrumento equivalente, de cada veiculo/equipamento
exigidos conforme ANEXO I do Edital da licitagdo que precedeu esta Ata e vistoria realizada

pela CONTRATANTE com a presenca do representante da CONTRATADA;

6.3.4. Indicacdo dentre os responsaveis técnicos constantes da Ata de Registro de Pregos,
aquele que responderd tecnicamente pelos servigos executados e o preposto que a

representara nos locais de trabalho;
6.3.5. Certidao, atualizada, de Inexisténcia de Débito para com a Seguridade Social;

6.3.6. Certificado, atualizado, de regularidade de situacdo para com o Fundo de Garantia

de Tempo do Servigo (FGTS);

6.3.7. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
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6.3.8. Certiddo Negativa de Débitos Tributarios Mobilidrios, atualizada, expedida pela

Secretaria Municipal das Financ¢as deste Municipio de Sao Paulo;

6.3.9. Certidao de Registro no Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e
Medicina do Trabalho (SESMET) expedida pela Divisdo de Seguranca e Medicina do
Trabalho da Delegacia do Trabalho de acordo com o Artigo 162 da CLT e regulamentada
pela NR4 da Portaria 3214/78, ou documentos equivalentes e que atenderd toda a

legislacdo vigente sobre a promogado e preservagdo da saude dos trabalhadores;
6.3.10. Programas de Controle Médico de Saide Ocupacional;

6.3.11. Prevencdo de Riscos Ambientais, Servicos de Seguranca e Medicina do Trabalho

prevendo as condic¢des e os riscos do trabalho dos funcionarios;

6.4. Quando cabivel a lavratura do Contrato, a contratada sera convocada para, no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da convocagdo, assina-lo, desde que
cumpridas as exigéncias legais, momento em que lhe sera entregue a correspondente Nota

de Empenho.

6.5. Quando desnecessaria a lavratura do Contrato, o prazo para retirada da Nota de
Empenho sera de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da convocagao da contratada para

tanto, cumpridas as exigéncias legais.

6.6. Formalizada a contratacdo sera emitida a “Ordem de Servi¢co” ou instrumento
equivalente que devera ser retirada pela contratada, em até 03 (trés) dias uteis contados da

convocagao.

6.7. Na hipotese da detentora da Ata de Registro de Precos se negar a retirar a “Ordem
de Servico” esta serd enviada pelo Correio, por carta registrada, considerando- se como

efetivamente recebida na data do registro, para todos os efeitos legais.

6.8. A “Ordem de Servigo” ou instrumento equivalente devera obrigatoriamente conter:
data, nimero do processo, nimero da Ata de RP; nimero do Contrato, quando for o caso,
numero da Nota de Empenho, quantidade e especificacdo dos servigos, prazo para sua
prestacdo, valor, nome do responsavel pela fiscalizacdo, carimbo e assinatura do
engenheiro responsavel pela Unidade Requisitante, data e hora da recep¢do pela contratada

e assinatura de seu preposto, com a sua identifica¢do e cargo.
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6.8.1. Devera ser juntada cépia da "Ordem de Servigo" nos processos de requisicao e de

liquidacdo da despesa.

6.9. A contratada fica obrigada a atender todas as "Ordens de Servico" expedidas durante
a vigéncia da Ata de Registro de Precos, até o limite estimado de utilizacao por unidade

administrativa que integra o LOTE.

6.10. Os servigos serdo realizados conforme estipulado pela CONTRATANTE, devendo

ser inserido na “Ordem de Servigo”.

6.11.1. A mudanga de horario, por necessidade dos servicos, devera ser comunicada a
detentora com antecedéncia de, no minimo, 48 (quarenta e oito) horas, exceto servigos

considerados emergenciais.

6.12. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos é de 12 (doze) meses, contado da
data da assinatura, prorrogavel por igual periodo, nos termos do art. 99 do Decreto

Municipal n? 62.100/2022.

6.12.1.Em casos excepcionais, devidamente justificados em razdo da sazonalidade, os

contratos poderao ser celebrados por periodo inferior.

6.12.2 No cronograma fisico - financeiro do contrato deverdo estar contemplados os
prazos de execucdo de cada local de interveng¢do objeto deste pacto, bem como, os prazos

necessarios a sua perfeita execugdo.

6.13. A fiscalizagdo da unidade requisitante podera recusar os servicos caso O0sS
funcionarios e/ou equipamentos estiverem em desacordo com as exigéncias previstas no
ANEXO I do edital da licitagdo que precedeu este ajuste, sujeitando-se a contratada as

sang¢oes previstas na clausula 10 desta Ata.

6.14. Nao sera permitida a subcontrata¢do dos servicos.
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6.15. A contratada devera apresentar-se diariamente no local estipulado na “Ordem de

Servigo”.

6.16. A CONTRATANTE deverd encaminhar a Coordenadoria Geral de Licitagcdes de

Contratos - COGEL as informagdes sobre as contratacdes efetivamente realizadas.
7. DAS MEDICOES E CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1 A medicao dos servicos executados devera ser requerida pela CONTRATADA, junto

ao protocolo da Unidade Fiscalizadora.

7.2 O valor a ser pago a cada periodo de execucdo dos servicos sera apurado a partir da
aplicacdo dos precos descritos no Relatério das Intervengdes, de cada lote onde sera

executado, conforme descrito na Planilha de Custos dos Lotes.

7.3  As quantidades de servigcos executados deverao estar descritas nos Relatorios de
Medicdo apresentados pela CONTRATADA referentes a cada respectivo periodo de execu¢do

dos servigos.

74 O Livro de Ordem é parte obrigatéria dos relatérios de Medicdo devendo ser
apresentado com o devido preenchimento didrio de forma clara, objetiva e transparente,
com registro detalhado e ordenado de todas as atividades realizadas, bem como das
possiveis intercorréncias e inconformidades verificadas no andamento da execucao dos
servicos, sendo que todas as anotagdes deverdo ser assinadas pelo responsavel técnico dos

servicos realizados.

7.5 A aprovacdo de cada Relatério de Medicdo apresentado pela CONTRATADA por
parte da fiscalizagdo de SMSUB — Secretaria das Subprefeituras é condicdo obrigatéria
para a continuidade do processo de pagamento e remuneracao dos servicos realizados pela

CONTRATADA referentes ao periodo medido.
7.6  Os Relatorios de Medicdo de execugao dos servigos deverdo conter:

7.7  Memoria de Calculo referente aos quantitativos dos servicos executados;

7.8  Oscroquis demonstrando o resultado dos servigos executados;
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7.9 O Relatorio Fotografico apresenta fotografias dos locais de execu¢do dos servicos
nos termos descritos no Termo de Referéncia - Anexo I do Edital da Concorréncia
Eletrénica n? 003/SMSUB/COGEL/2025.

7.10 No que se refere ao registro fotografico da execu¢do dos servicos de manutengao da
malha visando a recuperacdo da qualidade do pavimento rigido de concreto, devera ser
realizado fotografias de cada uma das etapas de execucdo que permita a visualizacao da
continuidade da extensao da via fotografada.

7.11 O registro fotografico de detalhes de imagens deve ser realizado a partir de 03 (trés)
fotografias do mesmo detalhe em angulos distintos, e a partir de uma terceira fotografia
que demonstra, além do detalhe fotografado, a imagem do entorno do detalhe fotografado.
7.12 Quando em periodo noturno, a realizacdo das fotografias devera ser executada sob a
iluminac¢do necessaria a boa visualizacao das imagens fotografadas.

7.13 As fotografias deverao ser georefenciadas e constar data e horario da execugdo dos
Servicos.

7.14 As fotos apresentadas deverdo ser capturadas lineares por um angulo tal que
permita identificar os servigos realizados e a fachada frontal dos iméveis, devendo seguir o

modelo de relatoério fotografico abaixo:

Inserir foto geral em que seja possivel Inserir foto de cada servico em
identificar o local de execuc¢ao do andamento- DURANTE

servico - ANTES

A partir de 03 fotos A partir de 03 fotos
Inserir foto de cada servico executado Inserir foto de cada servico
(DETALHE executado DEPOIS
- MINIMO TRES FOTOS DE CADA
DETALHE)
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A partir de 03 fotos A partir de 03 fotos

7.15 No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n? 14.097/05 e
suas alteracdes, regulamentada pelo Decreto Municipal n? 53.151/12, a CONTRATADA
devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS - Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n? 13.476/02,
alterada pela Lei Municipal n® 14.865/08. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e
demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a

responsabilidade do prestador de servicos.

7.16 A CONTRATADA devera, no processo de medicdo, comprovar o pagamento das
contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico - FGTS - e Informagdes a Previdéncia Social - GFIP - e a
Guia de Previdéncia Social - GPS -, bem como da folha de pagamento dos empregados

vinculados a Nota Fiscal Eletronica.

7.17 A CONTRATADA devera, no processo de medi¢ao, comprovar que nao esta inscrita
no Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL, nos termos da Lei Municipal n?
14.094/05 e Decreto n? 47.096/06. Caso existam registros no CADIN, incidirdo as
disposicdoes do artigo 32 da Lei Municipal n? 14.094/05, suspendendo o pagamento

enquanto perdurar a inadimpléncia consignada naquele cadastro.

7.18 Em cada medicdo apresentada pela CONTRATADA, como condig¢do para recebimento

do servigo, serd necessario apresentar os seguintes documentos:
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7.18.1 Declaracdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica,

quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisi¢ao;

7.19. No caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, nos
termos do Decreto n? 50.977/09, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes

documentos:

L. Original ou cdpia autenticada das notas fiscais de aquisicdo dos produtos e

subprodutos, tanto de origem nativa quanto de origem exdtica;

IL. Documento de Origem Florestal - DOF, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis IBAMA;

I1I. Comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA;

IV. Documento de Origem Florestal - DOF ou original da declaracdao de emprego de

produtos ou subprodutos de madeira de origem exoética;

7.20. No caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do
Decreto n? 48.184/07, é obrigatoério a apresentacao, em cada medi¢do, como condicao para

recebimento, dos seguintes documentos:

L. Notas fiscais de aquisi¢do desses produtos;

IL. Na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?® (trés metros
cubicos), copia da ultima Licenca de Operacdo do empreendimento responsavel pela
extracdo dos produtos de mineracdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao

Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sdo Paulo, ou de documento equivalente,
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emitido por oOrgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio

Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado.

7.21 A medicdo final dos servigos somente serd encaminhada a pagamento quando todas
as pendéncias estiverem resolvidas, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto

do contrato.

7.22 O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n? 51.197/10, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento
de cada parcela, assim considerado a data da aprovacdo da medicao, observadas as

disposicoes da Portaria SF 045/94.

7.23 Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir

da data em que estas forem cumpridas.

7.24 Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerd a compensacdo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n?

05/12, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

7.25 Para fins de calculo da compensacdo financeira de que trata o item acima, o valor do
principal devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracao basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensac¢do da mora nos termos do artigo 12 da Lei
12.703/2012, observando-se para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o

pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.
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8. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. Os servicos objeto da Ata de Registro de Precos serdo recebidos pela unidade
requisitante consoante o disposto no artigo 140 da Lei Federal n? 14.133/21 e demais

normas pertinentes:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,

mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

8.1.1. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em

desacordo com o contrato.

8.1.2. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético- profissional pela perfeita

execucdo do contrato.

8.1.3. Cabera ao responsavel pela Fiscalizacdo inspecionar os servicos concluidos,
lavrando o respectivo Termo de Recebimento Provisorio. Esse recebimento devera ser feito
no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término final de todos os servigos, com a

lavratura do Termo que sera anexado ao Processo.

8.1.4. Decorridos 60 (sessenta) dias do Termo de Recebimento Provisério, desde que
corrigidos eventuais defeitos surgidos neste periodo, a CONTRATANTE, mediante nova

solicitacao da CONTRATADA, devera lavrar o Termo de Recebimento Definitivo.

8.1.5. O Termo de Recebimento Definitivo devera ser lavrado mediante termo
circunstanciado e assinado pelas partes, apds a conclusdo dos servigcos de acordo com os

termos do contrato, observado o disposto no artigo 115 da Lei Federal n® 14.133/21.
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8.1.6. O Recebimento Provisério ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca dos servigcos, nem a ético-profissional pela perfeita execu¢do do

Contrato.
9. DOS DIREITOS E DAS OBRIGAC()ES
9.1. Sao obrigac¢oes da Contratante:

a) Garantir a execucdao dos procedimentos previstos neste instrumento, na Ata de
Registro de Precos que precedeu o ajuste, no Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA N2
003/SMSUB/COGEL/2025 e seus anexos bem como no Termo de Referéncia - Anexo I do
Edital;

b) Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposi¢oes

legais, municipais, estaduais e federais, que a regem.

C) Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando a CONTRATADA as
ocorréncias de quaisquer fatos, descumprimentos, falhas ou inconformidades relativas a
execucdo do objeto do Contrato que decorrerem da licitagdo a que se refere este Termo de
Referéncia, que, eventualmente, constatar e exigir-lhe o saneamento de tais irregularidades

e/ou medidas corretivas.

d) Exercer a fiscalizagdo dos servicos, indicando, formalmente, o gestor e/ou fiscal para

acompanhamento da execu¢do contratual.

e) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito.

f) A CONTRATANTE devera ordenar a imediata retirada do local de execucao dos
servigos, de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou dificulte sua agao

fiscalizadora ou cuja permanéncia, a seu critério, for julgada inconveniente.

g) A CONTRATANTE devera recusar os produtos que ndo tenham sido executados de

acordo com os procedimentos e/ou especificacdes previamente acordados.
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h) A CONTRATANTE devera suspender qualquer servico que nao esteja sendo
executado de acordo com a técnica adequada ou que atente contra a seguranga de pessoas

ou bens.
9.2. Sao obrigac¢des da contratada:

a) Exercer regularmente o objeto deste ajuste, respondendo perante a CONTRATANTE

pela fiel e integral realizacdo dos servigos contratados.

b) Devera arcar fiel e regularmente com todas as obriga¢des trabalhistas dos

empregados que participem da execuc¢do do objeto contratual.

C) Responsabilizar-se, integralmente, pelos servicos contratados, nos termos da
legislacdo vigente, ou quaisquer outros que vierem a substitui-los, alterd-los ou

complementa-los.

d) Entregar o objeto deste instrumento, pelo preco e condi¢des oferecidas, nao lhe
cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou servicos

nao previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissao.
e) Substituir os equipamentos se forem constatadas as suas inadequacdes.

f) Manter, durante o prazo de execuc¢do do Contrato, todas as condigdes de habilitagdo

e qualificacdo exigidas na licitacao.

g) Atender a todos os aspectos de Seguranca e da Medicina do Trabalho durante a
execucdo do escopo contratual, bem como respeitar as normas e procedimentos de controle

interno.

h) Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da prestacdo dos
servigos e seus desdobramentos casuisticos, incluindo-se as despesas e 6nus trabalhistas e
0s encargos sociais, bem como os insumos necessarios para o total e completo atendimento

do objeto, sejam eles técnicos e legais.

Validador

Hash SHA256 do original: 15f2d9da83f48bed15b8aec2519982fd9da96a59d451e716180cb3550ab3b649
Link de validacao: https://valida.ae/3e707015ec3f4ef690f45ffe6f35df0405c5e432ac5d940867sv

Assinado com Assinatura Eletronica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

d


https://valida.ae/3e707015ec3f4ef690f45ffe6f35df0405c5e432ac5d94086?sv
https://valida.ae/3e707015ec3f4ef690f45ffe6f35df0405c5e432ac5d94086?sv

\2"_??”‘

CIDADE DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURAS
COORDENADORIA GERAL DE LICITAGOES E CONTRATOS - COGEL

i) Prestar os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, bem como comunica-la
imediatamente, quaisquer fatos ou anormalidades que, porventura, possam prejudicar o

bom andamento ou o resultado final dos servigos.

i) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragdo cometida por seus

empregados quando da execugdo do objeto contratado.

k) Comunicar a CONTRATANTE, imediatamente, caso haja motivos que impossibilitem

a execugdo dos servigos e/ou cumprimento dos prazos previstos neste instrumento.

1) Fica expressamente vedada a subcontratagdo de outra empresa para execucao de

parcela de maior relevancia do objeto deste instrumento.

m) Correrdo por conta, exclusiva, da CONTRATADA todos os custos, direto e indireto
necessario para execuc¢do dos servigos, tais como: mao de obra, leis sociais, BDI, beneficios
(vale transporte, vale refeicdo), transporte, equipamentos, materiais e todas taxas, tributos,

impostos ou pregos publicos porventura devidos, em decorréncia deste instrumento.

n) Submeter, previamente a aprovacao da fiscalizacao, por parte da CONTRATANTE,
todos os seus equipamentos, ferramental e veiculos, os quais estardo a disposicdo para a

execucdo dos servicos.

0) Manter permanentemente e colocar a disposicdo da fiscalizagdo, por parte da
CONTRATANTE, os meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servigos
executados, bem como a inspe¢dao dos materiais e dos equipamentos, independentemente

das inspecdes de medicdes para efeito de faturamento.

p) Afastar do servico, todo e qualquer empregado que, por conduta pessoal ou

profissional, possa prejudicar o bom andamento dos servigos ou a ordem do local.

q) Recolher Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, junto ao 6rgao competente
em no maximo 10 (dez) dias corridos da data da assinatura do contrato.
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r) Quando a execucao dos servicos constante no objeto do Termo de Referéncia
necessitar a interdicdo, mesmo que parcial, de uma ou mais ruas, sera necessario a
contratada fazer a solicitacdo, junto a Geréncia de Obras da CET, do TPOV - Termo de
Permissdo para Ocupacdo de Vias. Este documento estabelece o horario que é permitido

para a execuc¢do do servico pretendido.

s) Da mesma forma, os materiais empregados nesta obra deverdao ter qualidade
comprovada e obedecer as especificacdes contidas neste documento, nas normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas especificagdes técnicas
previstas no Termo de Referéncia, devendo ainda serem cumpridas as normas relativas ao
Meio Ambiente e a Saude e Seguran¢a no Trabalho, cabendo a empresa contratada a

responsabilidade final pela correta execucao dos servigos.

10. DAS PENALIDADES

10.1. Sao aplicaveis as sang¢des e procedimentos previstos no Titulo IV, Capitulo I da Lei
Federal n? 14.133/2021 e Secao XI do Decreto Municipal n? 62.100/2022, na Minuta da Ata
de Registro de Precos - Anexo V, na Minuta do Contrato Anexo - VI e demais normas

pertinentes.

10.2. Adverténcia escrita, a ser aplicada para infracdes ndo graves que, por si sO, ndo

ensejam a rescisdao da contratacao ou san¢cdo mais severa;

10.3. Apenas serao consideradas infracdes ndo graves aquelas que nao impliquem na

execucdo do objeto.

10.4. Adverténcia sera emitida uma Unica vez, e caso ndo seja sanada a ocorréncia ou na
sua reincidéncia, a CONTRATADA seri multada conforme item 10.9.8 e 10.9.10 desta ata de

registro de precos.

10.5. As penalidades sé deixarao de ser aplicadas nas seguintes hipoteses:
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a) Comprovacdo, anexada aos autos, da ocorréncia de for¢a maior impeditiva do

cumprimento da obrigacao; e/ou;

b) Manifestagdo da Unidade Requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos

imputaveis exclusivamente a Administragao.

10.6. O prazo para pagamento das multas sera de 05 (cinco) dias uteis a contar da
intimacdo da empresa apenada. A critério da Administracdo e sendo possivel, o valor
devido podera ser descontado da importancia que a empresa tenha a receber da Prefeitura

Municipal de Sao Paulo - PMSP.

10.7. Nao havendo pagamento, o valor sera inscrito como divida ativa, sujeitando a

devedora a processo executivo.

10.8. Ocorrendo recusa da adjudicataria em retirar/receber a nota de empenho, dentro do
prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administracao, garantindo o direito prévio

de citacdo e da ampla defesa, serdo aplicadas:

a) Multa de 1% (um inteiro por cento) sobre o valor total do Registro de Precos,
considerando para tal os pregos finais obtidos apds a fase de lances e negociagdo, pelo
atraso da Adjudicataria em assinar a Ata de Registro de Precos, até o 10° dia de atraso, ap6s

esse prazo sera considerada recusa a nao assinatura.
b) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

C) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 03 (trés) anos com a

Administragao Publica, a critério do ()rgéo Gerenciador.

10.8.1 Incidird nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida
de firmar o ajuste pela ndo apresentacdo dos documentos necessarios para tanto.
10.9 Aspenalidades poderdo ainda ser aplicadas em outras hipoteses, nos termos da lei,

garantindo o direito prévio de citacdo e da ampla defesa, sendo que com relagdo a multas,
serdo aplicadas como segue:
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10.9.1 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecuc¢do total do

objeto.

10.9.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, por

inexecucdo parcial do ajuste.

10.9.3 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servico
considerado pela fiscalizagio mal executado, independentemente da obrigacdo de

refazimento do servico, nas condi¢des estipuladas no contrato.

10.9.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da medi¢ao correspondente, por dia de

atraso na entrega final dos servigos apés os 11.2 dia da emissdo da Ordem de Servigo.

10.9.5 Multa por dia de atraso para inicio da execucao dos servicos conforme “Ordem de
Servico” de 1,0% (um por cento) por dia sobre o valor da “Ordem de Servigo” até o s,
inclusive nas hipoteses de fixacao de prazo para substituicdo ou complementacao, limitado
0 atraso até o prazo maximo de 10 (dez) dias do prazo fixado, apds restara configurada a

inexecucdo do ajuste, parcial ou total a depender se o atraso se deu em parte ou no todo.

10.9.6 Multa por dia de paralisacao injustificada dos servigos até o maximo de 15 (quinze)
dias, incidindo, ap6s, a multa por inexecuc¢do parcial do contrato: 0,5% (meio por cento)

por dia sobre o valor global do Lote.

10.9.7 Multa pelo ndo atendimento das exigéncias formuladas pela fiscalizacao, por dia, até

seu cumprimento: 0,5% (meio por cento) sobre o valor global do Lote.

10.9.8 Multa por descumprimento da clausula contratual, por dia: 0,5% (meio por cento)

sobre o valor global do Lote.

10.9.9 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do material entregue em desacordo
com as especificacbes do edital e do ajuste, sem prejuizo de sua substituicao, no prazo

estabelecido.
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10.9.10 Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento
de qualquer das obrigacdes decorrentes do ajuste, ndo previstas nas demais disposicdes

desta clausula.

10.9.11 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisdao do

ajuste decorrente de culpa da contratada.

10.10 As sangdes sao independentes e a aplicacdo de uma nao exclui a das outras, quando

cabiveis.

10.11 Multa de 12% do Valor Total Licitado no Lote que a empresa licitante atuara,
acrescida de desconto do valor da equipe no periodo de 1 (um) més, sendo excedida a
tolerancia de 15% baseada nas Tabelas de Produtividade do Item 11 e 18 do Termo de
Referéncia (consideradas as hipoteses de abono da ndo-execucao elencadas na mesma
diretiva, haja vista a ocorréncia de fatos de forca maior/casos fortuitos), delimitada as

fichas de afericdo, cujo subsidio sera utilizado para apuracao e aplica¢do de penalidade.

10.12 Multa de 3,5% (trés e cinco décimos) por cento adstritas as inexecug¢des por falta
e/ou prejuizo da mao de obra, de acordo com o servigo, delimitada as fichas de aferigdo,

cujo subsidio sera utilizado para apuracao e aplicacdo de penalidade.

10.13 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da medicdo a que pertencer o servico,
por dia de atraso na entrega final dos servicos ap6s o 11.2 dia da emissao da Ordem de
Servico. 9.1.14 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos

ou fatos que as originaram sejam reparados.

10.14 A inexecuc¢do parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisao nos termos
dos artigos 137 a 139 da Lein.2 14.133/21, podendo a contratada ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, e

ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.
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10.15 A aplicagdo das multas deverdo ser cumulativas, caso a contratada incorra em mais

de uma infragao.

10.16 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos

que as originaram sejam reparados.

10.17 As multas previstas ndo tém carater compensatdério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento nao exime a CONTRATADA da reparacdo de eventuais

danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.18 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao

obrigatoriamente considerados como inexecucao total do instrumento.

10.19 Das decisoes de aplicacdo de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166
e 167 da Lei Federal n® 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que devera ser
dirigido a Coordenadoria Geral de Licitacdes e Contratos da Secretaria Municipal das
Subprefeituras - SMSUB e protocolizados em dias uteis, das 10h00 as 17h00, na Rua Libero

Badaré, n® 504 - 232 andar, Centro.

10.19.1 Ndo serao conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-simile,
correio eletronico ou qualquer outro meio de comunicagdo, se, dentro do prazo previsto em

lei, a peca inicial original nao tiver sido protocolizada.

10.19.2 Caso a contratante releve justificadamente a aplicagdo da multa ou de
qualquer outra penalidade, essa tolerancia ndo podera ser considerada como modificadora
de qualquer condi¢do contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condi¢des do

ajuste.

10.20 Os procedimentos de aplicacdo das penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar serdo conduzidos por

comissao, nos termos do art. 158, caput e §1° da Lei Federal n® 14.133/2021.
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10.21 S3o aplicaveis a presente Ata de Registro de Precos e dos ajustes dela derivados no

que for cabivel, inclusive, as san¢des penais estabelecidas na Lei Federal n® 14.133/2021.
11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. A presente Ata de Registro de Precos podera ser cancelada, de pleno direito, pela
Secretaria Municipal das Subprefeituras, assegurado o contraditério e a ampla defesa,

quando a DETENTORA:

11.1.1. Descumprir as condi¢cdes estabelecidas no presente instrumento ou normas legais
aplicaveis a espécie;

11.1.2.Nao firmar os contratos de fornecimento ou deixar de dar recebimento a Nota de

Empenho e ordem de fornecimento nos prazos previstos;

11.1.3.Nao aceitar reduzir o preco registrado na hipotese de este tornar-se superior aos

praticados no mercado;

11.1.4.Por razodes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas pela
Administracgao;

11.1.5. Deixar de possuir qualquer das condi¢des de habilitacdo e ou de participacdo
exigidas na licitagdo;

11.1.6. Der causa a rescisdo administrativa dos ajustes decorrentes da Ata de Registro de

Precos;

11.1.7. Nas hipoteses estabelecidas na Sessao IV, Subsecdo X “Do Cancelamento dos Precos

Registrados” do Decreto Municipal n? 62.100/2022.

11.2. A comunicac¢do do cancelamento do pre¢o registrado, nas hipoteses previstas nesta
clausula, sera feita pessoalmente, por correspondéncia com aviso de recebimento, por meio

eletronico ou por qualquer meio eficaz de comunicagao.
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11.3. Esta Ata de Registro de Precos podera ser rescindida nas hipdteses de rescisao dos

contratos em geral, com as consequéncias legalmente previstas.
12. DA CONDICAO PARA UTILIZACAO DA ATA

12.1. Além dos Orgdos Participantes, poderdo fazer uso desta Ata de Registro de Precos,
qualquer 6rgao ou entidade da Administracdo Direta e Indireta, inclusive autarquias,
fundacodes publicas, empresas publicas, sociedades de economia mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pelo Municipio, desde que devidamente comprovada a

vantagem da utilizagdo.

12.2. Fica vedado a participacdo do 6rgao ou entidade em mais de uma ata de registro de
precos com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que ja tenha participado, salvo
na ocorréncia de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao maximo previsto no

edital desde que comprovada a vantajosidade da adesdo a ata de registro de precos.

12.3. A contratagdo dos Orgios Participantes podera superar, excepcionalmente, em até

100% (cem por cento) os quantitativos estimados, desde que devidamente justificado.

12.4. 0 Orgio Gerenciador devera ser previamente consultado e autorizar a utilizacdo da

Ata de Registro de Precos por Orgdo ou Entidade nio participante.

12.4.1. Na hipdtese prevista neste item, cabera ao detentor da Ata, observadas as condi¢coes
nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento, independentemente dos
quantitativos inicialmente estimados e desde que ndo haja prejuizo ao atendimento das

obrigacdes anteriormente assumidas.

12.5. Asaquisi¢des ou contratagdes adicionais por érgdo ou entidade ndo participante ndo

poderao exceder:

a) Por 6rgao ou entidade aderente, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatério e registrados na Ata de Registro de Precos para o Orgéo

Gerenciador e para os Orgaos Participantes;

b) No conjunto, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de
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Precos.

12.6. As consultas deverdo ser instruidas no processo da contratacdo pretendida e

encaminhadas a SMSUB/COGEL/CARP, a qual analisara a consulta.

12.7. Em atendimento ao Decreto Municipal n® 55.838/2015, os processos deverao ser
elaborados no Sistema Eletronico de Informagdes - SEI, e instruidos com o preenchimento

do documento padrio “ARP Acionamento por Orgéo Participante”.

12.8. A contratacdo e a emissdo de empenho serdo autorizadas, caso a caso, pelo titular da
Pasta a qual pertencer a Unidade Requisitante, ou pela autoridade por ele delegada, ficando
a Unidade responsavel pelo cumprimento das disposi¢cdes da presente Ata e a observancia

das normas aplicaveis a matéria.
12.8.1. 0 cancelamento total ou parcial do empenho obedecera a mesma regra.

12.9. O fiscal de contrato e o seu substituto serdao indicados formalmente pela chefia da
unidade demandante dos servicos, obras, ou materiais do objeto docontrato, e designados
por meio de despacho do ordenador de despesa, previamente a formaliza¢cdo do ajuste,

conforme o art. 62 do Decreto Municipal n° 54.873/2014.

13. DA CLAUSULA ANTICORRUPCAO
Para execucdo dos contratos decorrentes desta Ata de Registro de Precos, nenhuma das

partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doa¢dao, compensacao, vantagens financeiras
ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores
ajam da mesma forma.

objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que

seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. A existéncia de precos registrados nao obriga a Administracio a firmar as

contratacdes que deles poderdo advir, facultada a realizagdo de licitacdo especifica para a

o
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aquisicdo pretendida, sendo assegurada ao detentor do registro de pregos a preferéncia em

igualdade de condigdes.

14.2. A qualquer tempo, os precos registrados poderao ser revistos em decorréncia de
eventual reducdo daqueles no mercado, cabendo ao 6rgdo responsavel convocar os

fornecedores registrados para estabelecer um novo valor.

14.3. Fica a detentora ciente de que a assinatura desta Ata implica na aceitacao de todas
as clausulas e condigdes estabelecidas, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento

como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Precos.

14.4. A Ata de Registro de Precos e os ajustes dela decorrentes, suas alteracdes e rescisoes
obedecerao ao Decreto Municipal n? 62.100/22, a Lei Municipal n2 13.278/02, Lei Federal
n? 14.133/21 e demais normas complementares e disposicdes desta Ata, do Edital e seus

anexos e do Termo de Contrato, aplicaveis a execucao, especialmente aos casos omissos.

14.5. A Detentora da Ata de Registro de Pregos devera comunicar a Coordenadoria Geral
de Licitacoes - COGEL da Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB, toda e
qualquer alteracdo dos dados cadastrais, para atualizacao, sendo sua obrigacdo manter,
durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos e dos contratos dela derivados, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigida na licitagdo que a precedeu.

14.6. Fica a Detentora ciente de que a assinatura desta Ata implica na aceitacao de todas
as clausulas e condigdes estabelecidas, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento

como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Precos

14.7. A detentora, no ato da assinatura desta Ata, apresentou a atualizacdo dos

documentos vencidos exigidos por ocasido da habilitacao.

14.8. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o Edital da Licitacao,

seus anexos e a proposta de detentora.

14.9. O Termo de Referéncia, Anexo I do Edital do CONCORRENCIA ELETRONICA N¢
003/SMSUB/COGEL/2025 e seus anexos passam a compor esta Ata de Registro de Precos.

15. DO FORO
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15.1. Fica eleito o foro da Fazenda Publica da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo

para dirimir quaisquer controvérsias do presente ajuste.

E para firmeza e validade de tudo quanto ficou estabelecido, lavrou-se o presente termo de
contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, vai

assinado e rubricado pelas partes contratantes e duas testemunhas presentes ao ato.

S3o Paulo, SP.

SIGNATARIO

.&.‘:.:zf., 2
CONTRATANTE: d Cintia Grecov Peres

Data 11/04/2025 19:09
#4beebadb16e611f0a15f42010a2b600a

Cintia Grecov Peres
Chefe de Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURA

SIGNATARIO

Assinado eletronicamente por
d Vito Corassa Junior
CONTRATADA: Data 11/04/2025 13:22
#4beB8c20d16e611f0a15f42010a2b600a
Vitor Corassa Junior
Representante Legal

RODOSERV ENGENHARIA LTDA.
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ANEXO 1l
PROPOSTA DE PRECOS - LOTE 4
(devera em papel timbrado da empresa conjuntamente com o Anexo II-F e Anexo II-G deste Edital)

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 003/SMSUB/COGEL/2025 — LOTE 4

PROCESSO SEI N2: 6012.2025/0001301-3

TIPO: MENOR PRECO

OBJETO: Registro de precos para contratacdo de obras e servigcos de recuperacdo de pavimento rigidc
de concreto, conforme especificacdes técnicas descritas no anexo I.

A

PREFEITURA DO MUNICiPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

COORDENADORIA GERAL DE LICITAGOES

A RODOSERV ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob n? 15.108.349/0001-19, estabelecida n:
Avenida Agua Fria, 1341, Agua Fria, S3o Paulo, SP, 02333-001, telefone n? (1)3477-7531, e-mai
licitacoes@rodoservengenharia.com.br / comercial@rodoservengenharia.com.br, pela presente
propde o fornecimento dos itens abaixo, conforme especificagdes técnicas contidas no ANEXO | d«
edital da concorréncia em referéncia, nas seguintes condicdes:

ESTIMATIVA DE AREAS A SEREM EXECUTADAS
Lotes SUBPREFEITURAS AREA APROXIMADA A CUSTO TOTAL APROX. POR
INSERIDAS NO SER EXECUTADA (m?) AGRUPAMENTO (RS)
AGRUPAMENTO

4 Sé 16.800,00 RS6.099.563,21

Sé 6.510.00

Sé 3.795.00

Se 10.800,00

(mencionar apenas o(s) LOTE(s) que estiver ofertando proposta)

Valor total da proposta: RS 6.099.563,21 (seis milhdes, noventa e nove mil, quinhentos e sessenta «
trés reais e vinte e um centavos).

1. PRAZO DE INiCIO DA EXECUCAO DOS SERVICOS: O prazo para inicio da execucdo dos servico.
sera o constante na “Ordem de Servico” fornecida pela Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo
PMSP.

2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de su:
apresentacdo (ndo inferior a 60 dias corridos).

) RODOSERV ENGENHARIA LTDA.
Av. Agua Fria, 1341 — S&o Paulo — SP CEP: 02333-001
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3. CONDICOES DE PAGAMENTO: consoante anexo IV (Ata de Registro de Precos) e ANEXO \
(Contrato).

DOS DADOS BANCARIOS: INFORMAR DADOS BANCARIOS (NOME DO BANCO, O CODIGO D/
AGENCIA E O NUMERO DA CONTA CORRENTE) DA EMPRESA, NECESSARIAMENTE DO BANC(C
DO BRASIL, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N2 51.197, DE 22.01.2010, PARA EFEITC
DE PAGAMENTO.

BANCO DO BRASIL (OBRIGATORIO)

AGENCIA: 0869-9

CONTA CORRENTE: 51072-6

. A proponente declara que nos precgos acima estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas
e custos, como por exemplo: transportes, equipamentos de radio comunicag¢do e de
rastreamento GPS, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com a prestacdo de servicos objeto da presente licitacdo.

. A proponente declara ainda que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todos os termo.
e condicGes do edital relativo a licitacdo supra, bem como, as disposi¢cOes da Lei Federal n!
14.133/21 e Decreto 62.100/22, que integrardo o ajuste correspondente.

Sado Paulo, 21 de fevereiro de 2025.

RODOSERV ENGENHARIA LTDA.
CNPJ n2 15.108.349/0001-19
Vito Corassa Junior
Diretor
R.G. n2 13.209.669-9 SSP/SP
C.P.F. n2090.330.608-50
CREA n2 0682561193

) RODOSERV ENGENHARIA LTDA.
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ANEXO Il - ORCAMENTO REFERENCIAL PARA EXECUCAO DE MANUTENGAO EM PAVIMENTO RIiGIDO - LOTE 4
Codigo:
Contrato: Data Base do Orgamento: JULHO 2024
Obra: MANUTENCAO DE MALHA VIARIA EXISTENTE EM PAVIMENTO RIGIDO BDI PROJETO: BDI OBRA: _14,08%
Local: Composicdo de Custos Unitdrio:
Distrito: EDIF SEM Desoneragdo - JULHO 2024
Subprefeitura: INFRA SEM Desoneragdo - JULHO 2024
Objeto: Obra de do de P Rigido SINAPI SEM Desoneragdo - DEZEMBRO 2024 AREA 37.¢
TOTAL 5.346.742,61 6.099.¢
PATOLOGIA P1- AUSENCIA DE MASTIQUE NAS JUNTAS
1 RESSELAGEM DE JUNTAS (TI1) R$ 101.513,34 R$ 115.8
1.1 INFRA 08-043-000 _[JUNTA TIPO FUNGENBAND 0-12 OU SIMILAR M 372,63| RS 54,41 | RS 20.274,79 | 14,08% | R$ 23.1
1.2 EDIF 05-004-030  [MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO - DM3 260,84| RS 170,15 | RS 44.381,92 | 14,08% | RS 50.6
MONOCOMPONENTE
1.3 INFRA 10-016-002__|SINALIZAGAO - ILUMINACAO M 372,63| RS 15,54 | RS 5.790,67 | 14,08% | RS 6.6
1.4 INFRA 10-016-001 _|SINALIZAGAO - TAPUME MOVEL M2 372,63| R$ 63,93 | RS 23.822,23 | 14,08% | RS 27.1
1.5 INFRA 10-021-000 |CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE M2 48,44| RS 116,77 | RS 5.656,33 | 14,08% | RS 6.4
PROFUNDIDADE DE 13CM
1.6 INFRA 10-018-000 |PROTECAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M2 372,63| RS 4,26 | RS 1.587,40 | 14,08% | RS 1.8
PATOLOGIA P2 - FISSURAS FINAS DEVIDO A RETRACAO PLASTICA
1 SELAGEM DE FISSURAS (TI2) R$ 236.053,94 R$ 269.2
1.1 INFRA 10-017-000 |HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO PARA LIMPEZA DE M2 6.087,77| RS 0,43 | RS 2.617,74 | 14,08% [ RS 2.9
SUPERFICIES
1.2 INFRA 10-013-000 | TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEGAO DE RESINA KG 347,87| R$ 176,49 | RS 61.395,57 | 14,08% | RS 70.0
EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE, BICOMPONENTE, ISENTA DE
SOLVENTES
1.3 INFRA 10-016-002__|SINALIZAGAO - ILUMINACAO M 1.739,36| R$ 15,54 | RS 27.029,65 | 14,08% | RS 30.8
1.4 INFRA 10-016-001 _|SINALIZAGAO - TAPUME MOVEL M2 1.739,36| RS 63,93 [ RS 111.197,28 | 14,08% | R$ 126.8
15 INFRA 10-021-000 |CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE M2 226,12| R$ 116,77 | RS 26.404,03 | 14,08% | RS 30.1
PROFUNDIDADE DE 13CM
1.6 INFRA 10-018-000 _|PROTECAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M2 1.739,36| RS 4,26 | RS 7.409,67 | 14,08% [ RS 8.4
PATOLOGIA P3 - ESBORCINAMENTO DE JUNTAS
1 REPARO PARCIAL DA PLACA (TI3) + RESSELAGEM DE JUNTAS (TI1) RS 378.823,57 R$ 432.1
1.1 INFRA 05-003-000 [DEMOLIGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETAO, M2 758,10 RS 27,67 | RS 20.976,62 | 14,08% | RS 239
INCLUI CARGA EM CAMINHAO
1.2 INFRA 05-081-000  [TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARIETAO | M2XKM 15.162,00| R$ 1,14 [ RS 17.284,68 | 14,08% | RS 19.7
1.3 EDIF 03-003-024 [CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO M3 151,62| RS 584,07 | RS 88.556,69 | 14,08% | RS 101.0
1.4 INFRA 10-006-000 |FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE ADESIVO EPOXIDICO M2 758,10 RS 52,63 | RS 39.898,80 | 14,08% | RS 45.5
PARA COLAGEM
15 EDIF 05-004-030  [MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO - DM3 154,65 RS 170,15 | RS 26.313,69 | 14,08% | RS 30.0
MONOCOMPONENTE
1.6 INFRA 08-043-000 _[JUNTA TIPO FUNGENBAND 0-12 OU SIMILAR M 773,26 RS 54,41 | RS 42.073,07 | 14,08% | RS 47.9
1.7 INFRA 10-015-000 | CURA QUIMICA M2 758,10 R$ 2,14 | RS 1.622,33 | 14,08% [ R$ 1.8
1.8 INFRA 10-016-002__|SINALIZAGAO - ILUMINACAO M 758,10 RS 15,54 | RS 11.780,87 | 14,08% | RS 13.4
1.9 INFRA 10-016-001 _|SINALIZAGAO - TAPUME MOVEL M2 758,10 R$ 63,93 | RS 48.465,33 | 14,08% | RS 55.2
1.10 SINAP 00-01-24  [ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA L 1.212,96| RS 17,38| RS 21.081,24 | 14,08% | RS 24.0
ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
1.11 INFRA 10-021-000 |CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE M2 492,77| RS 116,77 | RS 57.540,75 | 14,08% | R$ 65.6
PROFUNDIDADE DE 13CM
1.12 INFRA 10-018-000 _|PROTECAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M2 758,10 RS 4,26 | RS 3.229,50 | 14,08% | R$ 3.6
PATOLOGIA P4- FISSURAS CIRCULARES
1 REPARO DA PLACA COM GRAMPEAMENTO (TI5) + RESSELAGEM DE RS 414.594,77 R$ 472.9
JUNTAS (T11)
1.1 INFRA 05-003-000 [DEMOLIGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETAO, M2 758,10 RS 27,67 | RS 20.976,62 | 14,08% | RS 239
INCLUI CARGA EM CAMINHAO
1.2 INFRA 05-081-000  [TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARIETAO | M2XKM 15.162,00| R$ 1,14 [ RS 17.284,68 | 14,08% | RS 19.7
1.3 EDIF 03-003-024  [CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO M3 151,62| RS 584,07 | RS 88.556,69 | 14,08% | RS 101.0
1.4 INFRA 06-070-001  [FORNECIMENTO E APLICAGAO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - 1IMM M2 758,10 RS 34,62 | RS 26.245,42 | 14,08% | RS 29.9
DE ESPESSURA
1.5 INFRA 07-008-000 _[FORNECIMENTO E APLICACAO DE AGO CA-25 KG 3.165,83| RS 9,40 | RS 29.758,80 | 14,08% | RS 33.9
1.6 INFRA 08-023-000 _[FORNECIMENTO E APLICACAO DE TELA DE ACO KG 4.715,38| RS 9,00 | RS 42.438,42 | 14,08% | RS 48.4
1.7 EDIF 05-004-030  [MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO - DM3 154,65 RS 147,00 | RS 22.733,55 | 14,08% | RS 25.9
MONOCOMPONENTE
1.8 INFRA 08-043-000 _[JUNTA TIPO FUNGENBAND 0-12 OU SIMILAR M 773,26 RS 54,41 | RS 42.073,07 | 14,08% | RS 47.9
1.9 INFRA 10-020-000 |FORNECIMENTO E APLICACAO DE RESINA EPOXIDICA PARA KG 262,00 R$ 98,19 | RS 25.725,78 | 14,08% | R$ 29.3
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO
1.11 INFRA 10-015-000 _|CURA QUIMICA M2 758,10 RS 2,14 | RS 1.622,33 | 14,08% [ RS 1.8
1.12 INFRA 10-016-002__|SINALIZAGAO - ILUMINACAO M 758,10 R$ 15,54 | RS 11.780,87 | 14,08% | RS 13.4
1.13 INFRA 10-016-001 _|SINALIZAGAO - TAPUME MOVEL M2 758,10 RS 63,93 [ RS 48.465,33 | 14,08% | RS 55.2
1.14 SINAP 00-01-24  [ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA L 1.212,96| R$ 17,38 RS 21.081,24 | 14,08% | RS 24.0
ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
1.15 INFRA 10-021-000 |CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE M2 98,55| RS 116,77 | RS 11.507,68 | 14,08% | R$ 13.1
PROFUNDIDADE DE 13CM
1.16 INFRA 10-024-005__|FURACAO EM CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 2" ™ 251,08| R$ 4,44 | RS 1.114,79 | 14,08% [ R$ 1.2
1.17 INFRA 10-018-000 _|PROTECAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M2 758,10 RS 4,26 | RS 3.229,50 | 14,08% | R$ 3.6
PATOLOGIA P5- TRINCAS DE CANTO (OU DIAGONAL)
1 REPARO DA PLACA DE CONCRETO (T14) + RESELAGEM DE JUNTAS RS 22.716,85 R$ 25.9
(T11)
1.1 INFRA 05-003-000 [DEMOLIGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETAO, M2 53,00| RS 27,67 | RS 1.466,51 | 14,08% | RS 1.6
INCLUI CARGA EM CAMINHAO
1.2 INFRA 05-081-000  [TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARIETAO | M2XKM 1.060,05| RS 1,14 [ RS 1.208,45 | 14,08% [ RS 1.3
1.3 EDIF 03-003-024 [CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO M3 10,60 R$ 584,07 | RS 6.191,14 | 14,08% [ R$ 7.0
1.4 INFRA 06-070-001  [FORNECIMENTO E APLICAGAO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - IMM M2 53,00 RS 34,62 | RS 1.834,86 | 14,08% [ RS 2.0
DE ESPESSURA
1.5 INFRA 07-008-000 _[FORNECIMENTO E APLICACAO DE AGO CA-25 KG 64,56| RS 9,40 | RS 606,86 | 14,08% | RS 6
1.6 INFRA 08-023-000 _[FORNECIMENTO E APLICACAO DE TELA DE ACO KG 329,67| RS 9,00 | R$ 2.967,03 | 14,08% [ RS 3.3
1.7 EDIF 05-004-030  [MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO - DM3 2,54| RS 147,00 | RS 373,38 | 14,08% [ R$ 4
MONOCOMPONENTE
1.8 INFRA 08-043-000 _[JUNTA TIPO FUNGENBAND 0-12 OU SIMILAR M 12,72| RS 54,41 [ RS 692,09 | 14,08% | RS 7
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ANEXO Il - ORCAMENTO REFERENCIAL PARA EXECUGAO DE MANUTENGAO EM PAVIMENTO RiGIDO - LOTE 4 Validador
Codigo:
Contrato: Data Base do Orgamento: JULHO 2024
Obra: MANUTENCAO DE MALHA VIARIA EXISTENTE EM PAVIMENTO RIGIDO BDI PROJETO: BDI OBRA: _14,08%
Local: Composicdo de Custos Unitdrio:
1.9 INFRA 10-020-000  [FORNECIMENTO E APLICAGAO DE RESINA EPOXIDICA PARA KG 5,34 RS 98,19 | RS 524,33 | 14,08% | RS 5
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO
1.11 INFRA 10-015-000 | CURA QUIMICA M2 53,00 RS 2,14 | RS 113,42 | 14,08% | RS 1
1.12 INFRA 10-016-002 _[SINALIZAGAO - ILUMINACAO M 53,00| RS 15,54 [ RS 823,62 | 14,08% [ RS 9
1.13 INFRA 10-016-001 _[SINALIZACAO - TAPUME MOVEL M2 53,00 RS 63,93 | RS 3.388,29 | 14,08% | R$ 3.8
1.14 SINAP 00-01-24  |ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA L 84,30| RS 17,38[ R$ 1.473,82 | 14,08% [ RS 1.6
ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
1.15 INFRA 10-021-000  |CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE M2 6,89| RS 116,77 [ RS 804,54 | 14,08% | RS 9
PROFUNDIDADE DE 13CM
1.16 INFRA 10-024-005__[FURACAO EM CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 2" ™ 5,12| RS 4,44 [ RS 22,73 | 14,08% | RS
1.17 INFRA 10-018-000 |PROTECAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M2 53,00{ RS 4,26 | RS 225,78 | 14,08% | RS 2
PATOLOGIA P6- TRINCAS TRANSVERSAIS ISOLADAS|
1 REPARO DA PLACA DE CONCRETO (T14) + RESELAGEM DE JUNTAS R$ 132.212,09 R$ 150.8
(T12)
1.1 INFRA 05-003-000 |DEMOLIGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETAO, M2 281,71 RS 27,67 | RS 7.794,91 | 14,08% [ RS 8.8
INCLUI CARGA EM CAMINHAO
1.2 INFRA 05-081-000 |TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARIETAO | M2XKM 5.634,16| RS 1,14 | RS 6.422,94 | 14,08% [ RS 73
1.3 EDIF 03-003-024 _|CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO M3 56,34| RS 584,07 | RS 32.906,50 | 14,08% | R$ 37.5
1.4 INFRA 06-070-001 |FORNECIMENTO E APLICAGAO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - 1MM M2 281,71| RS 34,62 | RS 9.752,80 | 14,08% | RS 11.1
DE ESPESSURA
1.5 INFRA 07-008-000 _|FORNECIMENTO E APLICAGAO DE ACO CA-25 KG 588,21 RS 9,40 | RS 5.529,17 | 14,08% | R$ 6.3
1.6 INFRA 08-023-000 |FORNECIMENTO E APLICACAO DE TELA DE ACO KG 1.752,22| R$ 9,00 | RS 15.769,98 | 14,08% [ RS 17.9
1.7 EDIF 05-004-030  [MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO - DM3 30,42 R 147,00 | RS 4.471,74 | 14,08% | RS 5.1
MONOCOMPONENTE
1.8 INFRA 08-043-000 _|JUNTA TIPO FUNGENBAND 0-12 OU SIMILAR M 152,12| R$ 54,41 | RS 8.276,84 | 14,08% | R$ 9.4
1.9 INFRA 10-020-000  [FORNECIMENTO E APLICAGAO DE RESINA EPOXIDICA PARA KG 48,68[ RS 98,19 | RS 4.779,88 | 14,08% | RS 5.4
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO
1.11 INFRA 10-015-000 | CURA QUIMICA M2 281,71| R$ 2,14 | RS 602,85 | 14,08% | RS 6
1.12 INFRA 10-016-002 _[SINALIZAGAO - ILUMINACAO M 281,71 R$ 15,54 [ RS 4.377,77 | 14,08% | R$ 4.9
1.13 INFRA 10-016-001  |SINALIZACAO - TAPUME MOVEL M2 281,71| RS 63,93 | RS 18.009,72 | 14,08% | RS 20.5
1.14 SINAP 00-01-24  |ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA L 450,73| RS 17,38[ R$ 7.833,68 | 14,08% [ RS 8.9
ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
1.15 INFRA 10-021-000  |CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE M2 36,62 RS 116,77 [ RS 4.276,11 | 14,08% | R$ 48
PROFUNDIDADE DE 13CM
1.16 INFRA 10-024-005__[FURACAO EM CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 2" ™ 46,65[ RS 4,44 [ RS 207,12 | 14,08% | RS 2
1.17 INFRA 10-018-000 _[PROTEGCAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M2 281,71| R$ 4,26 | RS 1.200,08 | 14,08% [ RS 1.3
PATOLOGIA P7- PLACAS BAILARINAS
1 RECONSTRUGAO DA PLACA DE CONCRETO E DA BASE (TI6) + R$ 358.921,96 R$ 409.4
RESELAGEM DE JUNTAS (TI1) o
1.1 INFRA 05-003-000 |DEMOLIGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETAO, M2 758,10 RS 27,67 | RS 20.976,62 | 14,08% | RS 23.9 <
INCLUI CARGA EM CAMINHAO B
1.2 INFRA 05-023-000 _|BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO M3 94,76| RS 513,74 [ RS 48.682,00 | 14,08% | R$ 55.5 2
13 INFRA 05-081-000 |TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARIETAO | M2XKM 15.162,00| R$ 1,14 | RS 17.284,68 | 14,08% | RS 19.7 8 >
(]
1.4 EDIF 03-003-024 | CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO M3 151,62| RS 584,07 | RS 88.556,69 | 14,08% | R$ 101.0 3 o
1.5 INFRA 06-070-001 |FORNECIMENTO E APLICAGAO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - IMM M2 758,10 RS 34,62 | RS 26.245,42 | 14,08% | RS 29.9 2 8
DE ESPESSURA O g
1.6 INFRA 07-008-000 _|FORNECIMENTO E APLICACAO DE ACO CA-25 KG 1.582,91| R$ 9,40 | RS 14.879,35 | 14,08% [ RS 16.9 8 %
1.7 INFRA 08-023-000 _|FORNECIMENTO E APLICACAO DE TELA DE ACO KG 4.715,38| RS 9,00 | RS 42.438,42 | 14,08% | R$ 48.4 S N
1.8 INFRA 08-043-000 _|JUNTA TIPO FUNGENBAND 0-12 OU SIMILAR M 409,37| RS 54,41 | RS 22.273,82 | 14,08% [ RS 254 - (-“3
1.9 EDIF 05-004-030  [MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO - DM3 81,87| R$ 147,00 | RS 12.034,89 | 14,08% [ RS 137  —~ 'B %
MONOCOMPONENTE 8 — <
1.10 INFRA 10-020-000  [FORNECIMENTO E APLICAGAO DE RESINA EPOX/DICA PARA KG 131,00( R$ 98,19 | RS 12.862,89 | 14,08% [ RS 146 F ”q." g
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO — T O
1.12 INFRA 10-015-000 _|CURA QUIMICA M2 758,10 RS 2,14 | RS 1.622,33 | 14,08% [ RS 1.8 8 3; 8
1.13 INFRA 10-016-002__[SINALIZAGAO - ILUMINACAO M 758,10 R$ 15,54 [ RS 11.780,87 | 14,08% [ RS B4 3 g g
1.14 INFRA 10-016-001 _[SINALIZAGAO - TAPUME MOVEL M2 45,49 RS 63,93 | RS 2.908,17 | 14,08% [ RS 33 « O &=
1.15 SINAP 00-01-24  |ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA L 1.212,96| R$ 17,38( R$ 21.081,24 | 14,08% | RS 240 g R
ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS L a o
1.16 INFRA 10-021-000  |CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE M2 98,55 RS 116,77 [ RS 11.507,68 | 14,08% [ RS 13.1 8 e 0
PROFUNDIDADE DE 13CM IS g g
1.17 INFRA 10-024-005 |FURACAO EM CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 2" CM 125,54| RS 4,44 | RS 557,39 | 14,08% | RS s S O\
1.18 INFRA 10-018-000 _[PROTECAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M2 758,10 RS 4,26 | RS 3.229,50 | 14,08% | R$ 3.6 c?o a S
PATOLOGIA P8 - TRINCAS INTERLIGADAS - OU DUAS OU MAIS TRINCAS TRANSVERSAIS INTERLIGADAS & g} 8
1 REPARO DA PLACA DE CONCRETO E DA BASE (T16) + RESELAGEM DE R$  3.022.754,72 R$ 34483 — g 0
JUNTAS (TI1) 8 p g
1.21 INFRA 05-003-000 |DEMOLIGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETAO, M2 5.485,83| RS 27,67 | RS 151.792,91 | 14,08% | R$ 1731 o Q9 u=
INCLUI CARGA EM CAMINHAO N ;% °3
1.22 INFRA 05-023-000 _|BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO M3 685,73| RS 513,74 [ R$ 352.286,93 | 14,08% | RS 401.8 % _‘; g
1.23 INFRA 05-081-000 |TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARIETAO | M2XKM 109.716,54| RS 1,14 | RS 125.076,85 | 14,08% | R$ 1426 g 8
<
1.24 EDIF 03-003-024 _|CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO M3 1.097,17| R$ 584,07 | RS 640.824,08 | 14,08% | R$ 7310 %-o ’8
1.25 INFRA 06-070-001 |FORNECIMENTO E APLICAGAO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - IMM M2 5.485,83| RS 34,62 | RS 189.919,43 | 14,08% | R$ 2166 Y & %
DE ESPESSURA =0
1.26 INFRA 07-008-000 _|FORNECIMENTO E APLICAGAO DE ACO CA-25 KG 22.908,81 RS 9,40 | RS 215.342,81 | 14,08% | RS 256 O T O
1.27 INFRA 08-023-000 |FORNECIMENTO E APLICACAO DE TELA DE ACO KG 34.121,84| RS 9,00 | RS 307.096,56 | 14,08% | RS 3503 C© % g
1.28 INFRA 08-043-000 _|JUNTA TIPO FUNGENBAND 0-12 OU SIMILAR M 5.595,54| R$ 54,41 | RS 304.453,33 | 14,08% [ RS 3473 9 NT
1.29 EDIF 05-004-030  [MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO - DM3 1.119,11| R$ 147,00 [ RS 164.509,17 | 14,08% | R$ 1876 © N m
MONOCOMPONENTE w “' e
1.30 INFRA 10-020-000  [FORNECIMENTO E APLICAGAO DE RESINA EPOXIDICA PARA KG 1.895,90| R$ 98,19 [ RS 186.158,42 | 14,08% | RS 2123 O '@ ;
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO 2 OED s
1.32 INFRA 10-015-000 | CURA QUIMICA M2 5.485,83| RS 2,14 | RS 11.739,67 | 14,08% [ RS 133 & -C z
1.33 INFRA 10-016-002 _[SINALIZAGAO - ILUMINACAO M 5.485,83| RS 15,54 [ RS 85.249,79 | 14,08% | R$ 972 7z ©
1.34 INFRA 10-016-001  |SINALIZACAO - TAPUME MOVEL M2 329,15| RS 63,93 | RS 21.042,55 | 14,08% | RS 24.0 2 .8 ,8
1.35 SINAP 00-01-24  |ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA L 8.777,32| R$ 17,38[ R$ 152.549,82 | 14,08% | R$ 174.0 €0 g
ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS o UN7 ke
1.36 INFRA 10-021-000  |CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE M2 713,16 R$ 116,77 [ RS 83.275,69 | 14,08% | R$ %50 Y ®
PROFUNDIDADE DE 13CM -8 I g
1.37 INFRA 10-024-005__[FURACAO EM CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 2" M 1.816,91| R$ 4,44 [ RS 8.067,08 | 14,08% | R$ 92 2 i’c’ Eo]
1.38 INFRA 10-018-000 _[PROTEGCAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M2 5.485,83| RS 4,26 | RS 23.369,63 | 14,08% [ RS 266 ‘G » X
PATOLOGIA P9 - TRINCAS LONGITUDINAIS 2 'I“ 5
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ANEXO Il - ORGAMENTO REFERENCIAL PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO EM PAVIMENTO RIGIDO - LOTE 4 Validador
Codigo:
Contrato: Data Base do Orgamento: JULHO 2024
Obra: MANUTENCAO DE MALHA VIARIA EXISTENTE EM PAVIMENTO RIGIDO BDI PROJETO: BDI OBRA:  14,08%
Local: Composicdo de Custos Unitdrio:
1 REPARO DA PLACA DE CONCRETO, DA BASE E DO SUBLEITO (TI7) + 80.665,97 92.(
RESELAGEM DE JUNTAS (TI1)
1.41 INFRA 04-011-000 |ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A M3 51,09 22,36 RS 1.142,37 | 14,08% | RS 13
DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14
M3
1.42 INFRA 04-060-000 |REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHAO DE M3XKM 1.021,77 1,84| RS 1.880,05 | 14,08% | RS 2.1
14 M3
1.43 INFRA 05-003-000 |DEMOLIGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETAO, M2 102,18 27,67| RS 2.827,32 | 14,08% | RS 3.2
INCLUI CARGA EM CAMINHAO
1.44 INFRA 05-020-000  [FUNDACAO DE RACHAO M3 51,09 249,32| RS 12.737,75 | 14,08% | RS 14.5
1.45 INFRA 05-021-002  |CAMADA DE ISOLAMENTO SOB O MACADAME HIDRAULICO M3 10,22 241,12| RS 2.464,24 | 14,08% | RS 2.8
CONFORME IE-8
1.46 INFRA 05-023-000  |BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO M3 12,77, 513,74| RS 6.560,45 | 14,08% | RS 7.4
1.48 INFRA 08-043-000 |JUNTA TIPO FUNGENBAND 0-12 OU SIMILAR M 104,22 54,41| RS 5.670,61 | 14,08% | RS 6.4
1.49 INFRA 05-081-000 [TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETAO M2XKM 2.043,54 1,14| RS 2.329,63 | 14,08% | RS 26
1.50 EDIF 03-003-024  |CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO M3 20,44 584,07| RS 11.938,39 | 14,08% | RS 13.6
1.51 INFRA 06-070-001  [FORNECIMENTO E APLICAGAO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - 1IMM M2 102,18 34,62| RS 3.537,47 | 14,08% | RS 4.0
DE ESPESSURA
1.52 INFRA 07-008-000 [FORNECIMENTO E APLICACAO DE AGO CA-25 KG 426,69 9,40| RS 4.010,88 | 14,08% | RS 4.5
1.53 INFRA 08-023-000 _[FORNECIMENTO E APLICACAO DE TELA DE ACO KG 635,54 9,00| RS 5.719,86 | 14,08% | RS 6.5
1.54 EDIF 05-004-030  |MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO - DM3 20,84 147,00| RS 3.063,48 | 14,08% | RS 34
MONOCOMPONENTE
1.55 INFRA 10-020-000  [FORNECIMENTO E APLICAGAO DE RESINA EPOXIDICA PARA KG 35,31 98,19| RS 3.467,08 | 14,08% | RS 39
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO
1.57 INFRA 10-015-000 |CURA QUIMICA M2 102,18 2,14] RS 218,66 | 14,08% | RS 2
1.58 INFRA 10-016-002 _|SINALIZACAO - ILUMINACAO M 102,18 15,54| RS 1.587,87 | 14,08% | RS 1.8
1.59 INFRA 10-016-001  [SINALIZACAO - TAPUME MOVEL M2 102,18 63,93| RS 6.532,36 | 14,08% | RS 7.4
1.60 SINAP 00-01-24 ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA L 163,48 17,38| RS 2.841,28 | 14,08% | RS 3.2
ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
1.61 INFRA 10-021-000 [CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE M2 13,28 116,77| RS 1.550,70 | 14,08% | RS 1.7
PROFUNDIDADE DE 13CM
1.62 INFRA 10-024-005 _[FURACAO EM CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 2" ™M 33,84 4,44] RS 150,24 | 14,08% | RS 1
1.63 INFRA 10-018-000 |PROTECAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M2 102,18 4,26| RS 435,28 | 14,08% | RS 4
PATOLOGIA P10 - TRINCAS EM FORMA DE COURO DE JACARE
1 REPARO DA PLACA DE CONCRETO, DA BASE E DO SUBLEITO (T17) + 598.485,40 682.7
RESELAGEM DE JUNTAS (TI1)
1.66 INFRA 04-011-000 |ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A M3 379,05 22,36 RS 8.475,55 | 14,08% | RS 9.6
DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14
M3 o
1.67 INFRA 04-060-000 |REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHAO DE M3XKM 7.581,00 1,84| RS 13.949,04 | 14,08% | RS 15.9 <
14 M3 B
1.68 INFRA 05-003-000 |DEMOLIGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETAO, M2 758,10, 27,67| RS 20.976,62 | 14,08% | RS 239 2
INCLUI CARGA EM CAMINHAO [v]
1.69 INFRA 05-020-000  [FUNDACAO DE RACHAO M3 379,05 249,32| RS 94.504,74 | 14,08% | RS 107.8 8 a
1.70 INFRA 05-021-002  |CAMADA DE ISOLAMENTO SOB O MACADAME HIDRAULICO M3 75,81 241,12| RS 18.279,30 | 14,08% | RS 20.8 n ':O
CONFORME IE-8 Q ®
1.71 INFRA 05-023-000  |BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO M3 94,76 513,74| RS 48.682,00 | 14,08% | RS 55.5 8 <
1.73 INFRA 08-043-000 |JUNTA TIPO FUNGENBAND 0-12 OU SIMILAR M 773,26 54,41| RS 42.073,07 | 14,08% | RS 47.9 0 %
1.74 INFRA 05-081-000 [TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETAO M2XKM 15.162,00 1,14| RS 17.284,68 | 14,08% | RS 19.7 S ﬂ
I ©
1.75 EDIF 03-003-024  |CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO M3 151,62 584,07| RS 88.556,69 | 14,08% | RS 101.0 —~ ';) %
1.76 INFRA 06-070-001  [FORNECIMENTO E APLICAGAO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - 1IMM M2 758,10 34,62| RS 26.245,42 | 14,08% | RS 29.9 8 — <
DE ESPESSURA o8
1.77 INFRA 07-008-000 [FORNECIMENTO E APLICACAO DE AGO CA-25 KG 3.165,83 9,40| RS 29.758,80 | 14,08% | RS 339 —«H T O
1.78 INFRA 08-023-000 _[FORNECIMENTO E APLICACAO DE TELA DE ACO KG 4.715,38 9,00| RS 42.438,42 | 14,08% | RS 48.4 8 g; 8
1.79 EDIF 05-004-030  |MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO - DM3 154,65 147,00| RS 22.733,55 | 14,08% | RS 25.9 8 g g
MONOCOMPONENTE — O\ S=
1.80 INFRA 10-020-000  [FORNECIMENTO E APLICAGAO DE RESINA EPOXIDICA PARA KG 262,00 98,19| RS 25.725,78 | 14,08% | RS 293 % -S
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO -8 o s’_’
1.82 INFRA 10-015-000 |CURA QUIMICA M2 758,10, 2,14] RS 1.622,33 | 14,08% | RS 1.8 8 E 8
1.83 INFRA 10-016-002 _|SINALIZACAO - ILUMINACAO M 758,10 15,54| RS 11.780,87 | 14,08% | RS 13.4 1S g =
1.84 INFRA 10-016-001  [SINALIZACAO - TAPUME MOVEL M2 758,10, 63,93| RS 48.465,33 | 14,08% | RS 5520 S oW
1.85 SINAP 00-01-24 ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA L 1.212,96 17,38| RS 21.081,24 | 14,08% | RS 24.0 t?b a E
ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS & :{} 8
1.86 INFRA 10-021-000 [CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE M2 98,55 116,77| RS 11.507,68 | 14,08% | RS 131 — ;9
PROFUNDIDADE DE 13CM S p 2
1.87 INFRA 10-024-005 _[FURACAO EM CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 2" ™M 251,08 4,44] RS 1.114,79 | 14,08% | RS 12 O 0
1.88 INFRA 10-018-000 |PROTECAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M2 758,10, 4,26| RS 3.229,50 | 14,08% | RS 3.6 Q :% (§
. _ VR
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PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB
DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA - DZU

PROCESSO: 6012.2023/0028474-9

OBJETO: Contratacéo de empresa para prestacdo de servicos de usinagem de concreto betuminoso usinado a
guente (CBUQ), inclusive CAP e fornecimento de emulséo asfaltica, a Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo,
sob gestéo e fiscalizagdo do Departamento de Zeladoria Urbana — DZU, da Secretaria Municipal das
Subprefeituras — SMSUB

BDI - SEM DESONERACAO
PAVIMENTACAO

Escritério Central 1,00% ..oovvveeeiirenn. 1,0100
Lucro Bruto 6,00% ....oooeveeeeennn. 1,0706
IMPOSTOS:

Cofins 3,00%

PIS 0,65%

ISS 2,50% ..o 1,1408
BDI - PAVIMENTAGCAO 14,08%

Sao Paulo, 21 de fevereiro de 2025

RODOSERV ENGENHARIA LTDA.
CNPJ n° 15.108.349/0001-19

Vito Corassa Junior

Diretor

R.G. n°®13.209.669-9 SSP/SP
C.P.F. n®090.330.608-50

CREA n° 0682561193
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Av. Agua Fria, 1341 — Agua Fria - S30 Paulo —SP  CEP — 02333 - 001
www.rodoservengenharia.com.br PABX: 3477-7531

Validador

Hash SHA256 do original: 15f2d9da83f48bed15b8aec2519982fd9da96a59d451e716180cb3550ab3b649
Link de validacdo: https://valida.ae/3e707015ec3f4ef690f45ffe6f35df0405c5e432ac5d94086?sv
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Validador

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB
DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA - DZU

PROCESSO: 6012.2023/0028474-9

OBJETO: Contratagdo de empresa para prestacao de servigos de usinagem de concreto betuminoso usinado
a quente (CBUQ), inclusive CAP e fornecimento de emulséo asfaltica, a Prefeitura do Municipio de Sao Paulo,
sob gestdo e fiscalizagdo do Departamento de Zeladoria Urbana — DZU, da Secretaria Municipal das
Subprefeituras — SMSUB

TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUGAO - HORISTAS

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS (%)

Al Previdencia Social 20,00
A2 FGTS 8,00
A3 Salario Educagao 2,50
A4 SESI 1,50
A5 SENAI 1,00
A6 SEBRAE 0,60
A7 INCRA 0,20
A8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00
A9 SECONCI 1,00
Total do Grupo A 37,80 %

ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A (%)

B1 Descanso semanal remunerado (DSR) 17,50
B2 Feriados que coincidem com dias Uteis 3,86
B3 Auxilio Enfermidade 0,23
B4 Licenca Paternidade 0,24
B5 Acidente de Trabalho 2,59
B6 Faltas abonadas 0,73 o
B7 Dias de Chuva e outras dificuldades 1,49 3
BS 13.9 Salario 10,97 =
|
>
Total do Grupo B 3761 % 2a
n o
. . 23
ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA GLOBAL DE A (%) 3 =
23
CcC1 Deposito por despedida sem justa causa 4,40 3 g
c2 Férias indenizadas 14,62 g la %
c3 Aviso prévio indenizado 13,36 8 u‘_") %
Cc4 Indenizacdo Adicional ( Lei 7.238 / 84) 1,11 E % 1
QRS
N
0,
Total do Grupo C 33,49 % S g g
N
[P JrenciDéncias 0T @
+= O Y
cC T QO
o2& O
D1 Reincidéncia de A sobre B 14,22 € o £
S o
253
Total do Grupo D 14,22 % Uin Q
X %
— O &
E COMPLEMENTARES Lz2
O N9 v
889
El vale refeicéo 22,53 @ o8
E2 vale transporte 8,96 o g 8
E3 EPI's 0,93 A 25
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PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB
DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA - DZU

PROCESSO: 6012.2023/0028474-9

OBJETO: Contratagdo de empresa para prestacao de servigos de usinagem de concreto betuminoso usinado
a quente (CBUQ), inclusive CAP e fornecimento de emulséo asfaltica, a Prefeitura do Municipio de Sao Paulo,
sob gestdo e fiscalizagdo do Departamento de Zeladoria Urbana — DZU, da Secretaria Municipal das
Subprefeituras — SMSUB

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUGAO
MENSALISTA - H44

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS (%)

Al Previdéncia Social 20,00
A2 FGTS 8,00
A3 Saléario Educagao 2,50
A4 SESI 1,50
A5 SENAI 1,00
A6 SEBRAE 0,60
A7 INCRA 0,20
A8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00
A9 SECONCI 1,00
Total do Grupo A 37,80 %

ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A (%)

B1 13.° Salario 10,54
B2 Férias 14,05
B3 Faltas Abonadas Legalmente 0,70
B4 Aviso Prévio 1,14
B5 Auxilio Enfermidade 0,23
B 6 Licenca Paternidade 0,25
Total do Grupo B 26,91 %

ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA
GLOBAL DE A (%)

Cc1 Deposito por despedida sem justa causa 4,06 %
c2 Indenizagdo Adicional - Lei 7.238/84 0,88 %
Total do Grupo C 4,94 %
[P JrenciDéncias
D1 Reincidéncia de A sobre B 10,17 %
Total do Grupo D 10,17 %
E COMPLEMENTOS
El vale refeicdo 9,01
E2 vale transporte 1,99
E3 seguro de vida coletivo 0,46
Total do Grupo E 11,46 %
TOTAL DOS ENCARGOS 91,29 %
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PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB
DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA - DZU

PROCESSO: 6012.2023/0028474-9

OBJETO: Contratagdo de empresa para prestacao de servigos de usinagem de concreto betuminoso usinado
a quente (CBUQ), inclusive CAP e fornecimento de emulséo asfaltica, a Prefeitura do Municipio de Sao Paulo,
sob gestdo e fiscalizagdo do Departamento de Zeladoria Urbana — DZU, da Secretaria Municipal das
Subprefeituras — SMSUB

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS NOS CUSTOS DE PROJETOS
MENSALISTAS - H 40

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS (%)

Al Previdencia Social 20,00
A2 FGTS 8,00
A3 Saléario Educagao 2,50
A4 SESI 1,50
A5 SENAI 1,00
A6 SEBRAE 0,60
A7 INCRA 0,20
A8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00
A9 SECONCI 1,00
Total do Grupo A 37,80 %

ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A (%)

B1 13.° Salario 12,60
B2 Férias 16,80
B3 Faltas Abonadas Legalmente 0,84
B4 Aviso Prévio 1,36
B5 Auxilio Enfermidade 0,22
B 6 Licenca Paternidade 0,24
Total do Grupo B 32,06 %

ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA
GLOBAL DE A (%)

Cc1 Deposito por despedida sem justa causa 4,22 %
c2 Indenizacdo Adicional ( Lei 7.238 / 84) 1,05 %
Total do Grupo C 5,27 %
[P JrenciDéncias
D1 Reincidéncia de A sobre B 12,12 %
Total do Grupo D 12,12 %
E COMPLEMENTOS
El vale refeicdo 9,01
E2 vale transporte 1,99
E3 seguro de vida coletivo 0,46
Total do Grupo E 11,46 %
TOTAL DOS ENCARGOS 98,72 %

Sé&o Paulo, 21 de fevereiro de 2025

RODOSERYV ENGENHARIA LTDA.
CNPJ n° 15.108.349/0001-19

Vito Corassa Junior

Diretor

R.G. n° 13.209.669-9 SSP/SP
C.P.F. n°090.330.608-50

CREA n° 0682561193
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - PMSP

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

OBJETO: Registro de pregos para contratagdo de obras e servigos de recuperagdo de pavimento rigido de concreto, conforme especificagdes técnicas descritas no ANEXO I.

Local: Subprefeituras SE - LOTE 4

Cronograma de Desembolso Previsto

Local Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 Custo Total da O
Manutengdo Pav. Rigido RS 508.296,93 RS 508.296,93 RS 508.296,93 RS 508.296,93 RS 508.296,93 RS 508.296,93 RS 508.296,93 RS 508.296,93 RS 508.296,93 RS 508.296,93 RS 508.296,93 RS  508.296,98 RS 6.099.563
Custo Total R$ 508.296,93 | RS 1.016.593,86 | R$ 1.524.890,79 | RS 2.033.187,72 | RS 2.541.484,65 RS 3.049.781,58 RS 3.558.078,51 RS 4.066.375,44 RS 4.574.672,37 R$ 5.082.969,30 R$ 5.591.266,23 R$ 6.099.563,21 o

S&o Paulo, 21 de fevereiro de 2025

RODOSERYV ENGENHARIA LTDA.
CNPJ n° 15.108.349/0001-19

Vito Corassa Junior

Diretor

R.G. n° 13.209.669-9 SSP/SP
C.P.F. n°090.330.608-50

CREA n° 0682561193

RODOSERV ENGENHARIA LTDA.

Av. Agua Fria, 1341 — Sdo Paulo —SP  CEP —02333-001
www.rodoservengenharia.com.br PABX (11) 3477-7531
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PROCESSO: 6012.2023/0028474-9
OBJETO: Contratacdo de empresa para prestacao de servicos de usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive CAP e fornecimento de emulséo asfaltica,

a Prefeitura do Municipio de S&o Paulo, sob gestéo e fiscalizagdo do Departamento de Zeladoria Urbana — DZU, da Secretaria Municipal das Subprefeituras — SMSUB

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB
DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA - DZU

ITEM DESCRICAO cODIGO INSUMO UNID PRECO COEF UNID PRECO VALOR
UNIT (R$) TOTAL (R$) TOTAL (R$)
03-003-025 |CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEAVEL M3 584,07
02020  |PEDREIRO (SGSP) H 30,80 0,530000 16,3200
02099  [SERVENTE (SGSP) H 25,30 0,450000 11,3800
10534  [CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK=| M3 540,00 1,030000 556,2000
40,0MPA - BOMBEAVEL
94299  [VIBRADOR DE IMERSAO COM 5M DE MANGUEIRA COM| H 1,69 0,105100 0,1700
MOTOR ELETRICO 2HP
07-012-000 |[FORNECIMENTO E APLICACAO DE TELA DE AGO KG 9,00
02015  |FERREIRO (SGSP) H 30,80 0,040000 1,2300
02099  [SERVENTE (SGSP) H 25,30 0,040000 1,0100
17740  [ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 Kg 8,00 0,010000 0,0800
27540  [TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (ACO CA60 -|  Kg 6,55 1,020000 6,6800
MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM)
07-008-000 |[FORNECIMENTO E APLICACAO DE ACO CA-25 KG 9,40
02015  |FERREIRO (SGSP) H 30,80 0,060000 1,8400
02099  [SERVENTE (SGSP) H 25,30 0,050000 1,2600
11503  [ACO CA-25- 8,0 MM - 5/16" - LISO Kg 5,59 1,100000 6,1400
17740  |ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 Kg 8,00 0,020000 0,1600
05-004-030 |MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE DM3 147,00
02025  |APLICADOR  DE  IMPERMEABILIZAGRO  (OFICIAL|  H 30,80 0,330000 10,1600
IMPERMEABILIZADOR)(SGSP)
15030  |MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO - MC L 136,84 1,000000 136,8400

Sao Paulo, 21 de Fevereiro de 2025.

RODOSERV ENGENHARIA LTDA.
CNPJ n2 15.108.349/0001-19
Vito Corassa Junior

Diretor

R.G. n213.209.669-9 SSP/SP
C.P.F. n2090.330.608-50
CREA n? 0682561193

RODOSERV ENGENHARIA LTDA.
Av. Agua Fria, 1341 — S50 Paulo —SP  CEP —02333-001
www.rodoservengenharia.com.br PABX (11) 3477-7531
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