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PREAMBULO

Pelo presente instrumento, de um lado, na qualidade de PODER CONCEDENTE ou
CONTRATANTE:

O Municipio de Sao Paulo, com sede no Viaduto do Chd, n2 15, na cidade de S3o Paulo, Estado
de S&o Paulo, inscrito no CNPJ sob n°® 46.395.000/0001-39, neste ato representado por seu
Secretario Municipal de Mobilidade e Transportes, Sr. [¢, portador da Carteira de Identidade
ne [e], inscrito no CPF/MF sob o n° [¢], residente em S30 Paulo-SP; e

De outro lado, na qualidade de CONCESSIONARIA ou CONTRATADA:

A empresa [*], com sede na [e], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [e], representada por seu
presidente [nome e qualificacdo], portador da Carteira de Identidade n2 [e], inscrito no
CPF/MF sob o n2 [¢], residente em [e];

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados em conjunto como PARTES
e, individualmente, como PARTE,

RESOLVEM celebrar o presente contrato de concessdo, o qual teve sua lavratura autorizada
pelo [ato autorizativo n? [¢] do Despacho [¢]] com outorga onerosa, compreendendo a
exploragdo, por particulares, do servigo de estacionamento rotativo em vias e logradouros
publicos, no Municipio de Sdo Paulo, em conformidade com o disposto no edital da
Concorréncia Internacional n2 001/SMT/2019, com a Lei Municipal n® 12.523/1997 com as
alteracgdes que |he foram introduzidas pela Lei Municipal n? 17.068/2019, o Decreto Municipal
n? 37.292/1998 com as alteracdes que lhe foram introduzidas pelo Decreto Municipal n2
37.540/1998 e o Decreto Municipal n® 58.956/2019, a Lei Federal n2 8.987/1995 e suas
alteracgBes posteriores, a Lei Municipal n2 16.703/2017 e, subsidiariamente, com a Lei Federal
n? 8.666/1993 e suas alteracBes posteriores, a Lei Municipal n? 13.278/2002 e suas alteracdes
posteriores, o Decreto Municipal n2 44.279/2003 e demais normas que regem a matéria,
disciplinando-se pelas clausulas e condigdes fixadas neste instrumento, a seguir transcritas.
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CAPITULO | — DISPOSICOES GERAIS
CLAUSULA 12 - DEFINICOES

1.1. Para fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS, ou de qualquer outro documento
que deva ser fornecido no ambito deste CONTRATO, os termos listados a seguir, quando
empregados no singular ou no plural, em letras maiusculas, terdo os significados constantes
desta subcldusula:

a) ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

b) ADICIONAL DE DESEMPENHO ou AD: consiste na importancia a ser paga pela
CONCESSIONARIA considerando o resultado do FATOR DE DESEMPENHO, na forma do ANEXO
V — MECANISMO DE PAGAMENTO DE OUTORGA;

) ADJUDICATARIA: participante da LICITACAO a qual foi adjudicado o OBJETO;
d) ANEXOS: os documentos que integram o presente CONTRATO;
e) APLICACAO MOVEL: solucdo tecnoldgica para instalacio em equipamentos de

comunicacdo moveis, do tipo celular, tablete ou andlogo, para comercializacdo de CADs,
conforme previsto neste CONTRATO e de acordo com funcionalidades minimas previstas no
ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

f) BANDA: faixa de variag¢ao do valor de desequilibrio decorrente da implantagdo ou
da supressdo do nimero de VAGAS, cujo limite superior é de RS 576.532,00 (quinhentos e
setenta e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais) em termos de variagdo positiva e o limite
inferior € de RS 576.532,00 (quinhentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais),
em termos de variacdo negativa, contabilizados em periodo de 1 (um) més;

g) BENS REVERSIVEIS: s3o os bens da CONCESSAO que serdo transferidos ao PODER
CONCEDENTE por ocasido do término do CONTRATO;

h) BENS VINCULADOS A CONCESSAO: bens, integrantes ou n3o do patrimdnio da
CONCESSIONARIA, necessarios a implantagio e a execucdo adequada e continua das
atividades do OBJETO;

i) CARTAO ZONA AZUL DIGITAL ou CAD: meio de cobranga e pagamento da TARIFA
para utilizagdo de VAGA de acordo com as normas de sinalizagdo e regulamentagdo do local de

estacionamento, nos termos do Decreto Municipal n2 57.115/2016;
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i) CASO FORTUITO e FORCA MAIOR: eventos imprevisiveis e inevitaveis, que
resultem em onerosidade comprovadamente excessiva para qualquer das PARTES ou
inviabilizem inequivocamente a continuidade da CONCESSAO. CASO FORTUITO é toda situagdo
decorrente de fato alheio a vontade das PARTES, porém, proveniente de atos humanos. FORCA
MAIOR é toda situacdo decorrente de fato alheio a vontade das PARTES, porém, proveniente

de atos da natureza;

k) CLASSE: categoria das REGIOES de acordo com a ocupac¢do média das suas VAGAS;

1) COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ou CET: é a Companhia que tem por
objetivo planejar e implantar, nas vias e logradouros do Municipio, a operagdo do sistema

vidrio, com o fim de assegurar maior seguranca e fluidez do transito e do trafego;

m) CONCESSAQ: concessdo para a realizagdio do OBJETO, outorgado a
CONCESSIONARIA pelo prazo e condicdes previstos neste CONTRATO;

n) CONCESSIONARIA: é a Sociedade de Propdsito Especifico — SPE, constituida de
acordo com o disposto no EDITAL e neste CONTRATO e sob as leis brasileiras, com o fim
exclusivo de execugdo do OBJETO;

o) CONTRAN: é o Conselho Nacional de Transito;

p) CONTRATO: este instrumento juridico, firmado entre as PARTES, que regula os
termos da CONCESSAO e seus ANEXOS;

q) CONTROLADA: qualquer sociedade, fundo ou pessoa juridica cujo CONTROLE é
exercido por outra sociedade, fundo ou pessoa juridica;

r) CONTROLADORA: qualquer sociedade, fundo ou pessoa juridica, que exerca

CONTROLE sobre outra sociedade, fundo ou pessoa juridica;

s) CONTROLE: o poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo
de voto ou sob controle comum para, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de modo
permanente, direitos que Ihe assegurem a maioria dos votos nas deliberagdes sociais e eleger
a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa juridica, fundo ou entidades de
previdéncia complementar, conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades e
orientar o funcionamento de d6rgdos de outra pessoa juridica, fundo ou entidade de
previdéncia complementar;

t) CREDENCIADAS: s3ao as empresas credenciadas, por meio dos Chamamentos
PUblicos n® 001/2016 e n 002/2016, para a distribui¢io de CAD aos USUARIOS do sistema de
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estacionamento rotativo nas vias, logradouros e areas publicas do Municipio de S3ao Paulo
utilizando tecnologia digital;

u) DATA DA ORDEM DE INICIO: data a partir da qual a CONCESSIONARIA iniciara a
execucdo dos servicos do OBJETO, de acordo com a ordem exarada por escrito pelo PODER
CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, depois de publicado o extrato deste CONTRATO no Didrio
Oficial da Cidade de Sao Paulo;

V) DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: data correspondente ao dia 10 de dezembro
de 2019, entre 10h e as 11h, quando deverao ser entregues, no endereco a Rua S3o Bento, n.2

405, Ed. Martinelli, 182 andar, sala 182, Centro Histérico, Sdo Paulo — SP, todos os documentos
necessarios a participagdo na LICITACAO;

w) DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO: data de publicagdo do extrato deste
CONTRATO no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo;

X) DEDUCAO DA OUTORGA: valor apurado mensalmente pelo PODER CONCEDENTE,
que podera ser deduzido pela CONCESSIONARIA, nos termos da CLAUSULA 272 —;

y) EDITAL: o Edital da Concorréncia Internacional n2 001/SMT/2019 e todos os seus
ANEXOS;
z) FATOR DE DESEMPENHO ou FD: nimero entre 0O (zero) e 1 (um) calculado em

funcdo do desempenho da CONCESSIONARIA na execucdo dos servicos do OBJETO deste
CONTRATO, medido conforme os INDICES DE DESEMPENHO do ANEXO IV — SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO;

aa) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, regido pela Lei Federal n°
8.036/1990;
bb) FINANCIADOR: toda e qualquer instituicdo financeira, banco de fomento ou

agéncia multilateral de crédito, que conceda financiamento & CONCESSIONARIA para a
execucdo do OBJETO;

cc) FINANCIAMENTO: todo e qualquer financiamento, eventualmente concedido a

CONCESSIONARIA, na forma de divida, para cumprimento das suas obrigagdes no ambito deste
CONTRATO;

dd) GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO: a garantia do fiel cumprimento das
obrigacdes da CONCESSIONARIA, a ser mantida em favor do PODER CONCEDENTE;
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ee) INDICE DE REAJUSTE: o indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA,
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

ff) INDICES DE DESEMPENHO: notas obtidas em funcio do desempenho da
CONCESSIONARIA na prestagdo dos servicos da CONCESSAO, aferidas na periodicidade e nos
termos previstos neste CONTRATO, para composicdo do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos
do ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO;

gg) INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, criado pela
Lei Federal n2 5.966/1973;

hh) INSS: Instituto Nacional do Seguro Social — INSS;
i) LICITACAQ: a Concorréncia Internacional n2 001/SMT/2019;
ii) LIMITE DE DESEQUILIBRIO: faixa de variagdo do valor de desequilibrio decorrente

da implantagdo ou da supressdo do nimero de VAGAS, cujo limite superior é o valor da soma
da OUTORGA VARIAVEL e da PARCELA 1 DE OUTORGA FIXA em termos de variacdo positiva e o
limite inferior é o valor da soma da OUTORGA VARIAVEL e PARCELA 1 DE OUTORGA FIXA, em
termos de variacdo negativa, contabilizados em periodo de 1 (um) més;

kk) MECANISMO DE APOIO A FISCALIZACAQ: processo e rotina, automatizados ou
ndo, de identificacio de irregularidades no uso, pelos USUARIOS, do SERVICO DE
ESTACIONAMENTO ROTATIVO e envio das evidéncias ao PODER CONCEDENTE, nos termos do
ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

) OBJETO: é a concessdo onerosa para exploracdo, por particulares, dos
estacionamentos rotativos em vias e logradouros publicos do Municipio de S3o Paulo;

mm) ORDEM DE INiCIO: documento emitido pelo PODER CONCEDENTE posteriormente
a DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO, que fixa a data para o inicio da execugdo dos servigos
do OBJETO pela CONCESSIONARIA;

nn) OUTORGA EFETIVA: é o valor da outorga mensal a ser pago pela CONCESSIONARIA
ao PODER CONCEDENTE em virtude da exploragcdao do OBJETO, tendo por base a OUTORGA
FIXA e a OUTORGA VARIAVEL da CONCESSIONARIA e desconsiderando as variagdes
decorrentes da incidéncia do FATOR DE DESEMPENHO, na forma do ANEXO V — MECANISMO
DE PAGAMENTO DE OUTORGA;

00) OUTORGA FIXA: consiste na composi¢cdo da PARCELA 1 DE OUTORGA FIXA e da
PARCELA 2 DE OUTORGA FIXA e que deverd ser paga pela CONCESSIONARIA ao PODER
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CONCEDENTE em virtude da exploracdao do OBJETO, nos termos deste CONTRATO e do ANEXO
V — MECANISMO DE PAGAMENTO DE OUTORGA;

pp) OUTORGA VARIAVEL: consiste no compartilhamento da RECEITA BRUTA mensal
da CONCESSIONARIA, cujos valores, percentuais, métricas de calculo, reajuste e demais
condigbes encontram-se indicados no ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DE OUTORGA;

qaq) PARCELA 1 DE OUTORGA FIXA: é o valor mensal a ser pago pela CONCESSIONARIA
ao PODER CONCEDENTE, tendo por base a sua PROPOSTA COMERCIAL, nos termos deste
CONTRATO e do ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DE OUTORGA,;

rr) PARCELA 2 DE OUTORGA FIXA: é o valor de RS 595.354.889,00 (quinhentos e
noventa e cinco milhdes, trezentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e oitenta e nove
reais), a ser pago pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, nos termos deste
CONTRATO e do ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DE OUTORGA;

ss) PARTE RELACIONADA: qualquer pessoa CONTROLADORA, CONTROLADA ou
coligada @ CONCESSIONARIA, bem como aquelas assim consideradas pelas normas contabeis
vigentes;

tt) PARTES: s30 o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA;

uu) PLANO DE NEGOCIOS: consiste no documento apresentado pela ADJUDICATARIA,

como condigdo prévia a assinatura do CONTRATO, o qual contém todas as premissas, varidveis
e informacgdes referentes a modelagem econémico-financeira que pautaram a sua PROPOSTA
COMERCIAL;

wv) PODER CONCEDENTE: o Municipio de Sao Paulo, por meio da Secretaria Municipal
de Mobilidade e Transportes;

ww) PROPOSTA COMERCIAL: é a proposta financeira apresentada pela ADJUDICATARIA
nos termos e condi¢cdes do EDITAL e seus ANEXOS, que contém o valor da PARCELA 1 DE
OUTORGA FIXA a ser paga ao PODER CONCEDENTE pela CONCESSIONARIA;

XX) RECEITA ACESSORIA: receita alternativa ou complementar auferida pela
CONCESSIONARIA e suas eventuais subsididrias integrais, ou suas PARTES RELACIONADAS em
decorréncia da exploragdo comercial de outras fontes distintas da TARIFA, observado que tal

exploragdo ndo poderda comprometer os padrées de qualidade do SERVICO DE
ESTACIONAMENTO ROTATIVO, conforme previstos nas normas e procedimentos integrantes
deste CONTRATO;
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vy) RECEITA BRUTA: consiste em toda e qualquer receita auferida pela
CONCESSIONARIA, suas eventuais subsididrias integrais, ou suas PARTES RELACIONADAS,
decorrente do pagamento da TARIFA por parte dos USUARIOS, nos termos do CONTRATO;

22) REGIAQ: cada uma das 67 (sessenta e sete) demarcacdes territoriais com VAGAS
no Municipio, conforme ANEXO IV do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA E RELACAO
DE VIAS E LOGRADOURQOS DAS VAGAS;

aaa) RELATORIO DE VAGAS: relatério mensal elaborado pelo PODER CONCEDENTE
contendo o somatdrio do nimero de VAGAS implantadas e suprimidas durante os meses

anteriores a sua elaboracdo e o valor de desequilibrio correspondente as implanta¢des e
supressdes de VAGAS;

bbb) SALDO A COMPENSAR: somatdério do montante do valor de desequilibrio
correspondente as implantacdes e supressdes de VAGAS que excede o LIMITE DE
DESEQUILIBRIO;

cce) SERVICO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO: é a exploracdo das VAGAS, nos termos
definidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS;

ddd) SISTEMA OPERACIONAL: consiste no fornecimento e implantacdo da sinalizacado
horizontal e vertical das VAGAS, bem como do Centro de Controle Operacional (CCO) e do
Sistema de Tecnologia da Informa¢do do SERVICO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO,
necessarios para a opera¢do, manutenc¢ao e exploracao do OBJETO, e para permitir o uso de
MECANISMOS DE APOIO A FISCALIZACAO relativa a utilizacdo das VAGAS;

eee) SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO ou SPE: Sociedade de Propésito Especifico
constituida pela ADJUDICATARIA de acordo com as leis brasileiras, para a execugdo exclusiva
do OBIJETO;

fff) SUSEP: Superintendéncia de Seguros Privados, autarquia federal criada pelo
Decreto-Lei n? 73/1966;

ggsg) TARIFA: consiste no valor pecunidrio a ser efetivamente cobrado pela
CONCESSIONARIA dos USUARIOS, pela prestacio do SERVICO DE ESTACIONAMENTO
ROTATIVO, reajustada na forma da CLAUSULA 302 —;

hhh) TRANSFERENCIA OPERACIONAL: consiste no periodo de transferéncia operacional
do SERVICO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO das CREDENCIADAS e da CET para a
CONCESSIONARIA, durante o qual cabera a8 CONCESSIONARIA o desenvolvimento do SISTEMA
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OPERACIONAL e dos projetos necessarios, nos termos do ANEXO 1Il - CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARIA;

iiii) USUARIOS: s3o as pessoas que utilizam o SERVICO DE ESTACIONAMENTO
ROTATIVO;
iii) VAGAS: sdo as vagas de estacionamento rotativo nas vias e logradouros publicos

no Municipio de Sdo Paulo, para veiculos automotores e similares, incluindo vagas
convencionais, vagas para caminhdo e caminhoneta, vagas para fretado, VAGAS PARA IDOSOS
e VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA;

kkk) VAGAS ESPECIAIS: sdo as vagas de estacionamento rotativo nas vias e logradouros

publicos no Municipio de Sdo Paulo, para veiculos automotores e similares, incluindo VAGAS
PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA e VAGAS PARA
IDOSOS;

1)) VAGAS MOTOCICLETAS: vagas de estacionamento para veiculos ciclomotores,

motonetas, motocicletas e similares nas vias publicas, conforme as suas definicdes presentes
no Anexo | do Cédigo de Transito Brasileiro, Lei Federal n? 9.503/1997, de acordo com as
especificacdes técnicas previstas no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

mmm) VAGAS PARA IDOSOS: sdo partes das vias publicas, devidamente posicionadas

para garantir melhor comodidade as pessoas consideradas idosas nos termos da legislagdo
vigente, sinalizadas para o estacionamento de veiculo automotor conduzido por idoso ou que
transporte idoso, devidamente identificado e com autorizacdo, conforme estabelece a
Resolugdo n2 303/2008 do CONTRAN, a Lei Municipal n® 15.974/2014 e o Decreto Municipal n®
55.127/2014;

nnn) VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA: sdo partes das vias publicas sinalizadas para o estacionamento de veiculos

automotores conduzidos por pessoa com deficiéncia a fisica ou que tenha como passageiro
pelo menos uma pessoa com deficiéncia fisica ou necessidades especiais, devendo o veiculo
estar devidamente identificado e com autorizacdo, conforme estabelece a Resolugdo n2
304/2008 do CONTRAN e o Decreto Municipal n2 36.073/1996;

000) VALOR DO CONTRATO: é o valor de [e] ([*] preencher conforme PROPOSTA
COMERCIAL), que corresponde ao valor dos investimentos, das despesas e dos custos

estimados para execucgdo das obrigacGes do CONTRATO, cumulado com o somatério dos
valores de outorga, durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO;
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pppP) VERIFICADOR INDEPENDENTE: pessoa juridica a ser contratada pela
CONCESSIONARIA para prestar apoio na aferi¢do dos INDICES DE DESEMPENHO e no calculo do
INDICE DE DESEMPENHO e FATOR DE DESEMPENHO, nos termos deste CONTRATO, em
especial o seu ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e do art. 13 da Lei
Municipal n? 16.703/2017; e

qqq) VIARIO: vias e logradouros publicos destinados ao SERVICO DE ESTACIONAMENTO
ROTATIVO.
CLAUSULA 22 - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1, Integram o presente CONTRATO, como partes indissocidveis, os seguintes
ANEXOS:
a) ANEXO | - EDITAL;
b) ANEXO Il — PROPOSTA COMERCIAL;
c) ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;
d) ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;
e) ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA; e
f) ANEXO VI — PLANO DE NEGOCIOS.

CLAUSULA 32 - LEGISLACAO APLICAVEL E REGIME JURIDICO DO CONTRATO
3.1. A CONCESSAO estd sujeita as disposicdes do presente CONTRATO e de seus

ANEXOS, as leis vigentes no Brasil, com expressa renuncia a aplica¢ao de qualquer outra, e aos
preceitos de direito publico, sendo-lhe aplicdveis, supletivamente, os principios da teoria geral
dos contratos e as disposi¢Ges de direito privado.

3.2 A CONCESSAO sera regida:

a) pela Constituicao Federal de 1988;

b) pela Lei Federal n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
c) pela Lei Federal n2 9.074, de 07 de julho de 1995;
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pela Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993;

pela Lei Federal n2 9.503, de 23 de setembro de 1997,

pela Lei Federal n2 9.307, de 23 de setembro de 1996;

pela Lei Federal n2 12.587, de 03 de janeiro de 2012;

pela Lei Federal n? 13.709, de 14 de agosto de 2018;

pelo Decreto-Lei n2 4.657, de 4 de setembro de 1942;

pela Lei Municipal n2 12.523, de 28 de novembro de 1997;
pela Lei Municipal n2 13.278, de 07 de janeiro de 2002;

pela Lei Municipal n2 14.145, de 07 de abril de 2006;

pela Lei Municipal n2 16.050, de 31 de julho de 2014;

pela Lei Municipal n2 16.703, de 04 de outubro de 2017;

pelo Decreto Municipal n2 37.292, de 27 de janeiro de 1998;
pelo Decreto Municipal n2 37.540, de 27 de julho de 1998;
pelo Decreto Municipal n2 44.279, de 24 de dezembro de 2003;
pelo Decreto Municipal n2 56.834, de 24 de fevereiro de 2016;
pelo Decreto Municipal n2 57.115, de 07 de julho de 2016;
pelo Decreto Municipal n2 58.332, de 20 de julho de 2018;
pelo Decreto Municipal n2 58.426, de 18 de setembro de 2018;

pelo Decreto Municipal n° 58.605, de 17 de janeiro de 2019;

pelo Decreto Municipal n2 58.956, de 20 de setembro de 2019; e

Pagina 14 de 101



o

PREFEITURA DE

SAO PAULO
MOBILIDADE
E TRANSPORTES
X) por outras normas legais, técnicas e instrucdes normativas pertinentes.
3.3. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, as referéncias as normas aplicdveis no Brasil

deverdo também ser compreendidas como referéncias a legislacdo que as suceda,
complemente, ou modifique.

CLAUSULA 42 - INTERPRETAGCAO
4.1. Na interpretacdo, integracdo ou aplicacdo de qualquer disposicdo deste
CONTRATO, deverdo ser consideradas as cldusulas contratuais e, depois, as disposicdes dos

ANEXOS que nele se consideram integrados, conforme indicado na CLAUSULA 22 —

4.2, Nos casos de divergéncia entre as disposicoes deste CONTRATO e as disposicoes
dos ANEXOS que o integram, prevalecerdo as disposicoes deste CONTRATO.

4.3. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS posteriormente agregados ao CONTRATO,
prevalecerd aquele de data mais recente.

4.4, As referéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir
eventuais alteracdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.

CAPITULO Il — OBJETO, PRAZO E TRANSFERENCIA DA CONCESSAO
CLAUSULA 52 - OBIJETO

5.1. O objeto do presente CONTRATO é a CONCESSAO da outorga onerosa para
exploragao, por particulares, do SERVICO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO.

5.2. A execu¢do do SERVICO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO envolverd o
cumprimento das obrigacdes e a realizacdo das atividades previstas neste CONTRATO e
respectivos ANEXOS, em especial:

a) a administragdo, manutengao e conservagdo das VAGAS;

b) a requalificacdo, modernizagdo e conservac¢do da sinalizagdo vertical e horizontal
das VAGAS e sua manutencgao, de acordo com as especificagdes técnicas previstas no ANEXO ||
— CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;
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c) a implantacdo de 8.085 (oito mil e oitenta e cinco) VAGAS, conforme a localizacdo
dos projetos da CET prevista no ANEXO IV do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA E
RELACAO DE VIAS E LOGRADOUROS DAS VAGAS;

d) a requalificacdo, modernizacdo e conservacao da sinalizacao vertical e horizontal
das VAGAS MOTOCICLETAS e sua manutengdo, de acordo com as especificagcbes técnicas
previstas no ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

e) a desativacdo e ampliacdo do niumero de VAGAS de acordo com a orientacdo do
PODER CONCEDENTE, nos termos definidos no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

f) o desenvolvimento, disponibilizacdo, operacdo e manuten¢do de APLICACAO
MOVEL, SISTEMA PARA PONTO DE VENDA e PONTO DE VENDA para aquisicdo de CADs, pelos
USUARIOS, para o uso das VAGAS, conforme o ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

g) a modernizacdo, operacdo, conservacdo e atualizacdo dos MECANISMOS DE
APOIO A FISCALIZACAO das VAGAS, incluindo o atendimento aos usudrios durante o periodo
da CONCESSAQ; e

h) o fornecimento e instalagdo do SISTEMA OPERACIONAL, de acordo com as
especificagdes fornecidas e previstas no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

5.2.1. As atividades elencadas na letra “a)” da subcldusula 5.2 deste CONTRATO ndo
envolvem as providéncias similares destinadas ao pavimento, sarjetas e outros elementos
estruturais destinados as VAGAS.

5.3. As receitas a serem auferidas pela CONCESSIONARIA decorrerdo da exploracio
comercial a ser realizada por esta, nos termos da CLAUSULA 202 — deste CONTRATO.

5.4. O numero de VAGAS dedicadas ao SERVICO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO
representa o total de 51.606 (cinquenta e uma mil e seiscentos e seis), sendo 43.521
(quarenta e trés mil e quinhentos e vinte e uma) VAGAS ja implantadas e 8.085 (oito mil e
oitenta e cinco) a implantar.

5.4.1. O numero de VAGAS podera ser expandido para, no maximo, 60.800 (sessenta mil e
oitocentas) VAGAS, como também reduzido até a quantidade de 43.521 (quarenta e trés mil e
quinhentos e vinte e uma) VAGAS, conforme Decreto n2 58.956, de 20 de setembro de 2019.
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5.4.2. A ampliagdao ou redugao do nimero de VAGAS devera ser objeto de decisdao do
PODER CONCEDENTE, pautada por estudos técnicos da CET, cabendo 8 CONCESSIONARIA a
correspondente execugdo.

5.4.3. Na hipdtese de desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO decorrente da
ampliacdo ou redugdo do nuimero de VAGAS, deve-se adotar o procedimento regrado na
CLAUSULA 282 — deste CONTRATO.

5.5. As caracteristicas e especificacbes técnicas referentes a execucao do OBJETO
estdo indicadas neste CONTRATO e respectivos ANEXOS.

5.6. Sem prejuizo do disposto neste CONTRATO e seus ANEXQOS, a execucdo do
OBJETO obedecera ao disposto nas normas, padrdes e demais procedimentos constantes da
legislacdo aplicavel.

CLAUSULA 62 - PRAZO

6.1. O prazo de vigéncia deste CONTRATO sera de 15 (quinze) anos, contados da DATA
DA ORDEM DE INICIO, ndo admitida prorrogac3o, salvo para efeito de reequilibrio econdmico-
financeiro da CONCESSAO, observados os termos e condi¢cdes fixados neste CONTRATO.

6.2. O prazo de vigéncia dos contratos para explora¢io de RECEITAS ACESSORIAS n3o
podera ultrapassar o prazo da CONCESSAO.

CLAUSULA 72 - TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

7.1. Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, a transferéncia da CONCESSAO
somente podera ocorrer mediante prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, observadas as
condigbes fixadas neste CONTRATO e desde que ndo se coloque em risco a execu¢do do
OBIJETO.

7.2. A transferéncia da CONCESSAO somente poderd ser autorizada apds emissdo do
Termo Definitivo de Implantacdo do SISTEMA OPERACIONAL previsto na CLAUSULA 92 —,

7.3. Para fins de obtencdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO, o
interessado devera:

a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade
juridica, fiscal e trabalhista necessarias a assun¢do do OBJETO;
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b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
c) comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.
7.4. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO, sem a prévia autorizacdo do

PODER CONCEDENTE, implicara a imediata caducidade da CONCESSAO.

7.5. Para fins da autorizacdo de que trata esta cldusula, o PODER CONCEDENTE
examinard o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta) dias,
prorrogdveis por igual periodo, caso necessdrio, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES),
convocar os acionistas controladores da CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras
diligéncias que considerar adequadas.

7.6. A autorizacdo para a transferéncia da CONCESSAO, caso seja concedida pelo
PODER CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito, indicando as condi¢des e requisitos para
sua realizagdo.

CAPIiTULO IIl - CONCESSIONARIA
CLAUSULA 82 — DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL

8.1. A CONCESSIONARIA, estruturada sob a forma de Sociedade por A¢des nos termos
da Lei Federal n? 6.404/1976, deverd indicar em seu Estatuto, como finalidade exclusiva, a
exploracdo do OBJETO, sendo sua composic3o societdria aquela apresentada na LICITACAO e
constante de seus instrumentos societarios, os quais deverdo ser entregues, atualizados, ao
PODER CONCEDENTE.

8.2. O capital social subscrito e integralizado da CONCESSIONARIA deverd ser igual ou
superior a RS 25.823.889,00 (vinte e cinco milhdes, oitocentos e vinte e trés mil e oitocentos e
oitenta e nove reais).

8.2.1. No caso de integralizagio em bens, o processo avaliativo devera observar,
rigorosamente, as normas da Lei Federal n® 6.404/1976.

8.3. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE
permanentemente informado sobre a integralizagdo do capital referida nas subcldausulas
anteriores, sendo a este facultado realizar as diligéncias e auditorias necessdrias a verificacdao
da regularidade da situacao.
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8.4. A CONCESSIONARIA n3o poderd, durante todo o prazo da CONCESSAO, reduzir o
seu capital social abaixo do valor minimo estabelecido na subcldusula 8.2 deste CONTRATO,
sem prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

8.5. A participacdo de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA obedecerd a
legislagdo brasileira em vigor.

8.6. A CONCESSIONARIA devera obedecer aos padrdes e as boas praticas de
governanga corporativa e adotar contabilidade e demonstragdes financeiras padronizadas,
incluindo a observancia a Legislacdo Societaria Brasileira (Lei Federal n? 10.406/2002, Lei
Federal n2 6.404/1976 e alteracGes), as Normas Contabeis emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade — CFC e ao Cddigo Brasileiro de Governanga Corporativa.

8.7. A CONCESSIONARIA podera emitir obrigacdes, debéntures ou titulos financeiros
similares que representam obrigacbes de sua responsabilidade, em favor de terceiros,
observadas as disposicdes contidas nas CLAUSULA 72 —CLAUSULA 92 —e CLAUSULA 172 —,

8.8. Os recursos a disposicdio da CONCESSIONARIA deverdo ser aplicados
exclusivamente no desenvolvimento de atividades relacionadas & CONCESSAO de que trata
este CONTRATO, ressalvadas unicamente as aplicacdes financeiras.

8.9. A CONCESSIONARIA tera sede no Municipio de S3o Paulo.

CLAUSULA 92 — TRANSFERENCIA DO CONTROLE E ALTERAGOES ESTATUTARIAS DA
CONCESSIONARIA

9.1. Nenhuma alteragdo societdria serd admitida no ambito da SPE antes do Termo
Definitivo de Implantagio do SISTEMA OPERACIONAL a ser expedido nos termos da CLAUSULA
152 — salvo em situagBes excepcionais, devidamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE,
em que reste demonstrada a auséncia de risco para a continuidade do OBJETO, sob pena de
caducidade da CONCESSAO.

9.2. Como excegao a subcldusula 9.1, sera possivel a autorizagdo do PODER
CONCEDENTE para transferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA anteriormente a emissdo
do Termo Definitivo de Implanta¢cdo do SISTEMA OPERACIONAL, no caso do disposto na
subclausula 32.5.

9.3. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 9.1, durante todo o prazo de vigéncia
deste CONTRATO, o CONTROLE societdrio direto da SPE somente podera ser alterado
mediante prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da
CONCESSAO.
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9.4. A CONCESSIONARIA se compromete a ndo efetuar em seus livros sociais, sem a
prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, qualquer registro que importe em cessao,
transferéncia ou oneragao das agdes que compdem o CONTROLE societario direto da SPE.

9.5. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modificacdo do
CONTROLE societdrio direto da SPE, considera-se ato(s) também sujeito(s) a prévia anuéncia
do PODER CONCEDENTE, para fins deste CONTRATO:

a) a celebracdo de acordo de acionistas;

b) a emissdo de valores mobilidrios conversiveis em acles; e

) a instituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre agdes.

9.6. A emissdo de valores mobilidrios ndo enquadrdveis na situacdo descrita na letra

“b)” da subcldusula anterior, mesmo quando se tratar de valores mobilidrios ndo conversiveis
em agoes, devera ser sempre submetida ao conhecimento prévio do PODER CONCEDENTE.

9.7. A transferéncia ou alteragdo do CONTROLE indireto ou da participagao acionaria
que ndo implique a transferéncia do CONTROLE societario direto da SPE devera ser objeto de
comunica¢do ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez) dias antes da efetivacdo da
respectiva operagao.

9.8. A alteracdo do CONTROLE societario direto da SPE somente sera autorizada pelo
PODER CONCEDENTE quando a medida ndo prejudicar, tampouco colocar em risco, a execu¢ao
deste CONTRATO.

9.9. O pedido para a autorizacdo da alteracdo do CONTROLE societario direto da SPE
devera ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela CONCESSIONARIA ou pelo(s)
FINANCIADOR(ES), conforme o disposto na subcldusula 32.5, contendo a justificativa para
tanto, bem como elementos que possam subsidiar a sua analise.

9.10. Para a obtencdo da anuéncia para transferéncia do CONTROLE societario direto da
SPE, o ingressante devera:

a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade
juridica e fiscal necessarias a assun¢ao do OBJETO; e

b) zelar pelo cumprimento de todas as clausulas deste CONTRATO.
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9.11. Para fins de obtencdo da autorizacao para transferéncia do CONTROLE societdrio
direto da SPE para os FINANCIADOR(ES), conforme o disposto na subclausula 32.5, estes
deverdo:

a) atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessdrias a assuncao do
OBJETO;
b) apresentar plano relativo a promog¢do da reestruturacdo financeira da

CONCESSIONARIA e da continuidade da CONCESSAOQ; e

) assegurar o cumprimento de todas as clausulas previstas neste CONTRATO.

9.12. O PODER CONCEDENTE examinara o pedido no prazo de até 30 (trinta) dias,
prorrogdveis por igual periodo, caso necessdrio, podendo solicitar esclarecimentos e
documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas
CONTROLADORES da SPE e promover quaisquer diligéncias consideradas adequadas.

9.13. A autorizagdo para a transferéncia do CONTROLE societdrio direto da SPE, caso
seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito, indicando as
condicdes e requisitos para sua realizacao.

9.14. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também deverd
submeter a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modificagdes no respectivo estatuto
social que envolvam:

a) a cisdo, fusdo, transformagdo ou incorporagao da SPE;

b) a alteracdo do objeto social da SPE;

c) a reducdo de capital da SPE; e

d) a emissao de a¢Ges de classes diferentes da SPE.

9.15. O PODER CONCEDENTE examinarda o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela

CONCESSIONARIA, nos termos da presente cldusula, no prazo de até 30 (trinta) dias,
prorrogdveis por igual periodo, caso necessdrio, podendo solicitar esclarecimentos e
documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas
CONTROLADORES da SPE e promover outras diligéncias consideradas adequadas.
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9.16. Todos os documentos que formalizarem alteracdo estatutaria da
CONCESSIONARIA, independentemente da necessidade, ou ndo, de autorizacdo prévia do
PODER CONCEDENTE, deverdo ser a ele encaminhados no prazo maximo de 30 (trinta) dias da
respectiva alteracdo, para arquivamento, passando a fazer parte integrante, quando for o
caso, deste CONTRATO.

CAPITULO IV — OBRIGAGOES DAS PARTES
CLAUSULA 102 - OBRIGAGCOES GERAIS DAS PARTES

10.1. As PARTES se comprometem, reciprocamente, a cooperar e a prestar o auxilio
necessario ao bom desenvolvimento das atividades da CONCESSAO.

CLAUSULA 112 - OBRIGAGOES E PROIBICOES DA CONCESSIONARIA

11.1. Quanto a execuc¢do do OBJETO, a CONCESSIONARIA estard sempre vinculada ao
disposto neste CONTRATO, no EDITAL, em seus ANEXOS, na PROPOSTA COMERCIAL
apresentada e na legislacao brasileira.

11.2. S30 obrigagdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais obrigacdes
estabelecidas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislagdo aplicavel:

a) executar o OBJETO, cumprindo e respeitando as cldusulas e condi¢Ges deste
CONTRATO e de seus ANEXOS, da PROPOSTA COMERCIAL apresentada, bem como dos
documentos relacionados, submetendo-se plenamente a regulamentacgdo existente ou a que
venha a ser editada, as normas da ABNT e/ou do INMETRO, ou outro 6rgdo regulamentador
competente, bem como as especificacdes e projetos pertinentes, aos prazos e as instrucdes da
fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE, cumprindo ainda com as metas e os parametros de
qualidade, e demais condicionantes para a execug¢do do OBJETO;

b) modernizar e requalificar a sinalizacdo horizontal e vertical das VAGAS, conforme
previsto no ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

c) modernizar e requalificar a sinalizagdo horizontal e vertical das VAGAS
MOTOCICLETAS, desde que localizadas na mesma quadra das VAGAS, conforme previsto no
ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

d) implantar o SISTEMA OPERACIONAL, com observancia ao previsto no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;
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e) apoiar a fiscalizacdo do SERVICO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, nos termos
deste CONTRATO e de seus ANEXOS;

f) adequar o procedimento de MECANISMOS DE APOIO A FISCALIZACAO, na
hipotese de o PODER CONCEDENTE efetuar a digitalizacdo ou automacdo da credencial do
USUARIO autorizado a estacionar nas VAGAS PARA IDOSOS e VAGAS PARA PESSOAS COM
DEFICIENCIA E MOBILIDADE REDUZIDA;

g) assumir o SERVICO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO apds o término da
TRANSFERENCIA OPERACIONAL;

h) comercializar o CAD com a observancia das especificagcdes definidas no ANEXO Il
— CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

i) permitir que os CADs em poder dos USUARIOS ao final do periodo de
TRANSFERENCIA OPERACIONAL, obtidos por meio das CREDENCIADAS e em relac3o informada
pelo PODER CONCEDENTE, sejam transferidos e convalidados para uso por meio da
APLICAGCAO MOVEL, sem novo custo aos USUARIOS ou ao PODER CONCEDENTE;

i) integrar & APLICACAO MOVEL e ao SISTEMA PARA PONTO DE VENDA a relacdo de
USUARIOS elegiveis para o uso das VAGAS PARA IDOSOS e das VAGAS PARA PESSOAS COM
DEFICIENCIA E PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, a partir de base de dados fornecida
pelo PODER CONCEDENTE, conforme ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

k) monitorar o uso de VAGAS ESPECIAIS com relacdo a correta ativacdo e periodo de
uso dos CADs e elegibilidade do USUARIO, a partir das informacdes detalhadas na subclausula
11.2, letra “j)”, e informar ao PODER CONCEDENTE, conforme ANEXO Ill — CADERNO DE

ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

1) informar ao PODER CONCEDENTE sobre o uso das VAGAS por cagambas
estaciondrias, nos termos da Lei Municipal n? 14.803/2008, por vendedores auténomos
motorizados, nos termos da Lei Municipal n? 12.736/1998, por veiculos automotores,
carrinhos ou tabuleiros ou barracas em que s3ao comercializados alimentos, nos termos da Lei
Municipal n® 15.947/2013, e para a prestacdo de servicos de manobra e guarda de veiculos,
nos termos da Lei Municipal n? 13.763/2004, por cada VAGA ocupada e por dia de
funcionamento do SERVICO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, nao cabendo nessas hipdteses
qualquer pleito de reequilibrio econdmico financeiro ou indenizagdo 8 CONCESSIONARIA;

m) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a execucao do OBJETO;
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n) pagar ao PODER CONCEDENTE a OUTORGA EFETIVA e o ADICIONAL DE
DESEMPENHO, na forma e nos prazos previstos neste CONTRATO e em seus ANEXOS, em
especial, o ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e o ANEXO V -
MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA;

o) reembolsar as despesas do PODER CONCEDENTE concernentes ao aluguel de
vagas de estacionamento rotativo situadas no Mercado Municipal Paulistano, na forma
prevista na subclausula 19.4;

p) manter, durante o prazo do CONTRATO, as condi¢Bes necessarias a execugao do
OBIJETO, incluida a manutencdo dos requisitos de habilitacdo juridica, regularidade fiscal e
trabalhista e qualificacdo técnica previstos no EDITAL,;

q) dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecuc¢do de
todas as obrigacGes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia e a qualidade
contratualmente definidas;

r) dar acesso aos dados dos CADs comercializados e ativados ao PODER
CONCEDENTE, nos termos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

s) indicar e manter um responsavel técnico a frente dos trabalhos, com poderes
para representar a CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE, indicando as formas para
contato;

t) adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a denuncia de irregularidades e a aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta
(compliance);

u) responsabilizar-se pela interlocugdo com terceiros, tais como érgdos publicos,
concessiondrias de servigos publicos e empresas privadas, visando ao correto desenvolvimento
de todas as atividades previstas no OBJETO;

v) cumprir os planos apresentados, procedendo, caso necessario, a sua alteragao,
conforme os termos do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

w) apresentar ao PODER CONCEDENTE os documentos, relatérios, planos e projetos
exigidos no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, em conformidade com
as determinacbes do referido ANEXO, acompanhados, quando for o caso, de estudos e
pareceres de consultores independentes e das aprovagdes das autoridades envolvidas;
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X) apresentar, quando for o caso, ao PODER CONCEDENTE a competente Anotagao
de Responsabilidade Técnica - ART, dentro de 30 (trinta) dias, contados antes do inicio de
qualquer obra ou servigo de engenharia, conforme a Resolu¢do n2 425/98 — CONFEA;

y) planejar, elaborar e executar todos os trabalhos técnicos e projetos necessarios a
execucdo do OBJETO, sendo que quaisquer informagdes, plantas, estudos ou documentos
eventualmente disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE serdo meramente referenciais, e
sua utilizacdo se dard por conta e risco da CONCESSIONARIA;

z) responsabilizar-se pela instalacdo e operag¢do dos canteiros de obras e demais
estruturas operacionais pertinentes para a realizagdo de qualquer obra prevista neste
CONTRATO, de acordo com as exigéncias normativas, provendo a adequada estocagem e
guarda do material utilizado nas obras;

aa) apds 30 (trinta) dias do inicio de qualquer obra ou servico de engenharia,
apresentar ao PODER CONCEDENTE a comunicac¢do do inicio da obra junto ao Ministério do
Trabalho, a matricula da obra junto ao Cadastro Especifico do INSS e os programas de
seguranca do trabalho obrigatérios;

bb) assumir a integral responsabilidade civil e penal pela boa execucdo e eficiéncia
das atividades que realizar, bem como pelos danos decorrentes da execucdo do OBIJETO,
inclusive quanto a terceiros;

cc) assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na
execucdo do OBJETO, assim como pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos autorais;

dd) assumir a integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execu¢do da
CONCESSAO, ressalvadas as hipdteses expressamente excepcionadas neste CONTRATO;

ee) contratar os seguros para os riscos relevantes e usuais da CONCESSAO nos termos
deste CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer caso, pelos danos causados por si, seus
representantes, prepostos ou subcontratados, na execu¢do da CONCESSAO, perante o PODER
CONCEDENTE ou terceiros;

ff) entregar ao PODER CONCEDENTE cépia das apdlices de seguros e comprovantes
de pagamento de prémios, bem como das suas eventuais renova¢des, nos termos deste
CONTRATO;

g8) responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros pelos servigcos
subcontratados;

Pagina 25 de 101



PREFEITURA DE
SAO PAULO

MOBILIDADE
E TRANSPORTES

hh) observar todas as determinacdes legais e regulamentares quanto a legislacdo
tributaria e trabalhista, previdenciaria, de seguranca e medicina do trabalho, em relacdo aos
seus empregados, prestadores de servicos, contratados ou subcontratados, isentando o
PODER CONCEDENTE de qualguer responsabilizacdo relacionada e apresentando-lhe,
anualmente, relatério acompanhado da documentagdo que comprove o atendimento das
exigéncias legais correspondentes;

i) pagar todos os tributos relacionados a execugao do OBJETO;

ii) comunicar o PODER CONCEDENTE os casos que impossibilitem a manutencao
constantemente operativa da presta¢do do SERVICO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO;

kk) cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais, inclusive as diretrizes
fixadas no ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

) informar ao PODER CONCEDENTE sobre o inicio dos processos junto aos drgaos
competentes para obtencdo de licencas, alvards, permissdes e autorizacGes exigidas para a
plena execuc¢do do OBJETO, inclusive para a exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS;

mm) obter, quando aplicdvel, todas as licencas, alvaras, permissdes e autorizacdes
exigidas para a plena execu¢ao do OBJETO, devendo se responsabilizar por todas as
providéncias necessdrias para a sua obtengdo junto aos drgdos competentes nos termos da
legislagao vigente e arcando com todas as despesas e os custos envolvidos;

nn) informar ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer licengas, alvaras, permissdes ou
autoriza¢Oes para a plena execugdo do OBJETO forem retiradas, revogadas ou caducarem, ou,
por qualquer motivo, deixarem de operar os seus efeitos, indicando, desde logo, as medidas
que foram tomadas e/ou que serdo tomadas para a sua obtencg3o;

00) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento
ou situagdo que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da execu¢dao do OBJETO,
ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigagdes
previstas neste CONTRATO, incluindo-se agdes judiciais e procedimentos administrativos,
devendo apresentar, no menor prazo possivel, relatério detalhado sobre tais fatos, com as
medidas tomadas e/ou a serem tomadas para superar ou sanar a situagdo;

pp) comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas,
todas as circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de CASO FORTUITO ou
FORCA MAIOR, impe¢am ou venham a impedir a normal execu¢do do OBJETO;
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qaq) comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 30 (trinta) dias, a ocorréncia
e constatacdo de fraude na aquisicdo e utilizacdo do CAD;

rr) indenizar o PODER CONCEDENTE na hipdtese de ocorréncia de fraude na
aquisicdo e utilizacdo do CAD no valor correspondente a estimativa proporcional da RECEITA
BRUTA ndo percebida;

ss) apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras informacg&es
adicionais ou complementares que o PODER CONCEDENTE, razoavelmente e sem trazer 6nus
adicional significativo e injustificado para a CONCESSIONARIA, venha a formalmente solicitar,
incluindo-se, mas sem se limitar a, as quitacGes legalmente exigidas de todo e qualquer
encargo, como aqueles referentes as contribuicdes devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos
pertinentes, ao estdgio das negociagOes e as condi¢des dos contratos de FINANCIAMENTO;

tt) cooperar para o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e
fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, permitindo o acesso aos
equipamentos e as instalagdes atinentes ao OBJETO, bem como aos registros contabeis, dados
e informacdes operacionais, seus e, tanto quanto possivel, de suas subcontratadas;

uu) atender as convocacdes formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,
inclusive para participar de reunides;

wv) manter em arquivo todas as informagdes das atividades e servicos executados
durante a vigéncia da CONCESSAO, permitindo ao PODER CONCEDENTE livre acesso a elas a
qualquer momento;

ww) apresentar, mensalmente, ao PODER CONCEDENTE, os comprovantes de
recolhimento das contribui¢cGes sociais e previdencidrias (FGTS, INSS e PIS) referentes a
CONCESSAO e aos empregados envolvidos na execucdo do OBJETO;

XX) apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, a relagdo nominal dos
empregados, vinculados 8 CONCESSIONARIA ou terceiros, que trabalhem nos servicos e obras
relacionadas @8 CONCESSAO, indicando nomes, cargos e nimero das respectivas Carteiras de
Trabalho e Previdéncia Social — CTPS;

vy) garantir o livre acesso dos USUARIOS as VAGAS, respeitado 0 uso oneroso
caracterizado como fonte de receita;

2z) respeitar o direito dos USUARIOS, nos termos do Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei Federal n? 8.078/1990), da Lei Federal de Concessbes (Lei Federal n2
8.987/1995), da Lei de Defesa dos Direitos dos Usudrios de Servigos Publicos (Lei Federal n®
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13.460/2017), de sua regulamentacdo municipal (Decreto Municipal n® 58.426/2018), da
Politica Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal n? 12.587/2012);

aaa) manter atualizado o inventario e o registro dos BENS REVERSIVEIS;

bbb) apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 90 (noventa) dias
contados do encerramento do exercicio, relatério auditado de sua situacdo contabil, incluindo,
dentre outros itens, o balanco patrimonial e a demonstracao de resultados correspondentes; e
relatério anual de conformidade, contendo a descricdo: (i) das atividades realizadas; (ii) dos
investimentos e desembolsos realizados; (iii) do cumprimento dos INDICES DE DESEMPENHO;
(iv) das obras realizadas; (v) das atividades de manutencdo; e (vi) outros dados relevantes;

ccc) apresentar ao PODER CONCEDENTE, mensalmente, os balancetes mensais de
fechamento, devidamente auditados ou, em ndo sendo sujeito a auditoria, assinados pelo
contador (e/ou auditor externo) responsavel da CONCESSIONARIA e por seu representante
legal;

ddd) publicar suas demonstragdes financeiras, nos termos do que prevé a Lei Federal
n° 6.404/1976, inclusive na sua pagina eletrénica;

eee) observar todas as determinacbes e diretrizes de exploracdo comercial
estabelecidas neste CONTRATO e em seus ANEXOS;

fff) desenvolver e implementar o Sistema de Tecnologia da Informagdo, em
conformidade com o ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

ggsg) desenvolver e disponibilizar ao PODER CONCEDENTE o CENTRO DE
ARMAZENAMENTO E VALIDACAO (CAV) e o CENTRO DE AUTORIZACAO E AUTENTICACAO
(CAU), em conformidade com o ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

hhh) obter todas as licengas e autorizagbes necessarias para a exploragdo comercial;

iiii) zelar pelo patrimonio do PODER CONCEDENTE, assumindo a responsabilidade por
sua integridade;

jii) conservar e manter todos os bens, equipamentos e instalagdes empregados na
CONCESSAO em perfeitas condi¢des de funcionamento e atualizados durante o prazo do
CONTRATO, bem como reparar suas unidades e promover, oportunamente, as substitui¢cdes
demandadas em fun¢do do desgaste, obsolescéncia, superagdo tecnoldgica ou término da sua
vida util, e, ainda, promover os reparos ou modernizagdes necessarios a boa execucdo e a
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preservacdao da adequacdo das atividades e servicos, em observancia ao principio da
atualidade;

kkk) produzir e entregar pesquisa de satisfacdo dos USUARIOS, realizada por instituto
de pesquisa contratado pela CONCESSIONARIA, a fim de avaliar os servicos da CONCESSAO,
nos termos e na periodicidade definida no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

) contratar, em até 6 (seis) meses da DATA DA ORDEM DE INiCIO, VERIFICADOR
INDEPENDENTE para apoiar o PODER CONCEDENTE na aferi¢do dos INDICES DE DESEMPENHO
e no cdlculo do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos deste CONTRATO, em especial o seu
ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

mmm) prestar todas as informacGes e realizar as atividades necessdrias para a
transferéncia do OBJETO quando da extincdo do CONTRATO, a fim de que tal ocorra sem que
haja interrupcao dos servicos;

nnn) transferir gratuitamente ao PODER CONCEDENTE, ao final da CONCESSAO, os
direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os fins
especificos da CONCESSAO, os direitos sobre marcas relacionadas & CONCESSAO, bem como
projetos, planos, plantas, documentos e outros materiais necessarios para o desempenho e
manutencao das atividades da CONCESSAO;

000) preservar as disposi¢des relacionadas a seguranca dos dados dos USUARIOS, bem
como a protecdo a privacidade do USUARIO, em consonancia com a Lei Federal n2 13.709, de
14 de agosto de 2018, devendo ser respeitado o conteldo integral da Lei, mesmo que
previamente a sua vigéncia; e

pPppP) cumprir com o estabelecido no PLANO DE NEGOCIOS, considerando as suas
sucessivas alteragbes, de modo a manutencdo da eficiéncia econdmica e da atualidade
tecnoldgica do SERVICO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO.

11.3. Dentre outras proibicdes fixadas na legislacdo e neste CONTRATO, é vedado a
CONCESSIONARIA:

a) utilizar parquimetros para a exploracdo do SERVICO DE ESTACIONAMENTO
ROTATIVO;
b) exercer o poder sancionatdrio de policia, sendo-lhe vedada a imposicdo de

multas, penalidades ou outras formas de san¢bes administrativas e/ou penais, ou o uso de
forca policial ou fisica, coercio ou coacdo sobre os USUARIOS;
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c) editar as imagens e informagdes registradas pelos MECANISMOS DE APOIO A
FISCALIZACAO;
d) alterar o nome da Zona Azul Digital;
e) conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de

transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto
transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos, reducdo de capital,
pagamento de juros sobre capital proprio e/ou pela eventual contratacdo de obras ou servicos
junto a terceiros contratados, com base em condi¢cdes de mercado, e observados, em qualquer
caso, os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO;

f) prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas PARTES
RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as hipdteses expressamente admitidas neste
CONTRATO;

g) firmar contratos para explorar RECEITA ACESSORIA apés o advento do término do
prazo de vigéncia da CONCESSAO, salvo por expresso acordo e autorizagdo do PODER
CONCEDENTE;

h) dispensar tratamento discriminatério ao PODER CONCEDENTE e aos USUARIOS,
no que se refere as condi¢des de acesso e uso das VAGAS; e

i) alienar qualquer BEM REVERSIVEL, a n3o ser que atendidas as condigdes previstas
nas subcldusulas 34.14 e 34.15.

11.4. Na hipétese em que a CONCESSIONARIA n3o atender o prazo de que trata a
subclausula 11.2, letra “g)”, o PODER CONCEDENTE assumira a comercializagdo dos CADs e
aplicard 8 CONCESSIONARIA as penalidades previstas neste CONTRATO.

CLAUSULA 122 - OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

12.1. S3o obrigacdes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigacdes
previstas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislagao aplicavel:

a) emitir o Termo Definitivo de Implantacdo do SISTEMA OPERACIONAL, em
consonancia com as condi¢des deste CONTRATO;

b) fiscalizar o cumprimento da legislagdo aplicavel, em especial, as leis de transito e
as normas de estacionamento, durante a execu¢ao deste CONTRATO;
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c) disponibilizar & CONCESSIONARIA, desde a DATA DA ORDEM DE INICIO, livres e
desimpedidos e em conformidade com a regulamentacdo a respeito do tema, bens que ficardo
sob a gestdo da CONCESSIONARIA, necessarios ao desenvolvimento adequado do OBJETO;

d) gerar e emitir cdédigo Unico de autenticagdo dos CADs a serem
comercializados pela CONCESSIONARIA e verificar a sua autenticidade;

e) disponibilizar Agentes de Transito para exercer o papel de policia voltado a
aplicagdo das penalidades cabiveis;

f) aplicar aos USUARIOS, quando cabivel, a penalidade devida sendo essa a direta e
imediata consequéncia juridica a ser imposta no exercicio da funcdo administrativa, em virtude
de infragdo as normas e as leis violadas;

g) disponibilizar base de dados atualizada com a relagdo dos USUARIOS elegiveis
para uso das VAGAS ESPECIAIS;

h) reajustar a TARIFA anualmente pela variacdo correspondente ao (NDICE DE
REAJUSTE, a partir de aceitacdo da CONCESSIONARIA, nos termos definidos na CLAUSULA 302

’

i) auxiliar a CET, CREDENCIADAS e CONCESSIONARIA durante a TRANSFERENCIA
OPERACIONAL;

i) criar um Comité de Transi¢cdao, de acordo com o ANEXO Ill — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

k) efetuar a gestdo da transicdo dos contratos vigentes com as CREDENCIADAS,
relacionando-se com os USUARIOS que possuirem CADs em haver, nos termos da CLAUSULA
222

1) intermediar possiveis conflitos existentes entre as CREDENCIADAS e a CET com a
CONCESSIONARIA;

m) examinar os planos e projetos da CONCESSIONARIA relativos 8 TRANSFERENCIA
OPERACIONAL;

n) disponibilizar a drea das VAGAS, no estado em que se encontra, para a integral
exploracdo do SERVICO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO pela CONCESSIONARIA, respeitada a
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TRANSFERENCIA OPERACIONAL, nos termos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;
o) garantir a desobstrucdo e o livre acesso das VAGAS, mediante comunicacdo da

CONCESSIONARIA, nos casos em que aquelas ndo estejam em condi¢des de serem exploradas,
sempre em prazo razoavel;

p) responsabilizar-se pelos Onus, danos, despesas, pagamentos, indenizacdes e
eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental,
anteriores 3 DATA DA ORDEM DE INICIO, relacionados ao OBJETO, bem como de atos ou fatos
que, embora posteriores 8 DATA DA ORDEM DE INICIO, decorram de culpa exclusiva do PODER
CONCEDENTE, ou de quaisquer terceiros por ele contratados;

q) contabilizar, a partir de notificacio da CONCESSIONARIA, a eventual instalacdo de
parklets, estacbes de bicicletas e outros mobiliarios urbanos fixos nas VAGAS, para fins do
procedimento de revisdo automatica de desequilibrio por supressao ou implantacdo de VAGA
descrito na CLAUSULA 282 —;

r) fornecer informacBes para a CONCESSIONARIA que lhe estejam disponiveis, para
o bom desenvolvimento da CONCESSAO;

s) fundamentar devidamente suas decisGes, aprovacées, pedidos ou demais atos
praticados ao abrigo deste CONTRATO;

t) indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsavel (is) pelo
acompanhamento deste CONTRATO;

u) acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste
CONTRATO, bem como analisar as informagdes prestadas pela CONCESSIONARIA, permitida a
contratacdo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo com informacdes;

v) aplicar as sangdes e penalidades e adotar as demais medidas necessarias ao
cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das obrigagdes
assumidas pela CONCESSIONARIA;

w) colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da
legislagao pertinente, com a obtencdo das licengas e autorizagdes eventualmente necessarias
para a CONCESSAO, junto aos demais érgdos municipais, inclusive com a participacdo em
reunides técnicas e envio de manifestagGes necessarias, observados os termos da subcldusula
22.5;
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X) enviar mensalmente & CONCESSIONARIA o inteiro teor do relato dos acidentes,
reclamagdes, comentdrios e ocorréncias comunicados pelos USUARIOS sobre o OBJETO
registradas no Portal de Atendimento SP156, respeitada a privacidade dos USUARIOS; e

y) Elaborar mensalmente o RELATORIO DE VAGAS.
CLAUSULA 132 - DIREITOS DA CONCESSIONARIA
13.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos previstos na

legislacdo aplicavel e neste CONTRATO, terd direito a:

a) explorar o OBJETO com ampla liberdade empresarial e de gestdo de suas
atividades, observadas as limitagGes e condicionantes fixadas neste CONTRATO, e na legislacdo
aplicavel, e observada, para contratos e quaisquer tipos de acordos ou ajustes celebrados pela
CONCESSIONARIA com qualquer PARTE RELACIONADA, a conformidade com as condi¢des de
mercado;

b) receber as VAGAS concedidas no prazo determinado e no estado em que se
encontram;
c) receber apoio do PODER CONCEDENTE durante o periodo de TRANSFERENCIA

OPERACIONAL do OBJETO para a CONCESSIONARIA, em conformidade com o ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

d) captar e gerir os recursos financeiros necessarios a exploracao do OBJETO;

e) explorar RECEITAS ACESSORIAS por sua conta e risco;

f) nomear livremente as fontes de obtencio de RECEITAS ACESSORIAS;

g) utilizar o nome e logomarca da Zona Azul Digital;

h) alterar logomarca da Zona Azul Digital, mediante aprovacdo do PODER
CONCEDENTE;

i) a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro, na forma deste CONTRATO;

i) subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias

ou complementares ao SERVICO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, nos termos da legislacao e
deste CONTRATO;
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k) obter decisdes do PODER CONCEDENTE nos prazos estipulados; e
1) distribuir dividendos e promover outras formas licitas de distribuicdo de caixa aos

acionistas, observados os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO.

13.2. Para fins do disposto na letra “j)” da subclausula anterior, a CONCESSIONARIA
devera cuidar para que os subcontratados sejam detentores de capacidade técnica compativel
com as atividades do OBJETO.

13.3. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-3o pelas
normas de direito privado, ndo se estabelecendo relacdo de qualquer natureza entre os
terceiros e o PODER CONCEDENTE.

13.4. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados
pela CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros ndo pode ser alegado para eximi-la do
cumprimento, total ou parcial, de suas obrigacGes decorrentes deste CONTRATO e seus
ANEXOS.

CLAUSULA 142 - PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE

14.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo e adicionalmente a outras prerrogativas e
direitos previstos na legislagdo aplicavel e neste CONTRATO, tem as prerrogativas de:

a) intervir na prestacdo das atividades que compéem o OBJETO, retoma-las e
extingui-las, nos casos e nas condigdes previstas neste CONTRATO e na legislagdo aplicavel;

b) delegar, nos termos e limites da legislagdo, as competéncias de regulagado,
supervisao e fiscalizacdo deste CONTRATO;

c) demandar 3 CONCESSIONARIA, a qualquer tempo e sob qualquer circunstancia,
informagdes de natureza técnica, operacional, econdmica, financeira, contdbil, bem como
medicBes e prestacdes de contas, que deverdo ser fornecidas pela CONCESSIONARIA,
observada a subcldusula 11.2, letra “ss)”; e

d) ampliar ou reduzir o nimero de VAGAS, mediante analise de conveniéncia e
oportunidade da situagdo em concreto, observado o reequilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, por meio do procedimento regrado na CLAUSULA 282 —,

CLAUSULA 152 - ACEITE DA IMPLANTAGAO DO SISTEMA OPERACIONAL
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15.1. Ap6s o término do periodo de TRANSFERENCIA OPERACIONAL e da implantagdo
do SISTEMA OPERACIONAL, a CONCESSIONARIA deve solicitar por escrito ao PODER
CONCEDENTE a realizagdo de afericdo, que sera efetuada, em conjunto, pelas PARTES, por
meio de representantes especialmente designados, no prazo maximo de até 15 (quinze) dias
da solicitacao.

15.2. Para a realizacdo da afericio referida na subcldusula acima, o PODER
CONCEDENTE deve considerar a operagao e utilizagao do SISTEMA OPERACIONAL, nos termos
do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, e o fim do periodo de
TRANSFERENCIA OPERACIONAL, contado a partir da DATA DA ORDEM DE INICIO.

15.3. Uma vez realizada a afericdo, o PODER CONCEDENTE poderd especificar as
corre¢des ou complementacdes que se fizerem necessarias.

15.4. A CONCESSIONARIA terd o prazo de até 30 (trinta) dias para implementar as
corre¢des e/ou complementacdes apontadas pelo PODER CONCEDENTE, sob pena da aplicagio
das penalidades correspondentes.

15.5. Uma vez finalizadas as correcdes e/ou complementacdes mencionadas na
subcldusula anterior, deverda o PODER CONCEDENTE realizar novo exame, nos termos da
subcldusula 15.1, no prazo de 10 (dez) dias, sendo exarado, conforme o caso, o Termo
Definitivo de Implantagdo do SISTEMA OPERACIONAL, que devera conter a aderéncia do
SISTEMA OPERACIONAL com os requisitos e especificagdes definidas nos projetos e planos
apresentados pela CONCESSIONARIA e aprovados pelo PODER CONCEDENTE.

15.6. O PODER CONCEDENTE podera, a qualquer tempo, constatado que a
CONCESSIONARIA deixou de atender aos encargos estabelecidos neste CONTRATO e em seus
ANEXQOS, ou nas normas aplicaveis, manifestar-se expressamente no sentido de que sejam
providenciados os ajustes e adequacgdes para fins de atendimento deste CONTRATO.

15.7. E de responsabilidade da CONCESSIONARIA a realizacdo de eventuais ajustes e
adequacdes necessarios para o cumprimento deste CONTRATO e de seus ANEXOS.

15.8. A realizagdo dos eventuais ajustes mencionados na subcldusula 15.7 ndo exime a
CONCESSIONARIA do pagamento de eventuais multas e penalidades aplicadas pelo ndo
atendimento de encargos estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS.

CLAUSULA 162 - EXPLORAGAO DE RECEITA ACESSORIA

16.1. A CONCESSIONARIA poderd explorar, diretamente ou mediante terceiros,
RECEITAS ACESSORIAS, observando-se a legislacdo e regulamentacdo vigente e o disposto
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neste CONTRATO e seus ANEXOS, em especial o ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, bem como o fato de que tal exploracdo n3o poderd comprometer os
padrées de qualidade do SERVICO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, conforme previsto nas
normas e procedimentos integrantes deste CONTRATO.

16.2. O exercicio, pela CONCESSIONARIA, de atividades que gerem RECEITAS
ACESSORIAS deverd ser previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE.

16.3. Para cada projeto gerador de RECEITAS ACESSORIAS poderd ser celebrado um
contrato entre a CONCESSIONARIA e terceiros, o qual serd regido pelo direito privado, ndo se
estabelecendo qualquer relagdo juridica entre os terceiros e o PODER CONCEDENTE.

16.4. A proposta de exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS deverd ser apresentada pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, acompanhada de, no minimo:

a) projeto de viabilidade juridica, técnica e econémico-financeira, incluindo a analise
do fluxo de caixa; e

b) comprovacdo da compatibilidade da exploracdo comercial pretendida com as
normas legais e regulamentares aplicdveis ao contrato.

16.4.1. A proporc¢do do compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS seré de 20% (vinte por
cento) da receita liquida em favor do PODER CONCEDENTE.

16.5. A CONCESSIONARIA poderd encaminhar estudos ao PODER CONCEDENTE,
representado pelo Conselho Municipal de Desestatizagdo e Parcerias (CMDP), que
demonstrem que o percentual de compartilhamento previsto na subcldusula 16.4.1 pode vir a
inviabilizar a exploracdo de determinada RECEITA ACESSORIA, e pleitear nova proporgdo de
compartilhamento, cabendo a deliberagao final ao PODER CONCEDENTE.

16.6. A CONCESSIONARIA poderd celebrar com terceiros, prestadores e exploradores de
servicos e atividades econdmicas, contratos que envolvam a utilizagdo de espagos em
aplicativos digitais destinados a comercializagdo de CAD, pelo regime de direito privado,
observando-se, para isso, as exigéncias constantes da cldusula 16.2, a regulacdo vigente, em
especial, a Lei Geral de Protecdo de Dados, Lei Federal n2 13.709/2018, devendo ser
respeitado o conteudo integral da Lei, mesmo que previamente a sua vigéncia.

16.6.1. Com relacdo aos contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros,
prestadores e exploradores de servicos e atividades econ6micas, como fonte de RECEITA
ACESSORIA, a remuneragdo sera livremente pactuada entre a CONCESSIONARIA e a outra
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parte contratante, desde que a RECEITA ACESSORIA seja previamente aprovada conforme a
clausula 16.2.

16.6.2. Os termos dos contratos referidos na subcldusula 16.6.1 acima ndo poderdo
comprometer os padrdes de seguranca e de qualidade do servico concedido, o uso do SERVICO
DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, nem alterar quaisquer de suas caracteristicas obrigatdrias,
previstas no ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, devendo sempre
respeitar a regulacdo vigente.

16.6.3. Em caso de extincdo antecipada da CONCESSAO, inclusive por caducidade e
encampacdo, o PODER CONCEDENTE poderd, independentemente de indeniza¢do, denunciar
os contratos celebrados pela CONCESSIONARIA que envolvam a utilizacdo de d&reas ou
estruturas destinadas a operacdao do SERVICO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO.

16.6.4. O PODER CONCEDENTE terd acesso, a qualquer tempo, a todos os contratos que a
CONCESSIONARIA celebrar relativos a operagido do OBJETO.

CAPITULO V - FINANCIAMENTOS
CLAUSULA 172 - FINANCIAMENTOS

17.1. A CONCESSIONARIA, caso necessitar, serd responsavel pela obtencio, aplicagdo,
amortizacdo, pagamento de juros e gestdao do(s) FINANCIAMENTO(S) necessario(s) ao normal
desenvolvimento da CONCESSAO, de modo que se cumpram, cabal e tempestivamente, todas
as obriga¢Oes assumidas neste CONTRATO.

17.2. A CONCESSIONARIA n3o podera alegar qualquer disposicdo, clausula ou condigdo
do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou qualquer atraso na
formalizagdo do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO necessario(s), ou ainda, atraso no
desembolso dos recursos pactuados, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigacGes
assumidas neste CONTRATO, cujos termos deverdo ser de pleno conhecimento do(s)
FINANCIADOR(ES) respectivo(s).

17.3. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia autenticada
dos contratos de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar, bem como de
documentos representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a emitir, e quaisquer
alteragOes desses instrumentos, no prazo de 30 (trinta) dias da data da respectiva assinatura
ou emissdo, conforme o caso.
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CAPITULO VI — VALOR DO CONTRATO, REMUNERAGAO DA CONCESSIONARIA E PAGAMENTO

DA OUTORGA
CLAUSULA 182 — VALOR DO CONTRATO
18.1. O VALOR DO CONTRATO é de [e] ([*]), que corresponde ao valor dos

investimentos, das despesas e dos custos estimados para execugdo das obrigacdes do
CONTRATO, cumulado com o somatdrio dos valores de outorga, fixa e variavel, durante todo o
prazo de vigéncia do CONTRATO.

18.1.1. O valor mencionado na subclausula anterior € meramente indicativo, ndo vinculando
qualquer pleito de reequilibrio econdmico-financeiro no &mbito da CONCESSAO.

CLAUSULA 192 - PAGAMENTO DA OUTORGA E REEMBOLSO

19.1. A CONCESSIONARIA se obriga a pagar ao PODER CONCEDENTE a OUTORGA FIXA e
a OUTORGA VARIAVEL.

19.2. O pagamento das OUTORGA EFETIVA e do ADICIONAL DE DESEMPENHO deverd
ser efetuado conforme as condig¢es indicadas no ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA
OUTORGA.

19.3. No caso de atraso do pagamento, o PODER CONCEDENTE adotara as medidas e
sangdes previstas no ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA.

19.4. O reembolso previsto na subcldusula 11.2, letra “0)” devera ser efetuado a cada
ato do pagamento da OUTORGA EFETIVA, cabendo observar que:

a) o valor atual mensal pela totalidade das vagas do estacionamento do Mercado
Municipal Paulistano corresponde a R$26.367,21 (vinte e seis mil, trezentos e sessenta e sete
reais e vinte e um centavos) e sera reajustado, anualmente, pelo INDICE DE REAJUSTE, a partir
do primeiro pagamento;

b) as vagas oriundas da locagdo serdo disponibilizadas para exploragdo do SERVICO
DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO pela CONCESSIONARIA;

c) o PODER CONCEDENTE disp0e da prerrogativa de suprimir as vagas mencionadas
na letra “b)”, acima, cabendo apenas notificar a CONCESSIONARIA, com 30 (trinta) dias de
antecedéncia sobre tal medida; e
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d) na concretizacdo da hipdtese indicada na letra “c)”, acima, o reembolso pela
CONCESSIONARIA n3o serda mais devido, e a supressdo das VAGAS entrard no coémputo
destinado a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, observados os termos da
subclusula 26.3 e da CLAUSULA 272 —,

CLAUSULA 202 - REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA

20.1. As receitas a serem auferidas pela CONCESSIONARIA derivam da RECEITA BRUTA
decorrente da exploracdo do OBJETO e da RECEITA ACESSORIA decorrente da exploracdo
comercial de outras fontes distintas da TARIFA.

20.2. Nenhum valor serd devido pelo PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA em
funcdo da execucdo do OBJETO.

20.3. A CONCESSIONARIA podera realizar quaisquer atividades licitas compativeis com o
presente CONTRATO, observadas as vedacBes previstas neste CONTRATO, e em especial, no
ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

20.4. As receitas resultantes da exploracdo do OBJETO e da exploracdo comercial de
RECEITAS ACESSORIAS deverdo assegurar 3 CONCESSIONARIA as condicBes de fazer frente,
dentre outros:

a) aos custos de amortizacdo e eventuais juros de FINANCIAMENTO(s) relativos a
execuc¢do do OBJETO;

b) aos tributos devidos pela CONCESSIONARIA;

) ao pagamento da OUTORGA FIXA;

d) ao pagamento da OUTORGA VARIAVEL;

e) ao cumprimentos das obrigacdes do presente CONTRATO e seus ANEXOS; e
f) a remuneracdo do capital investido pelos sécios da CONCESSIONARIA.
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CAPITULO VII - FISCALIZACAO E TRANSFERENCIA OPERACIONAL
CLAUSULA 212 - FISCALIZACAO

21.1. A fiscalizagdo da CONCESSAO, abrangendo todas as atividades da
CONCESSIONARIA, durante este CONTRATO, serd executada pelo PODER CONCEDENTE,
diretamente ou mediante descentraliza¢do, que podera se valer de apoio técnico de terceiros,
incluindo o VERIFICADOR INDEPENDENTE nos termos da legislacdo e dos ANEXOS deste
CONTRATO.

21.2. A CONCESSIONARIA facultard ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra
pessoa por ele credenciada, o livre acesso, em qualquer época, as dreas, instalagbes, locais,
documentos e dados referentes 3 CONCESSAO e a CONCESSIONARIA, incluindo estatisticas,
registros administrativos e contabeis e contratos com terceiros, prestando, no prazo que lhe
for estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados.

21.3. O PODER CONCEDENTE podera demandar a8 CONCESSIONARIA, a qualquer tempo
e sob qualquer circunstancia, informagOes de natureza técnica, operacional, economica,
financeira e contdbil, bem como medicGes e prestacdes de contas, conferindo, quando
necessario, prazo razodavel para o atendimento das solicitagdes que fizer.

21.4. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes
credenciados, poderd realizar, na presenga de representantes da CONCESSIONARIA, vistorias,
testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condi¢des de funcionamento e as
caracteristicas dos equipamentos, sistemas e instalacdes utilizados na CONCESSAO.

21.5. No exercicio da fiscalizagdo, o PODER CONCEDENTE também podera:

a) acompanhar a execu¢do de obras e a prestacdo dos servigos, atividades e
fornecimentos, bem como a conservagdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

b) proceder a vistorias para a afericdo da adequagdo das instalagdes e
equipamentos, determinando as necessarias correg¢des, reparos, remogoes, reconstrucées ou
substituicdes, as expensas da CONCESSIONARIA, quando estiverem em desacordo com as
especificagdes prescritas neste CONTRATO e respectivos ANEXOS;

c) intervir, quando necessario, na execuc¢do das atividades do OBJETO, nos termos
da legislacdo e deste CONTRATO, de modo a assegurar a regularidade e o fiel cumprimento das
obrigacBes contratuais assumidas pela CONCESSIONARIA;
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d) determinar que sejam refeitas obras, atividades e servigcos, sem 6nus para o
PODER CONCEDENTE, se as ja executadas ndo estiverem de acordo com as especificaces
deste CONTRATO e seus ANEXOS, bem como com a legislacdo vigente e as normas técnicas

aplicaveis; e
e) aplicar as sanc¢des e penalidades previstas neste CONTRATO.
21.6. Na hipétese em que a CONCESSIONARIA se recusar a acatar as determinacdes

realizadas pelo PODER CONCEDENTE, esse poderd adotar, diretamente ou por meio de
terceiros, as providéncias necessdarias para corrigir a situacdo, correndo os respectivos custos
por conta da CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des e penalidades
pertinentes.

21.7. A fiscalizacdo, pelo PODER CONCEDENTE, ndo exclui a responsabilidade da
CONCESSIONARIA pela adequagdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo
cumprimento das obrigacdes contratuais.

CLAUSULA 222 - TRANSFERENCIA OPERACIONAL

22.1. A CONCESSIONARIA devera executar as atividades necessdrias para a realizagdo
da TRANSFERENCIA OPERACIONAL, com a estrita observincia aos termos e cronograma
definidos no ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

22.2. Durante a TRANSFERENCIA OPERACIONAL, a CONCESSIONARIA dever3 seguir os
prazos definidos para a realizagdo das modernizagGes e das entregas de projetos, planos e
relatérios e demais obrigacOes definidas para esse proposito.

22.3. A CONCESSIONARIA poderd, a seu critério, antecipar as obrigacdes previstas nos
prazos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, assumindo,
integralmente, os riscos e os 6nus de tal antecipacgao.

22.4. Por fato imputavel ao PODER CONCEDENTE que ocasione o descumprimento dos
prazos previstos no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, destinados a
andlise dos planos e projetos apresentados pela CONCESSIONARIA para a TRANSFERENCIA
OPERACIONAL, o atraso que ultrapasse, pelo menos, 1 (um) més o prazo maximo da
TRANSFERENCIA OPERACIONAL, acarretard a dilagdo do prazo de vigéncia deste CONTRATO.

22.4.1. Para cada 30 (trinta) dias corridos e completos do atraso referenciado na subclausula
acima, serd prorrogado o prazo de vigéncia deste CONTRATO em 30 (trinta) dias corridos.
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22.5. Caso haja demora na obtencdo de licengas, permissdes ou autorizacdes para
implementacdo da TRANSFERENCIA OPERACIONAL, por fato imputdvel ao Poder Publico, em
nivel municipal, estadual ou federal, que implique no cronograma definido no ANEXO IIl —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, os prazos poderdo ser revistos pelo Comité de
Transigao.

22.6. Durante o periodo de TRANSFERENCIA OPERACIONAL, caberad 8 CONCESSIONARIA:

a) o desenvolvimento dos servicos para a assungcdao do SERVICO DE
ESTACIONAMENTO ROTATIVO; e

b) a implantagdo do SISTEMA OPERACIONAL de acordo com as previsdes do ANEXO
[Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

22.7. Ap6s o periodo de TRANSFERENCIA OPERACIONAL, caberd 8 CONCESSIONARIA, no
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias:

a) a aquisicao dos CADs ndo comercializados pelas CREDENCIADAS, considerando o
valor unitério de RS 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), nos termos da Portaria SMT/GAB
n2 015/2019; e

b) a convalidagdo dos CADs em poder dos USUARIOS e n3o ativados, nos termos da
subcldusula 11.2, letra “i)”.

CAPITULO VIII - RISCOS
CLAUSULA 232 - ALOCAGAO DE RISCOS

23.1. A CONCESSIONARIA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados a presente CONCESSAO, salvo disposicdo expressa em contrario neste
CONTRATO.

23.2. A CONCESSIONARIA devera promover levantamento pormenorizado dos riscos
gue assume com a assinatura do CONTRATO e adotar as medidas ou processos adequados e
eficientes para mitiga-los.

23.3. Incluem-se entre os riscos assumidos pela CONCESSIONARIA, sem prejuizo de
outros assumidos nesta CONCESSAO:

Pagina 42 de 101



PREFEITURA DE
SAO PAULO

MOBILIDADE
E TRANSPORTES

a) a obtencdo de licencas, permissdes e autorizacdes relacionadas as atividades da
CONCESSAO, observado o disposto na subcldusula 22.5;

b) a variacdo de custos de insumos, custos operacionais, de manutencdo e
investimentos, inclusive em razao de flutuacdo cambial e de variacdo no preco da agua e da
energia elétrica;

c) o atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO, incluindo
eventual descumprimento do prazo para TRANSFERENCIA OPERACIONAL;

d) a administracdo, manutencdo e conservacdo das atividades do OBIJETO,
atendendo a todos os requisitos deste CONTRATO e de seus ANEXOS;

e) o atraso no planejamento, elaboracado e execucdo de todos os planos, projetos e
relatérios exigiveis e necessarios a execucdo do OBJETO, exceto no caso em que o PODER
CONCEDENTE tiver dado causa ao atraso;

f) as mudangas no plano de investimentos, por mera liberalidade da
CONCESSIONARIA;

g) 0 erro em seus projetos, nas suas estimativas de custos, de gastos e/ou de
cronograma, as falhas na prestagao dos servigos e atividades e os erros ou falhas causados
pela CONCESSIONARIA, por seus prepostos ou empregados, ou por seus subcontratados;

h) 0s custos e investimentos atinentes a recuperagdo e melhorias em razdo de vicios
ocultos ou aparentes nos bens da CONCESSAO ou nas VAGAS, e/ou funcionalidade e qualidade
inferior as esperadas;

i) a seguranga e a saude dos trabalhadores que estejam a ela subordinados na
execucdo do OBJETO e/ou seus subcontratados;

i) o custo de FINANCIAMENTO(S) assumido(s) para a realiza¢cdo de investimentos ou
para o custeio dos servicos do OBJETO, inclusive em razdao do aumento de taxas de juros,
ressalvados os casos em que ficar comprovado que o aumento dos custos relacionados ao(s)
FINANCIAMENTO(S) obtidos pela CONCESSIONARIA decorrerem diretamente de atos
praticados pelo PODER CONCEDENTE no ambito deste CONTRATO, sobretudo aqueles
relacionados a eventual descumprimento das obriga¢Ges contratuais por ele assumidas;

k) a qualidade na prestacdao dos servicos e atividades do OBJETO, bem como o
atendimento as especificagdes técnicas dos servicos e aos INDICES DE DESEMPENHO;
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1) a obsolescéncia, a seguranca, a robustez e o pleno funcionamento das
tecnologias, dos equipamentos e das técnicas empregadas na CONCESSAO;

m) 0s prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente por culpa da
CONCESSIONARIA, de seus empregados, prestadores de servico, terceirizados, subcontratados,
ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades
abrangidas neste CONTRATO;

n) as ineficiéncias ou perdas econémicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia
ou omissdo no cumprimento do OBJETO, exceto por atos ou omissGes do PODER
CONCEDENTE;

o) o perecimento, destruicdo, roubo, furto, depredacdo, vandalismo, perda ou
quaisquer outros tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO,
responsabilidade que ndo serd reduzida ou excluida em virtude da fiscalizacdo do PODER
CONCEDENTE;

p) os eventos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na
data de sua ocorréncia, inclusive para as hipdteses de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, bem
COMO a variagao no seu preco;

q) os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo deste CONTRATO, incluida a elevagdo do custo de mado-de-obra por acordo,
convengdo ou dissidio coletivo de trabalho, e as responsabilizagcdes deles decorrentes,
incluidas aquelas relacionadas as empresas eventualmente subcontratadas no ambito da
CONCESSAOQ;

r) as greves realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONARIA, pelas
subcontratadas ou pelas prestadoras de servicos 8 CONCESSIONARIA;

s) a recuperagdo, prevengdo, corregao e gerenciamento de passivo ambiental
relacionado a CONCESSAO, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente & DATA DA
ORDEM DE INICIO, inclusive o passivo ambiental referente a destinacdo final dos
equipamentos e bens;

t) a interface com as entidades e os drgaos publicos, subcontratadas, consumidores
e tomadores de servicos da CONCESSIONARIA, bem como com os USUARIOS;

u) a ndo efetivacdo da demanda projetada da exploragdao do OBJETO e da exploragao
comercial das RECEITAS ACESSORIAS, ou sua redugdo por qualquer motivo, ainda que
decorrente de concorréncia praticada por terceiros, salvo no caso de eventual
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descumprimento das obrigacdes assumidas pelo PODER CONCEDENTE no ambito deste
CONTRATO;

V) a nao efetivacdo das receitas projetadas com a exploracdo do OBIETO e
exploracdo comercial das RECEITAS ACESSORIAS ou sua reducdo por qualquer motivo, salvo no
caso de eventual descumprimento das obrigacGes assumidas pelo PODER CONCEDENTE no
ambito deste CONTRATO, na proporcdo que o eventual descumprimento afetar a CONCESSAO;

w) a criacdo, a demanda e a viabilidade das RECEITAS ACESSORIAS;

X) a realizacdo e o pagamento de eventuais ajustes e adequagdes necessarios para o
cumprimento das diretrizes minimas estabelecidas neste CONTRATO e em seus ANEXOS;

y) o inadimplemento de consumidores ou tomadores de servico da
CONCESSIONARIA pelos pagamentos que lhe forem devidos a qualquer titulo;

z) os custos de ac¢des judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou
subcontratadas decorrentes da execucdo da CONCESSAO, salvo se por fato imputdvel ao
PODER CONCEDENTE;

aa) 0s prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE devido ao uso das VAGAS e suas
adjacéncias em desacordo com as previsdes deste CONTRATO, seus ANEXOS, ou com as
normas aplicdveis;

bb) interrupcdo e/ou intermiténcia no fornecimento de energia elétrica ou outros
servigos necessarios ao funcionamento das atividades exploradas na CONCESSAOQ;

cc) manifestag¢des sociais e/ou publicas que comprometam a execug¢io do OBJETO, ou
que acarretem danos aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO; e

dd) eventuais prejuizos decorrentes de manutencdo e/ou consertos relacionados a
execucado do OBJETO.

23.4. A CONCESSIONARIA deverd indenizar e manter o PODER CONCEDENTE incélume
de qualquer demanda ou prejuizo que este vier a sofrer em virtude de atos praticados pela
CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servicos,
subcontratados e terceiros com quem ela tenha contratado ou por qualquer outra pessoa
fisica ou juridica a ela vinculada.
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23.4.1. A CONCESSIONARIA também devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE a
salvo de despesas processuais, honordrios sucumbenciais e demais encargos com os quais,
direta ou indiretamente, ele venha a arcar em razao das hipdteses previstas na subclausula
anterior.

23.5. N3o sdo riscos da CONCESSIONARIA, dando ensejo ao procedimento de
reequilibrio econdmico-financeiro nas hipéteses de incremento ou redugdo dos custos por ela
incorridos na execucao do OBJETO, nos termos deste CONTRATO:

a) decisdes judiciais ou administrativas que diretamente impactem ou onerem,
impecam ou impossibilitem a CONCESSIONARIA de prestar integral ou parcialmente os
servicos do OBJETO, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA houver dado causa a
situacdo sobre a qual estiverem fundadas referidas decisoes;

b) atrasos ou inexecucdo das obrigacdes da CONCESSIONARIA, causados pela
demora ou omissdo do PODER CONCEDENTE, ou de demais 6rgdos ou entidades da
Administracdo Publica do Municipio de S3o Paulo, desde que comprovada a regularidade
formal, a tempestividade e a adequacdo dos requerimentos e solicitagdes encaminhados pela
CONCESSIONARIA, e desde que os 6rgdos ou entidades competentes provocados deixem de
observar o prazo regulamentar a eles conferido para as respectivas manifestacoes;

c) descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obriga¢Ges contratuais ou
regulamentares, incluindo, mas ndo se limitando ao descumprimento de prazos a ele aplicaveis
nos termos deste CONTRATO e/ou da legislagdo vigente;

d) atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados
as obrigacBes assumidas pela CONCESSIONARIA, bem como o descumprimento dos INDICES DE
DESEMPENHO, quando decorrentes diretamente de acdo ou omissdo ilicita do PODER
CONCEDENTE;

e) imposicao, pelo PODER CONCEDENTE, de novas obriga¢des ou alteragdo unilateral
das obrigacGes originalmente contempladas no CONTRATO, que provogquem impacto nos
custos e encargos da CONCESSIONARIA;

f) criagdo de concorréncia, pelo PODER CONCEDENTE, por meio da implementagdo e
disponibilizacdo de novos locais para exploracdo do servico de estacionamento rotativo em
vias e logradouros publicos, sem a inclusdo no OBJETO deste CONTRATO;

g) revisbes sobre os pardmetros e medidores referentes aos [NDICES DE
DESEMPENHO que acarretem, comprovadamente, encargos adicionais para a
CONCESSIONARIA;
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h) prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente pelos administradores,
empregados, prepostos, prestadores de servico, ocorridos antes da DATA DA ORDEM DE
INICIO, hipbtese em que, além do direito ao reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO,
terd a CONCESSIONARIA o direito ao ressarcimento pelo PODER CONCEDENTE de eventuais
indenizagbes que vier a pagar em razdo do passivo ambiental, trabalhista e/ou casos de
responsabilidade civil que tenham como causa fato anterior 8 CONCESSAO;

i) acOes judiciais ou demandas administrativas originadrias de servigos prestados
anteriormente 3 DATA DA ORDEM DE INICIO;

i) greve dos funciondrios e empregados do PODER CONCEDENTE que
comprovadamente impega ou impossibilite a CONCESSIONARIA de prestar integral ou
parcialmente o OBJETO;

k) passivos trabalhistas ou tributarios do PODER CONCEDENTE, da CET, ou de outros
prestadores de servicos prestados nas VAGAS; ou cujo fato gerador tenha ocorrido antes da
DATA DA ORDEM DE INICIO;

1) risco geoldgico e eventuais vicios ocultos que impecam a execucdo das obras nas
VAGAS;
m) os custos, despesas, investimentos e as perdas assumidas em razdo da alteracdo

superveniente de normas do Corpo de Bombeiros, de normas técnicas e/ou de normas de
seguranga que ocorram apés a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS;

n) alteracdo, em termos reais, no valor na TARIFA, entre a DATA DE ENTREGA DAS
PROPOSTAS e a aplicagdo do INDICE DE REAJUSTE, conforme CLAUSULA 302 -, podendo
ensejar recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA ou do
PODER CONCEDENTE; e

o) alteragdo superveniente na legislagdo que ocorra apdés a DATA DE ENTREGA DAS
PROPOSTAS que altere o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO e que traga efetivos
prejuizos para a CONCESSIONARIA.

23.6. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam
diretamente sobre os servicos prestados pela CONCESSIONARIA, ou sobre o OBJETO, e cuja
criacdo, alteracdo ou extingdo ocorra apdés a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, com
comprovada repercussdo direta sobre o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO dardo
ensejo ao procedimento de reequilibrio econdmico-financeiro, em favor da CONCESSIONARIA
ou do PODER CONCEDENTE, conforme o caso.
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23.6.1. Na&o se enquadram na previsao da subclausula 23.6:

a) os impostos e contribui¢cdes sobre a renda;

b) os tributos sobre os insumos utilizados pela CONCESSIONARIA para a execugdo do
OBJETO; e

c) os tributos e encargos legais relacionados a obten¢do das RECEITA ACESSORIA,

por sua gestdo exclusiva ou mediante associacdo com terceiros, cujo risco tributdrio é
integralmente atribuido & CONCESSIONARIA.

23.7. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, cujas consequéncias ndo
sejam cobertas por seguro disponivel no mercado securitario brasileiro e em condi¢oes
comerciais viaveis, as PARTES decidirdo de comum acordo se procederdo a recomposi¢cdo do
equilibrio econdmico-financeiro ou a extingdo da CONCESSAO, tendo-se por base as
consequéncias dos eventos para a continuidade do OBJETO, observado o disposto no
CAPITULO XIIl - SOLUCAO DE CONFLITOS.

23.8. Verificando-se a extingdo da CONCESSAO, nos termos do disposto na subclusula
anterior, aplicar-se-do, no que couberem, as regras e os procedimentos validos para a extingao
da CONCESSAO por advento do termo contratual, conforme este CONTRATO, fazendo jus a
CONCESSIONARIA ao recebimento da indenizagdo pela(s) parcela(s) dos investimentos
relacionados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo amortizados ou depreciados, os quais tenham sido
realizados com o objetivo de garantir a viabilidade, continuidade e atualidade do servigo
concedido.

23.9. As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e agdes necessarias a
fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou FORGCA MAIOR.

23.10. A CONCESSIONARIA declara:

a) ter ciéncia integral da natureza e extensao dos riscos assumidos neste CONTRATO;
e

b) ter levado em consideracdo a reparticao de riscos estabelecida neste CONTRATO

para a formulagdo da sua PROPOSTA COMERCIAL na LICITACAO.
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CAPITULO IX — REVISOES CONTRATUAIS, EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO E REAJUSTE

TARIFARIO
CLAUSULA 242 - REVISOES ORDINARIAS
24.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO, e das prerrogativas

legalmente conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposicdo de novas obrigacdes
ou de alteracGes sobre o OBJETO, nos termos das subcldusulas 23.5 e 23.6, a cada 3 (trés)
anos, contados da DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO, as PARTES promoverao a revisdo dos
parametros, condi¢des e resultados gerais da CONCESSAO, com o objetivo de, sendo o caso:

a) rever as especificagdes do OBJETO e aprimorar os servicos e as atividades do
OBJETO, em atencdo ao principio da atualidade;

b) analisar criticamente e eventualmente alterar os encargos previstos neste
CONTRATO ou no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

c) atualizar os parametros da tabela disposta na subcldusula 28.12;

d) atualizar os parametros da tabela disposta na subclausula 28.14;

e) efetuar o procedimento descrito na subcldusula 28.11;

f) rever as diretrizes, os indicadores, os procedimentos e as tecnologias definidas no

ANEXO VI — PLANO DE NEGOCIOS.

24.2, O procedimento de revisdo deverd ser instaurado de oficio pelo PODER
CONCEDENTE, ou a pedido da CONCESSIONARIA, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel
por igual periodo, da conclusdo dos 3 (trés) primeiros anos de vigéncia deste CONTRATO,
contados da DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO.

24.2.1. Os procedimentos de revisdo posteriores deverdo ser instaurados, no formato
estabelecido na subcldusula anterior, a cada 3 (trés) anos, contados do término da revisdo
ordinaria anterior, e assim sucessivamente, até o final do prazo de duragdo da CONCESSAO.

24.3. Caso ndo haja a necessidade de alteragBes dos parametros, condi¢Bes e
resultados gerais da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE devera instaurar o procedimento
previsto nessa cldusula para pronunciar sobre a desnecessidade de qualquer revisdo, abrindo
prazo para manifestacio da CONCESSIONARIA.

24.3.1. A hipodtese prevista na subclausula anterior serd excepcionada quando se tratar da
revisdao dos parametros das tabelas 28.12 e 28.14, que sera necessariamente realizada.

Pagina 49 de 101



PREFEITURA DE
SAO PAULO

MOBILIDADE
E TRANSPORTES

24.4. Para fins da analise da necessidade, conveniéncia ou oportunidade da revisdo de
que trata esta clausula, cada PARTE detalhard, no prazo de 30 (trinta) dias da instaura¢do do
processo, as eventuais alteracGes sugeridas, com as justificativas correspondentes, estudos e
outros documentos que embasem a sua proposta.

24.5. O procedimento de revisdo ordinaria serd concluido mediante acordo entre as
PARTES, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

24.6. N3o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto no CAPITULO XllI
— SOLUCAO DE CONFLITOS.

24.7. Admite-se a participacdo de entidades, representantes da sociedade civil ou
profissionais especializados no processo de revisdo de que trata esta cldusula, para o
levantamento de dados, confirmacdo de premissas e/ou elucidagdes de ordem técnica e
econdmica que se fizerem necessarias.

24.8. Do resultado do procedimento de revisdao de que trata esta cldusula, podera ser
revisto o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da CONCESSIONARIA
ou do PODER CONCEDENTE, nos termos das CLAUSULA 262 —, CLAUSULA 272 — e CLAUSULA
282 —deste CONTRATO.

CLAUSULA 252 — REVISOES EXTRAORDINARIAS

25.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO e das prerrogativas
legalmente conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposicdo de novas
obrigacOes, ou de alteracbes sobre o OBJETO, nos termos das subcldusulas 23.5 e 23.6, o
PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA poderdo solicitar a revisdo extraordindria do
CONTRATO, sempre com vistas a regularidade, continuidade, eficiéncia, segurancga, atualidade
e generalidade dos servicos do OBJETO, e desde que houver necessidade comprovada de
inclusdo e/ou exclusdo de encargos neste CONTRATO, resultado de transformacdes
tecnoldgicas supervenientes, ou da necessidade de adequagdo dos sistemas de mensuragao da
qualidade dos servicos prestados neste CONTRATO a padrdes técnicos reconhecidos nacional
ou internacionalmente.

25.2. A solicitagdo da CONCESSIONARIA devera vir acompanhada das razdes que
justifiquem a revisdo pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres
técnicos julgados pertinentes.

25.3. Ao avaliar a solicitagdo encaminhada nos termos da subcldusula anterior, o PODER
CONCEDENTE podera consultar a opinido de outros érgaos e entidades técnicas envolvidas.
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25.4. O procedimento de revisdao extraordinaria sera concluido mediante acordo entre
as PARTES, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

25.5. N3o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto no CAPITULO XllI
—SOLUCAO DE CONFLITOS.

25.6. Do resultado do procedimento de revisdo de que trata esta cldusula, podera ser
revisto o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da CONCESSIONARIA
ou do PODER CONCEDENTE, nos termos das CLAUSULA 262 —, CLAUSULA 272 — e CLAUSULA
282 — deste CONTRATO.

25.7. A revisdo extraordindria deste CONTRATO ndo poderd considerar eventos que
tenham sido de conhecimento da PARTE interessada ha mais de 01 (um) ano.

CLAUSULA 262 — EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

26.1. Sempre que atendidas as condi¢cdes deste CONTRATO e mantida a alocagdo de
riscos nele estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econémico-financeiro.

26.1.1. Sem prejuizo de outras hipdteses admitidas neste CONTRATO, é situacdo que justifica
o reequilibrio econdmico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE a redug¢do dos custos
incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de quaisquer das hipdteses previstas
nas subclausulas 23.5 e 23.6, e nas CLAUSULA 242 — e CLAUSULA 252 —,

26.1.2. Sem prejuizo de outras hipdteses admitidas neste CONTRATO, é situagao que justifica
o reequilibrio econémico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA o aumento de custos e
despesas incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de quaisquer das hipdteses
previstas nas subclausulas 23.5 e 23.6, e nas CLAUSULA 242 — e CLAUSULA 252 —

26.2. As PARTES poderdo solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro
nas situacdes indicadas nas subclausulas 23.5 e 23.6, e nas CLAUSULA 242 — e CLAUSULA 252 —,
observado o procedimento definido neste CONTRATO.

26.3. Além das demais hipdteses previstas expressamente neste CONTRATO, as PARTES
poderdo solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro em decorréncia da
supressdo ou implantagdo de VAGAS, nos termos da CLAUSULA 282 —,

26.4. A recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro serd efetivada, de comum
acordo entre as PARTES, mediante as seguintes modalidades:
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a) prorrogac3do ou reducdo do prazo da CONCESSAO;
b) readequagdo dos [NDICES DE DESEMPENHO que compdem o FATOR DE

DESEMPENHO, previstos no ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO;

c) revisio dos encargos e obrigacBes assumidos pela CONCESSIONARIA, inclusive
prazos vinculantes 8 CONCESSIONARIA;

d) revisdo do valor devido a titulo de OUTORGA FIXA ao PODER CONCEDENTE, para
mais ou para menos;

e) pagamento de indenizagdo em dinheiro;

f) outra forma definida em comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA;

g) combinac¢do das modalidades anteriores; ou

h) quaisquer outras medidas legalmente admitidas e aptas a restabelecer o
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

26.5. As alternativas para a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro nao
poderado alterar a alocagdo de riscos originalmente prevista neste CONTRATO.

CLAUSULA 272 - DEDUGAO DA OUTORGA

27.1. A DEDUCAO DA OUTORGA regrada nessa cldusula se aplica somente enquanto os
elementos automatizados dos MECANISMOS DE APOIO A FISCALIZACAO carecerem de
regulamentacdo perante os Orgdos de Transito competentes.

27.2. A CONCESSIONARIA deve abrir chamado junto ao PODER CONCEDENTE sempre
que for constatada irregularidade passivel de aplicacdo de penalidade, contendo o
detalhamento minimo previsto no ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

27.3. O PODER CONCEDENTE buscard atender a todos os chamados abertos pela
CONCESSIONARIA, sendo obrigado a atender, pelo menos, 80.000 (oitenta mil) chamados por
més, excetuados aqueles chamados em desconformidade.
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27.4. Caso a CONCESSIONARIA abra, no més, menos de 80.000 (oitenta mil) chamados,
o PODER CONCEDENTE devera atender a totalidade dos chamados, excetuados aqueles
chamados em desconformidade.

27.4.1. Cada informacdo enviada pela CONCESSIONARIA em desconformidade com o ANEXO
Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, reduzird, naquele més, a obrigacdo
minima de que tratam as subcldusulas anteriores do PODER CONCEDENTE de maneira
proporcional.

27.5. Na hipdtese do descumprimento da obrigacdo minima do PODER CONCEDENTE,
deve-se incidir o Fator A.

27.6. Serd calculado o Fator A do més apurado de acordo com a seguinte formula:

Se a CONCESSIONARIA abrir pelo menos 80.000 (oitenta mil) chamados no més:

Fator A = 4
AT A= 80.000 - E,
Se a CONCESSIONARIA abrir menos que 80.000 (oitenta mil) chamados no més:

Ay
Ct - Et

Fator A =
Em que,

A é o numero de chamados atendidos pelo PODER CONCEDENTE no més apurado;

E; é o nimero de chamados em desconformidade abertos pela CONCESSIONARIA no més
apurado;

C; é o numero, inferior a 80.000 (oitenta mil), de chamados abertos pela CONCESSIONARIA no
més apurado; e

O0< FatorA<1

27.7. A DEDUCAO DA OUTORGA deve ser calculada conforme a seguinte férmula:
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DO, = 2,5% x (1 — Fator A)
Em que,
DO, é a DEDUCAO DA OUTORGA para o més apurado.

27.8. A apuracdo mensal deverd ser realizada pelo PODER CONCEDENTE e a DEDUCAO
DA OUTORGA sera realizada nos termos do ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DE
OUTORGA.

CLAUSULA 282 — REVISAO AUTOMATICA DE DESEQUILIBRIO POR SUPRESSAO OU
IMPLANTACAO DE VAGAS

28.1. Na hipdtese de desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO decorrente da
ampliacdo ou reducdo do nimero de VAGAS, deve-se adotar o procedimento regrado nesta
clausula.

28.2. A Revisdo Automatica de Desequilibrio se dard com periodicidade mensal, com
base nas informacdes contidas no RELATORIO DE VAGAS a ser elaborado pelo PODER
CONCEDENTE.

28.3. O valor do desequilibrio do més apurado serd calculado considerando as VAGAS
implantadas ou suprimidas no més apurado e nos meses anteriores, inclusive, de acordo com a
seguinte férmula:

D, =% (VI; xVDDI; x di;) + 2 (VS; x VDDS; x ds;)
Em que,
D, é o valor de desequilibrio no més apurado;
V1; sdo as vagas implantadas no més apurado e nos meses anteriores;

VDDI; é Valor de Desequilibrio Didrio por VAGA Implantada no més apurado e nos meses
anteriores, conforme a tabela da subcldusula 28.12;

di; é o numero de dias de efetiva operacdo do SERVICO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO
contados a partir do dia da ocorréncia da implantacdo de cada VAGA implantada no més
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apurado ou contabilizados a partir do dia do fechamento do ultimo RELATORIO DE VAGAS,
para o caso de VAGA implantada nos meses anteriores;

VS; sdo as vagas suprimidas no més apurado e nos meses anteriores;

VDDS; ¢é Valor de Desequilibrio Diario por VAGA Suprimida no més apurado e nos meses
anteriores, conforme a tabela da subclausula 28.14;

ds; é o nimero de dias de efetiva operagdo do SERVICO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO
contados a partir do dia da ocorréncia da supressao de cada VAGA suprimida no més apurado
ou contabilizados a partir do dia do fechamento do ultimo RELATORIO DE VAGAS, para o caso
de VAGA suprimida nos meses anteriores; e

j se refere a determinada VAGA suprimida.

28.4. A indisponibilidade tempordria de VAGA, desde que ndo motivada pela
CONCESSIONARIA e com a devida notificacdo, por parte da CONCESSIONARIA, ao PODER
CONCEDENTE, sera considerada supressao para fins de cdlculo do valor do desequilibrio.

28.4.1. Na hipdtese do disposto na subclausula 28.4, a VAGA considerada indisponivel deixa
de ser contabilizada no RELATORIO DE VAGAS a partir da cessa¢do da sua indisponibilidade.

28.5. Na hipétese do RELATORIO DE VAGAS demonstrar que D; excede o limite superior
ou inferior da BANDA, caberd a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro mediante o
procedimento constante na subcldusula 28.7.

28.5.1. Caso D, exceda o limite superior da BANDA, ocorrerd a recomposi¢do em favor do
PODER CONCEDENTE.

28.5.2. Caso D; exceda o limite inferior da BANDA, ocorrera a recomposi¢do em favor da
CONCESSIONARIA.

28.5.3. Os valores dos limites da BANDA serdo reajustados anualmente pelo {NDICE DE
REAJUSTE.

28.6. No primeiro més apés a DATA DA ORDEM DE INiCIO, o PODER CONCEDENTE
elaborara RELATORIO DE VAGAS para apurar eventuais ampliacdes ou reducdes do nimero de
VAGAS entre o contido no ANEXO IV do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA E RELACAO
DE VIAS E LOGRADOUROS DAS VAGAS, incluindo as 8.085 (oito mil e oitenta e cinco) vagas a
serem implantadas, e as contabilizadas na DATA DA ORDEM DE INICIO.
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28.6.1. A eventual necessidade de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro devera
seguir o disposto na subcldusula 28.4.

28.7. A recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro de que trata essa cldusula
deverd anular o valor de desequilibrio, calculado nas subcldusulas 28.5 e 28.6, no montante
que exceder o limite superior ou inferior BANDA até o atingir o LIMITE DE DESEQUILIBRIO.

28.8. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro de que trata essa clausula se
dara por meio da alteracdo do valor devido a titulo de OUTORGA VARIAVEL no respectivo més
ao PODER CONCEDENTE, para mais ou para menos, nos termos do ANEXO V — MECANISMO DE
PAGAMENTO DE OUTORGA.

28.8.1. Na hipdtese do valor da OUTORGA VARIAVEL ser insuficiente para efetuar a
recomposicao do equilibrio econémico-financeiro, podera ser utilizado o recurso da OUTORGA
FIXA para a mesma finalidade.

28.9. Os pagamentos devidos devem ser efetuados no més seguinte a apuracao de cada
RELATORIO DE VAGAS.

28.10. Na hipétese do D, no més apurado exceder o LIMITE DE DESEQUILIBRIO, o
montante excedente sera contabilizado na forma de SALDO A COMPENSAR.

28.10.1. O montante de SALDO A COMPENSAR deverad ser registrado no RELATORIO DE
VAGAS e reajustado pelo INDICE DE REAJUSTE periodicamente até o més anterior ao da
revisdo ordindria subsequente.

28.10.2. A CONCESSIONARIA apenas tera direito, a titulo de valor para recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro de que trata essa cldusula, ao somatério da OUTORGA FIXA e
OUTORGA VARIAVEL devidas no respectivo més, ndo cabendo qualquer pleito de reequilibrio
econdmico financeiro ou indenizacio 8 CONCESSIONARIA, exceto o regrado na subcldusula
28.11.

28.11. A cada revisdo ordindria sera efetuada a recomposi¢do do equilibrio econémico-
financeiro, por supressdo e/ou implantacdo de VAGAS, considerando o PLANO DE NEGOCIOS,
conforme disposto na CLAUSULA 292 —,

28.11.1. Na hipdtese do D; apurado no més anterior ao da revisdo ordindria ndo exceder o
limite superior ou inferior da BANDA, n3o se aplica o disposto na subclausula 28.11.

28.11.2. Na hipétese de aplicagao do disposto na subclausula 28.11, deve-se considerar para
fins de projecdo das perdas e/ou ganhos da CONCESSIONARIA a serem compensados:
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a) O SALDO A COMPENSAR disposto na subcldusula 28.10 até o més anterior ao da
revis3o ordindria, reajustado pelo INDICE DE REAJUSTE;

b) A projec3o de receita ou frustacio de receita da CONCESSIONARIA, até o final do
CONTRATO, resultante do somatdrio do nimero de VAGAS implantadas e/ou suprimidas
contido no RELATORIO DE VAGAS do més anterior ao da revisdo ordindria; e

c) Os pagamentos ja realizados para fins de recomposicdao do equilibrio econémico-
financeiro oriundo da implantacdo e supressao de VAGAS.

28.11.3. Para projecdo das perdas ou ganhos a serem compensados, deve ser considerado,
para cada VAGA, o valor de desequilibrio didrio correspondente a sua CLASSE constante na
tabela disposta na subcldusula 28.14 e revisado conforme a subcldusula 28.15.2.

28.11.4. Apds a recomposicdo do reequilibrio econdémico-financeiro nos termos da
subcldusula 28.11, o saldo do somatério de VAGAS implantadas e suprimidas deve ser
considerado liquidado.

28.11.5. O RELATORIO DE VAGAS do més subsequente ao da recomposi¢do do reequilibrio
econOmico-financeiro nos termos da subcldausula 28.11 deve considerar somente o saldo do
somatodrio de VAGAS implantadas e suprimidas, que ndo foram objeto da mencionada
recomposicao .

28.12. Para o calculo do valor de desequilibrio diario gerado pela implantagdo ou
supressao de determinada VAGA, deve-se verificar a CLASSE da VAGA, de acordo com a sua
localizagdo entre as REGIOES, conforme a tabela abaixo:

N2 Regido Regides Classe
1- Liberdade 4
2- Republica 2
3- Gasémetro 2
4- Santa Cecilia 3
5- Santa Efigénia 4
6 - Mercado 4
7- Prates 3
8- José Paulino 4
9- Santana 3
10 - Bras 2
11 - Oriente 3
12 - Silva Teles 4
13- Penha 1
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14 - Tatuapé | 4
15 - Mooca 2
16 - Ipiranga 2
17 - Vila Formosa 2
18 - ltaquera 1
19- Conceicdo 2
20 - Floréncio de Abreu 3
21- Vila Clementino 4
22 - Tutdia 2
23 - Bela Vista 2
24 - Tatuapé Il 1
25 - Vinte e Cinco de Margo 2
26 - Castro Alves 3
27 - Pari 3
28 - Cambuci | 2
29 - Cambuci Il 2
30 - Pompeia 3
31- Charles Miller 1
32- Angélica 4
33- Lorena 4
34- Augusta 4
35- Estados Unidos | 3
36 - Pamplona 4
37 - Eng. Luis Carlos Berrini 2
38 - Paraiso 4
39 - Moema 4
40 - Vila Mariana 4
41 - Praca da Arvore 3
42 - Aeroporto 1
43 - Santo Amaro 2
44 - Brooklin 4
45 - Itaim 4
46 - Cidade Jardim 2
47 - Faria Lima 3
48 - Pinheiros 3
49 - Vila Olimpia 3
50 - Lapa 3
51 - Perdizes 3
52 - Vila Sabrina 1
53 - Dante Pazzanese 1
54 - Estados Unidos II 3
55 - Ibirapuera 4
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56 - Vila Prudente 2
57 - Museu do Ipiranga 1
60 - Belém 1
62 - Vila Maria 1
63 - Cachoeirinha 1
64 - S30 Miguel 1
67 - Socorro 1
73 - Tatuapé Il 1
74 - Aclimacdo 2
75 - Guaianases 1
78 - S3o Jodo Climaco 1
79 - Agua Rasa 1

implantacdo e supressao.

28.13.1. Na hipdtese descrita na subcldusula 28.13 deve ser considerada a CLASSE da VAGA
verificada por ocasido da revisdo ordinaria para fins do procedimento disposto na subclausula

28.11.

28.14.

Para VAGAS que ndo constam em REGIOES contidas na tabela da subcldusula

A partir da CLASSE da VAGA, deve-se verificar o seu valor de desequilibrio diario

gerado pela implanta¢do ou supressdo, conforme a tabela abaixo:

Classe

Valor de Desequilibrio Diario
por VAGA Implantada

Valor de Desequilibrio Diario por
VAGA Suprimida

RS 2,03
centavos)

(dois reais e trés

- RS 2,03 (dois reais e trés

centavos negativos)

RS 5,83 (cinco reais e oitenta
e trés centavos)

- RS 5,83 (cinco reais e oitenta e
trés centavos negativos)

RS 9,67 (nove reais e sessenta
e sete centavos)

- RS 9,67 (nove reais e sessenta e
sete centavos negativos)

RS 15,55
cinquenta e cinco centavos)

(quinze reais e

- RS 15,55 (quinze reais e cinquenta
e cinco centavos negativos)

RS 8,27 (oito reais e vinte e

- RS 8,27 (oito reais e vinte e sete
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sete centavos) centavos negativos)

28.14.1. O valor de desequilibrio diario por VAGA apresentado na tabela presente na
subclausula 28.14 contempla todos os custos referentes a implantacdo ou supressao de VAGA,
inclusive, os dispéndios para cobrir as despesas de sinalizacdo vertical e horizontal.

28.14.2. O valor de desequilibrio didrio por VAGA implantada ou suprimida sera reajustado
anualmente pelo INDICE DE REAJUSTE.

28.15. Por ocasido da revisdo ordindria, a tabela constante na subcldusula 28.12, bem
como a tabela constante na subclausula 28.14, serdo revisadas com vistas a atualizar as
CLASSES das REGIOES e o valor de desequilibrio diario por VAGA.

28.15.1. As CLASSES das REGIOES serdo revisadas a partir da distribuicdo das REGIOES em
quartis que as dividem por ordenagdo da menor a maior ocupagao registrada em cada REGIAO
durante intervalo entre as revisdes ordindrias, ou no periodo entre a DATA DE PUBLICACAO DO
CONTRATO e primeira revisao ordindria, sendo a CLASSE 1 a de menor ocupacdo e CLASSE 4 a
de maior ocupacao.

28.15.2. O valor de desequilibrio didrio por VAGA serd revisado para refletir a receita média
por VAGA de cada uma das CLASSES auferida pela CONCESSIONARIA durante intervalo entre as
revisdes ordindrias ou no periodo entre a DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO e primeira
revisdo ordindria.

28.15.3. A CLASSE 5 deve refletir a média da receita média por VAGA das outras 4 (quatro)
CLASSES.

CLAUSULA 292 — PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

29.1. O procedimento para a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro podera
ser instaurado por qualquer uma das PARTES, apds processo de revisdo ordindria ou
extraordinaria, quando se verificar o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO,
mediante a apresentacdo de relatdrio técnico.

29.2. A andlise da recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro pressupbe a
verificacdo das condicGes econGmicas globais do ajuste, tomando-se como base os efeitos dos
eventos que lhe deram causa, descritos em um relatdrio técnico a ser apresentado pela PARTE
interessada, o qual podera vir acompanhado de laudo pericial, estudos independentes e/ou
outros documentos considerados pertinentes.
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29.3. O relatdrio técnico de que tratam as subclausulas anteriores devera demonstrar
os efeitos dos eventos nele citados em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a sua
demonstracdo, considerando, dentre outros, a estimativa de variacdo de investimentos, a
demonstracdo fundamentada dos custos ou despesas incorridos, os impactos no PLANO DE
NEGOCIOS, quando aplicavel, e a sugestido das medidas a serem adotadas para a recomposicdo
do equilibrio econémico-financeiro deste CONTRATO.

29.4. Quando o pedido de recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro for
iniciado, a PARTE solicitante observara o que segue:

a) o pedido devera ser acompanhado de relatério técnico, laudo pericial e/ou estudo
independente que efetivamente demonstre o impacto da ocorréncia, na forma estabelecida
nas subclausulas anteriores, contemplando ainda dados como a data da ocorréncia e a
provavel duracdo da hipdtese ensejadora da recomposicao;

b) o pedido deverd ser acompanhado de todos os documentos necessdrios a
demonstracdo do cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE solicitar laudos
econdmicos especificos da CONCESSIONARIA, ou estudos elaborados por 6rgdos ou entidades
da Administracao Publica Municipal ou, ainda, por entidades independentes; e

) o pedido, conforme o caso, deverd conter a indicacdo da pretensdo de
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro numa das formas indicadas na subcldusula
26.4, trazendo a demonstragdo circunstanciada dos pressupostos e parametros utilizados e
informando os impactos e as eventuais alternativas de balanceamento das prestacGes entre as
PARTES.

29.5. O PODER CONCEDENTE tera livre acesso as informagdes, bens e instala¢gdes da
CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir o alegado pela
CONCESSIONARIA na hipétese de pedido de recomposicio do equilibrio econémico-financeiro
por esta apresentado.

29.6. Para a confirmacdo das situacdes apontadas como ensejadoras de desequilibrio
econdmico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes, as
PARTES poderdo contar com a participacgdo de entidade especializada especialmente
contratada para essa finalidade.

29.7. O procedimento de recomposi¢do do equilibrio econédmico-financeiro iniciado por
qualquer uma das PARTES devera ser objeto de comunica¢do a outra PARTE, consignando-se a
ela o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, para manifestacao.
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29.8. Findo o prazo de que trata a subclausula 29.7 e ndo havendo manifestacdo da
CONCESSIONARIA no caso de o processo ter sido instaurado pelo PODER CONCEDENTE, serd
considerada aceita, de imediato, a proposta de recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro do PODER CONCEDENTE.

29.9. Respondida a proposta pela CONCESSIONARIA, no caso de o processo ter sido
instaurado pelo PODER CONCEDENTE, ele tera o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual
periodo, para decidir sobre a recomposicao de equilibrio econémico-financeiro.

29.10. Caso se verifique a procedéncia, ao final, do pedido de recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro apresentado, os custos com diligéncias e estudos necessdrios a plena
instrucdo do procedimento serdo arcados exclusivamente pela PARTE que deu causa ao
desequilibrio, mediante a compensagdo do valor respectivo no montante da OUTORGA FIXA
imediatamente subsequente a decisdo.

29.10.1. Caso ambas ou nenhuma das PARTES tiver(em) dado causa ao desequilibrio, os
custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instrucdo do procedimento serdo arcados
por ambas as PARTES em igual valor.

29.11. O procedimento de recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro deste
CONTRATO devera ser concluido em prazo ndo superior a 60 (sessenta) dias, ressalvada a
hipétese em que seja necessaria a prorrogacao, devidamente justificada, para a
complementacgado da instrugao do respectivo procedimento.

29.12. Decorridos 90 (noventa) dias apds a apresentacdo do pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro por requerimento da CONCESSIONARIA e n3o sendo encontrada solugdo
amigavel, ou ainda, em caso de discordancia quanto a necessidade de recomposi¢do ou
qguanto aos valores efou demais dados indicados, as PARTES poderdo recorrer aos
procedimentos previstos no CAPITULO XIIl — SOLUCAO DE CONFLITOS.

29.13. A metodologia a ser utilizada para a recomposi¢do do equilibrio econémico-
financeiro dependerd do evento que ensejou o desequilibrio comprovado, conforme o
disposto abaixo:

a) Na hipotese de desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO decorrente da
reducdo ou ampliacdo do nimero de VAGAS, deve-se adotar a metodologia e o procedimento
identificados na CLAUSULA 282 —, considerando o disposto na subcldusula 28.11;

b) Na hipotese de desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO decorrente da
inclusdo no escopo da CONCESSAO, por solicitacio expressa do PODER CONCEDENTE, de
novos investimentos ou servigos, que ndo constem inicialmente no OBJETO, em especial, em
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seu ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, deve-se adotar a
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro por meio da elaborac¢do do Fluxo de Caixa
Marginal, conforme disposto na subclausula 29.15;

c) Na ocorréncia de eventos diversos dos disciplinados nas letras “a)” e “b)”, acima,
deve-se adotar a recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro por meio do PLANO DE
NEGOCIOS.

29.14. Na hipétese de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro por meio do
PLANO DE NEGOCIOS, deve-se considerar o fluxo de caixa descontado n3o alavancado, de
modo a manter as condi¢Oes efetivas da PROPOSTA COMERCIAL.

29.15. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, pela metodologia do Fluxo de
Caixa Marginal, sera realizada de forma que seja nulo o valor presente liquido do Fluxo de
Caixa Marginal projetado em razdo do evento que ensejou a recomposi¢ado, considerando: (i)
os fluxos marginais, positivos ou negativos, calculados com base na diferenca entre as
situagBes com e sem evento; e (ii) os fluxos marginais necessarios a recomposicdo do equilibrio
econOmico-financeiro, tomando-se em conta a aplicacdo das modalidades de recomposicdo
previstas na subcldusula 26.4.

29.15.1. Para fins de determinacdo do Fluxo de Caixa Marginal, deverdo ser utilizadas as
melhores informagdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos investimentos, dos
custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento de
desequilibrio, tomando-se por base as melhores referéncias de preco do setor publico e/ou do
setor privado disponiveis no momento do pleito, incluindo-se valores praticados em contratos
pretéritos celebrados pelo PODER CONCEDENTE, pelos acionistas da SPE, ou por outras
empresas, levantamentos de mercado e publicacbes especificas sobre precos de itens e
insumos utilizados em cada caso, e, na indisponibilidade de informagdes mais atuais, das
projecdes realizadas por ocasido da LICITACAO.

29.15.2. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro podera ser realizada
anteriormente ou posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo a situagdo de
desequilibrio, sendo, para tanto, calculado o valor presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal,
conforme a subcldusula 29.13, na data da avaliacao.

29.15.3. Para eventos de desequilibrio ja ocorridos, a taxa de desconto real anual a ser
utilizada no calculo do valor presente serd composta pela média dos ultimos 03 (trés) meses da
taxa de rendimento de venda do Tesouro IPCA com Juros Semestrais (antigas Notas do
Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex ante a dedugdo do Imposto de Renda, com vencimento
em 15/08/2035, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada na data do efetivo
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impacto do evento de desequilibrio no fluxo de caixa da CONCESSIONARIA, acrescida de um
prémio de risco de 5,4% a.a. (cinco virgula quarenta por cento ao ano).

29.15.4. Para impactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no calculo do
valor presente serd composta pela média dos ultimos 03 (trés) meses da taxa de rendimento
de venda do Tesouro IPCA com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B —
NTN-B), ex ante a deducdo do Imposto de Renda, com vencimento em 15/08/2035, publicada
pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada na data de formalizagdo do reequilibrio
mediante assinatura do correspondente aditivo contratual, acrescida de um prémio de risco de
5,4% a.a. (cinco virgula quarenta por cento ao ano).

29.15.5. Em caso de extin¢do ou de recompra pelo Governo Federal dos titulos de que tratam
as subclausulas acima, as PARTES estipulardo de comum acordo a nova metodologia de calculo
da taxa de desconto real anual e prémio de risco a ser adotada.

29.15.6. Quando os fluxos de caixa do negdcio forem apurados em moeda nacional corrente
(real), a taxa de desconto descrita nas subcldusulas 29.15.3 e 29.15.4 devera incorporar o
NDICE DE REAJUSTE.

29.16. Na hipdétese de novos investimentos ou servicos solicitados pelo PODER
CONCEDENTE, e ndo previstos neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderd requerer a
CONCESSIONARIA, previamente ao processo de recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro, a elaboragao de projetos bdsico e executivo a serem submetidos a sua analise, cujo
onus de elaboracdo sera suportado pelo PODER CONCEDENTE, contendo todos os elementos
necessarios a precificacdo do investimento e as estimativas do impacto da obra ou servigo
sobre as receitas da CONCESSIONARIA, observado, para todos os efeitos, o disposto na
subcldusula 29.15.1.

29.17. Sempre que for efetuada a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, o PLANO DE NEGOCIOS sera alterado para refletir a situagdo resultante da referida
recomposicao, e incorporado ao CONTRATO, mediante formalizacdo de Termo Aditivo.

29.18. No caso de o equilibrio econ6mico-financeiro do CONTRATO ser recomposto por
alteracdo do prazo da CONCESSAO, deverd ser incluido no calculo, caso haja, os custos e
despesas com os reinvestimentos em decorréncia da depreciacdo dos BENS REVERSIVEIS.

CLAUSULA 302 - REAJUSTE TARIFARIO
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30.1. O valor da TARIFA serd reajustado pelo INDICE DE REAJUSTE a cada 12 (doze)
meses, contados a partir da DATA DA ORDEM DE INICIO, obedecida a legislacdo federal
regente da matéria.

30.1.1. Caso o prazo entre a DATA DA ORDEM DE INICIO e a DATA DA ENTREGA DAS
PROPOSTAS exceda 12 (doze) meses, o reajuste devera ser calculado, abarcando a variacdo do
INDICE DE REAJUSTE, ou pelo indice que vier a substitui-lo, desde a DATA DA ENTREGA DAS
PROPOSTAS até o momento da sua atualizagao.

30.2. Com antecedéncia de 30 (trinta) dias da possivel data do reajuste, conforme
disposto na subcldusula acima, a CONCESSIONARIA deverda confirmar ao PODER CONCEDENTE
a sua intencao de reajustar a TARIFA.

30.2.1. Na hipdtese de a CONCESSIONARIA confirmar o reajuste, o valor corrigido e fixado da
TARIFA sera divulgado mediante publicacdo de Ato do PODER CONCEDENTE a ser publicado no
Diario Oficial do Municipio de Sdo Paulo.

30.2.2. Na hipdtese de a CONCESSIONARIA n3o se manifestar ou optar pelo n3o reajuste,
este ndo podera ser incluido, de forma cumulativa, para os periodos posteriores.

30.3. A data-base para os reajustes seguintes do valor da TARIFA e da comunicacdo a
ser feita pela CONCESSIONARIA sera a data da primeira comunicacdo e do possivel primeiro
reajuste, de forma que nos anos posteriores deverao ser realizados sempre no mesmo dia e
més em que foram realizados inicialmente.

30.4. E vedado ao PODER CONCEDENTE estabelecer isencdes, gratuidades ou privilégios
tarifarios que beneficiem segmentos especificos de USUARIOS, exceto se no cumprimento de
lei.

30.4.1. As isenc0es, gratuidades ou privilégios tarifarios, legalmente amparadas na data da
publicacio do EDITAL, referentes & CONCESSAO, serdo obrigatoriamente cumpridas e
assumidas pela CONCESSIONARIA.

30.4.2. As perdas decorrentes de isengOes, gratuidades ou privilégios tarifarios que venham
a ser criados apds a data da publicacio do EDITAL serdo ressarcidas a CONCESSIONARIA,
mediante reequilibrio econdmico-financeiro, conforme as regras definidas neste CONTRATO.

30.4.3. Os ganhos decorrentes de isengdes, gratuidades ou privilégios tarifarios existentes na
data de publicacdo do EDITAL que sejam revogados também dardo ensejo ao reequilibrio
econdmico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE, conforme as regras definidas neste
CONTRATO.
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30.5. Na hipdétese de o PODER CONCEDENTE deixar de publicar o Ato disposto na
subcldusula 30.2.1 até a data programada para o reajuste e desde que a CONCESSIONARIA
tenha confirmado o reajuste até o prazo estabelecido na subcldusula 30.2, deve-se a aplicar o
procedimento regrado a seguir:

30.5.1. Deve-se calcular o Fator de Reajuste de acordo com a seguinte féormula:
Fator de Reajuste = [CAD{zmeses X Tarifa x IPCA acumuladozmeses]/12
Em que,

CAD13meses € a quantidade de CAD vendidos pela Concessionaria no periodo de 12 (doze)
meses anteriores a data programada para o reajuste

Tarifa é a TARIFA vigente no més anterior a data programada para o reajuste

IPCA acumuladoqzpeses € 0 Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA
acumulado nos dultimos 12 (doze) meses disponibilizados pelo IBGE anteriores a data
programada para o reajuste

30.5.2. Calculado o Fator de Reajuste, deve-se desconta-lo mensalmente do valor devido a
titulo de OUTORGA VARIAVEL ao PODER CONCEDENTE.

30.5.3. Na hipétese do valor da OUTORGA VARIAVEL ser insuficiente para cobrir todo o Fator
de Reajuste, podera ser utilizado o recurso da PARCELA 1 DE OUTORGA FIXA para a mesma
finalidade.

30.5.4. Na hipétese do PODER CONCEDENTE publicar o Ato mencionado subcldusula 30.2.1,
o desconto previsto na subcldusula 30.5.2 deve ser cessado no més subsequente da
publicacdo.

30.5.5. Na manutengao da situagdo descrita na subcldusula 30.5, o procedimento disposto
na subclausula 30.5.1 devera ser realizado e contabilizado de maneira cumulativa.

30.6. A soma dos Fatores de Reajustes incidird até o limite da soma da OUTORGA
VARIAVEL e da PARCELA 1 DE OUTORGA FIXA.

30.6.1. Na hipdtese da soma dos Fatores de Reajustes ultrapassar o limite da soma da
OUTORGA VARIAVEL e da PARCELA 1 DE OUTORGA FIXA, a CONCESSIONARIA tera direito a
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recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro previsto na CLAUSULA 292 —deste
CONTRATO.

CAPITULO X — GARANTIAS E SEGUROS
CLAUSULA 312 - GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO PELA CONCESSIONARIA

31.1. Para o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas, a CONCESSIONARIA devera
prestar GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO correspondente a, no minimo, RS e (e), que
corresponde a 5% (cinco por cento) do VALOR DO CONTRATO, observada a seguinte
sistematica ao longo da vigéncia do CONTRATO:

a) reducdo do valor minimo correspondente para RS e (e), em montante
equivalente a 3,60% (trés virgula sessenta por cento) do VALOR DO CONTRATO, no més
subsequente ao pagamento da uUltima prestacdo da PARCELA 2 DE OUTORGA FIXA;

b) reducdo do valor minimo correspondente para RS e (e), em montante
equivalente a 1,80% (um virgula oitenta por cento) do VALOR DO CONTRATO, passados 12
(doze) meses da reducdo descrita no item anterior.

31.2. A GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO servird para cobrir:

c) o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE face
ao inadimplemento da CONCESSIONARIA;

d) o pagamento da OUTORGA FIXA, no caso de atraso de pagamento pela
CONCESSIONARIA de mais de 10 (dez) dias contados apds o vencimento da parcela
correspondente;

e) o pagamento da OUTORGA VARIAVEL, no caso de atraso de pagamento pela
CONCESSIONARIA de mais de 10 (dez) dias contados apds o vencimento da parcela
correspondente;

f) a devolucdo dos bens integrantes da CONCESSAO em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas neste CONTRATO ou em seus ANEXOS;

g) 0 pagamento das multas que forem aplicadas 8 CONCESSIONARIA em razdo de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigacdes contratuais, cuja quitacdo ndo ocorrer
em até 05 (cinco) dias Uteis da respectiva imposicdo; e/ou
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h) o pagamento de indeniza¢do no caso de caducidade, nos termos da subcldusula
44.4.1.
31.3. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a

CONCESSIONARIA devera recompor o seu valor integral, observado prazo idéntico ao da
subclausula anterior.

31.4. A recomposicdo de que trata a subcldusula anterior podera ser efetuada pela
CONCESSIONARIA mediante complementacdo da garantia existente ou contratacdo de nova(s)
garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO seja
sempre equivalente ao montante definido na subcldusula 31.1, sob pena de aplicagdo das
penalidades previstas neste CONTRATO.

31.5. Se o valor das multas contratuais eventualmente impostas 8 CONCESSIONARIA for
superior ao valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, além da perda desta, a
CONCESSIONARIA respondera pela diferenca e pela reposicdo do valor integral da GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 10 (dez) dias uteis, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas neste CONTRATO.

31.6. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta cldusula podera assumir
qualquer das seguintes modalidades:

a) caugdo em dinheiro, em moeda nacional (reais), depositada em conta corrente a
ser indicada pelo PODER CONCEDENTE;

b) caucdo em titulos da divida publica federal, ndo gravados com clausulas de
inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, registrados em
sistema centralizado de liquidagdo e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no
Brasil, com a apresentac¢do da respectiva certiddo vigente de regularidade da SUSEP; ou

d) fiangca bancaria, fornecida por instituicdo financeira autorizada a funcionar no
Brasil, com classificacdo em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou "A(bra)",
conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em favor do
PODER CONCEDENTE.

31.7. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada ndo podera conter quaisquer
ressalvas ou condi¢des que possam dificultar ou impedir sua execug¢do, ou que possam suscitar
dividas quanto a sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA promover as renovagdes e
atualiza¢Ges que forem necessdrias a sua plena vigéncia durante o CONTRATO.
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31.8. As GARANTIAS DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentadas na modalidade
seguro-garantia deverdo seguir o disposto na Circular SUSEP n2 477/2013, ou em norma que
venha substitui-la.

31.9. Para a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade
caucdo em titulos da divida publica federal, serdo admitidos os seguintes titulos:

a) Tesouro Prefixado;

b) Tesouro Selic;

) Tesouro IPCA com Juros Semestrais;

d) Tesouro IPCA;

e) Tesouro IGPM com Juros Semestrais; e

f) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.

31.10. As despesas referentes a prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,

incluida a sua recomposicdo, serdo de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

31.11. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter vigéncia
de, no minimo, 01 (um) ano, com cldusula de renovagdo até a extingdo das obrigagdes da
CONCESSIONARIA.

31.12. Na hipotese de ndo ser possivel prever a renovacdo de obriga¢des na respectiva
apdlice na forma prevista na subcldusula 31.11, a CONCESSIONARIA devera contratar nova
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

31.13. A apdlice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao PODER CONCEDENTE e 3 CONCESSIONARIA, a no minimo 90 (noventa) dias antes
do prazo final da validade, se a apdlice serd ou ndo renovada.

31.14. No caso de a seguradora ndo renovar a apolice de seguro-garantia, a
CONCESSIONARIA deverd apresentar garantia de valor e condicdes equivalentes, para
aprovacdo do PODER CONCEDENTE, até 05 (cinco) dias Uteis antes do vencimento da apdlice,
independentemente de notificacdo.

Pagina 69 de 101



PREFEITURA DE
SAO PAULO

MOBILIDADE
E TRANSPORTES

31.15. Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA poderd substituir a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada por qualquer das modalidades admitidas
nesta clausula, mediante prévia aprovacdo do PODER CONCEDENTE.

31.16. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera reajustada periodicamente pelo
NDICE DE REAJUSTE.

31.17. Sempre que se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera complementa-la, no prazo de 10 (dez) dias a contar da vigéncia do
reajuste, de modo a manter inalterada a propor¢do fixada nesta cldusula, sob pena de
caracterizar-se inadimpléncia da CONCESSIONARIA e serem aplicadas as penalidades cabiveis.

31.18. A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigacdes
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indeniza¢Ges, independentemente
da utilizagio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

31.19. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante minimo
definido nesta clausula, deverd permanecer em vigor até, no minimo, 180 (cento e oitenta)
dias apds a extincdo do CONTRATO.

31.20. A restituicdo ou liberacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO dependera
da comprovacdo do integral cumprimento de todas as obrigagGes, incluindo trabalhistas e
previdenciarias da CONCESSIONARIA, bem como da entrega dos BENS REVERSIVEIS em
perfeitas condi¢des de operacionalidade, utilizagdo e manutengao.

CLAUSULA 322 - GARANTIA DE SATISFACAO DO CREDITO DO FINANCIADOR PERANTE A
CONCESSIONARIA

32.1. Na hipétese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar contrato de FINANCIAMENTO
com terceiro, nos termos da CLAUSULA 172 —deste CONTRATO, ela poderd oferecer em
garantia, de acordo com o disposto nos artigos. 28 e 28-A da Lei Federal n? 8.987/1995, os
direitos emergentes da CONCESSAO, observadas as disposi¢des abaixo.

32.2. O oferecimento, em garantia, dos direitos emergentes da CONCESSAO no(s)
FINANCIAMENTO(S) vinculado(s) ao OBJETO somente poderd ocorrer até o limite que ndo
comprometa a operacionaliza¢do e a continuidade da CONCESSAO.

32.3. As acBes de emissdo da CONCESSIONARIA poderdo, mediante prévia comunicagdo
ao PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de FINANCIAMENTO(S), ou como contra
garantia de operagdes diretamente vinculadas ao cumprimento de obrigacdes decorrentes do
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CONTRATO, estando a sua execucao, porém, condicionada a prévia autorizacdo do PODER
CONCEDENTE, observado o disposto nas CLAUSULA 72 — e CLAUSULA 82 —deste CONTRATO.

32.4. E permitida a cessdo, pela CONCESSIONARIA, de direitos decorrentes deste
CONTRATO a terceiros, bem como a realizacdo de pagamento direto, em nome do
FINANCIADOR, das obrigacGes pecuniarias assumidas pelo PODER CONCEDENTE, nos termos
deste CONTRATO, tais como os relativos as indeniza¢des eventualmente devidas a ela pelo
PODER CONCEDENTE, inclusive por extincdo antecipada do CONTRATO, e de quaisquer outros
valores que a CONCESSIONARIA tenha direito a receber no ambito da CONCESSAO.

32.5. Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderdo outorgar ao(s)
FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o direito de assumir
o CONTROLE da SPE em caso de inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA dos
referidos contratos de FINANCIAMENTO ou em caso de inadimplemento deste CONTRATO,
guando constatado que tais inadimplementos inviabilizem ou coloquem em risco a
CONCESSAO.

32.6. A autorizacdo do PODER CONCEDENTE para a assuncdo do CONTROLE da SPE de
gue trata a subclausula anterior dependera, Unica e exclusivamente, da comprovacao, por
parte do(s) FINANCIADOR(ES), de que atende(m) aos requisitos de habilitacdo juridica e
regularidade fiscal aplicaveis, previstos no EDITAL.

32.7. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 9.11 deste CONTRATO, o pedido para a
autorizacdo da assuncdo do CONTROLE, que serd apresentado por escrito pela
CONCESSIONARIA e pelo(s) FINANCIADOR(ES), devera contemplar as justificativas e demais
elementos que possam subsidiar a andlise do pedido pelo PODER CONCEDENTE, dentre os
quais:

a) a copia de atas de reunides de sécios ou acionistas da CONCESSIONARIA;

b) os relatérios de auditoria;

c) as demonstracgdes financeiras; e

d) outros documentos pertinentes.

32.8. A assun¢do do CONTROLE da CONCESSIONARIA nos termos desta clausula ndo

alterard as suas obrigacGes e de seus sécios ou acionistas controladores perante o PODER
CONCEDENTE.
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32.9. Caso o PODER CONCEDENTE entenda que o(s) FINANCIADOR(ES) ndo dispde(m)
de capacidade financeira ou que ndo preencha(m) os requisitos de habilitacdo necessarios a
assuncao dos servicos e atividades, podera negar, de maneira motivada, a assuncdo, por
aquele(s) FINANCIADOR(ES), do CONTROLE da SPE.

32.10. Na hipétese de o PODER CONCEDENTE negar a assuncdo do CONTROLE da SPE
pelo(s) FINANCIADOR(ES), além da demonstracdo cabal de que ele(s) ndo preenche(m) algum
dos requisitos expressos neste CONTRATO, devera conceder o prazo de 10 (dez) dias para que
o(s) FINANCIADOR(ES) apresente(m) outra proposta para a assuncdgo do CONTROLE da SPE
e/ou a reestruturagdo da SPE para que se torne adimplente com as suas obrigacdes.

CLAUSULA 332 - SEGUROS

33.1. A CONCESSIONARIA devera assegurar, durante todo o prazo de vigéncia do
CONTRATO, além dos seguros exigiveis pela legislacdo aplicavel, a existéncia e manutencdo em
vigor das apdlices de seguro necessarias para garantir a efetiva e abrangente cobertura dos
riscos inerentes a execucdo das atividades pertinentes 8 CONCESSAO.

33.2. Nenhuma obra ou servico podera ter inicio ou prosseguir sem que a
CONCESSIONARIA apresente ao PODER CONCEDENTE a comprovacdo de que as apdlices dos
seguros expressamente exigidos neste CONTRATO se encontram em vigor nas condicOes
estabelecidas.

33.3. As apdlices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou estrangeiras
autorizadas a operar no Brasil pela SUSEP.

33.4. O PODER CONCEDENTE devera ser indicado como cossegurado nas apélices de
seguros, cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento, a suspensdo, a modifica¢cdo ou a
substituicdo de quaisquer apdlices contratadas pela CONCESSIONARIA, bem como a alteracdo
nas coberturas e demais condi¢Ges correspondentes, a fim de assegurar a adequagdo dos
seguros as novas situagbes que ocorram durante o periodo do CONTRATO, dentro das
condicbes da apdlice.

33.5. As instituicOes financeiras que realizem empréstimos poderdo ser incluidas nas
apodlices de seguro, na condi¢do de cosseguradas ou beneficidrias, desde que a medida ndo
prejudique os direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE.

33.6. As apolices emitidas ndo poderdo conter obrigac¢des, restricdes ou disposicoes
que contrariem as disposi¢Ges do presente CONTRATO ou a regulac¢do setorial.
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33.7. Anualmente, até o ultimo dia util da vigéncia da apdlice, a CONCESSIONARIA
devera apresentar certificado emitido pela(s) seguradora(s), bem como apdlices, confirmando:

a) que todos os prémios vencidos no ano imediatamente anterior foram
devidamente quitados; e

b) que as apdlices contratadas pela CONCESSIONARIA estdo em plena vigéncia ou
foram renovadas, devendo neste caso ser encaminhada ao PODER CONCEDENTE a
comprovacado da renovacgao.

33.8. A CONCESSIONARIA também devera fornecer ao PODER CONCEDENTE, em prazo
nao superior a 30 (trinta) dias antes do fim da vigéncia de cada apdlice, certificado emitido
pela seguradora confirmando que as apodlices de seguros contratados foram ou serdo
renovadas imediatamente apds o seu vencimento, ou ainda novas apdlices de seguros, sob
pena de aplicagdo das sangGes e penalidades previstas neste CONTRATO.

33.9. A CONCESSIONARIA contratard e manterd em vigor, no minimo, os seguintes
seguros:
a) de risco de danos morais, materiais e corporais, que compreenda todos e

quaisquer acidentes, atos ou omissdes causados pela CONCESSIONARIA, subcontratadas ou
terceiros, ou de seus prepostos, administradores ou empregados, que sejam passiveis de
responsabilizagdo civil, inclusive por dano ambiental ou a empregado, com limite maximo de
garantia coincidente com as melhores praticas de mercado para cada tipo de sinistro;

b) de riscos operacionais ou de riscos nomeados do tipo “todos os riscos”, incluindo,
no minimo, a cobertura de danos materiais por incéndio, tumulto ou manifesta¢es populares,
raios, explosdes de qualquer natureza, raio, vendaval, ciclone, granizo, explosao, alagamentos
e inundacgdes, vazamento de tubulagdes e danos por agua, danos elétricos e de equipamentos
eletronicos, lucros cessantes, roubo de bens, pequenas obras de engenharia; e

c) de responsabilidade civil para operagbes, que compreenda todos e quaisquer
acidentes de prepostos ou empregados da CONCESSIONARIA, subcontratadas ou terceiros, ou
por seus prepostos ou empregados, cobrindo qualquer prejuizo material, pessoal, moral ou
outro, que venha a ser causado ou esteja relacionado com a execu¢do da CONCESSAO,
inclusive, mas nao se limitando a, a responsabilidade civil de empregador, mortes e danos
corporais, morais e materiais causados a terceiros, responsabilidade civil cruzada, acidentes de
trabalho.

33.10. Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverdo ser
coincidentes com as melhores praticas de mercado para cada tipo de sinistro.
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33.11. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar e
manter em plena vigéncia as apdlices de seguro, o PODER CONCEDENTE, independentemente
da prerrogativa de decretar a interven¢do ou a caducidade da CONCESSAO e de aplicar as
demais penalidades correspondentes, podera proceder a contratacdo e ao pagamento direto
dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos custos as expensas da CONCESSIONARIA.

33.12. Verificada a hipdtese a que se refere a subclausula anterior, a CONCESSIONARIA
devera, em até 15 (quinze) dias da data em que vier a ser notificada sobre as despesas
decorrentes da contratacdo de seguros, reembolsar o PODER CONCEDENTE, sob pena de se
executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, sendo-lhe ainda aplicadas as demais
sangdes previstas neste CONTRATO.

33.13. A CONCESSIONARIA é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso
de utilizagcdo de quaisquer dos seguros por ela contratados.

33.14. Além dos seguros previstos nesta clausula, a CONCESSIONARIA deverd contratar
apdlices de seguros especificas para as RECEITAS ACESSORIAS, nos termos da legislacdo
aplicavel e de forma a manter vigentes as autorizacdes e licencas obtidas para explora-los.

CAPITULO XI - REGIME DE BENS DA CONCESSAO
CLAUSULA 342 — BENS VINCULADOS A CONCESSAO

34.1. Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO s3o os bens integrantes ou n3o do
patriménio da CONCESSIONARIA, necessarios a implantacdo e a execucdo adequada e
continua do OBJETO.

34.2. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, em bom estado de funcionamento,
conservagao, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e seguranga, as suas expensas, 0s
BENS VINCULADOS A CONCESSAO, durante toda a vigéncia do CONTRATO, efetuando para
tanto as reparagdes, renovac¢des e adaptagdes necessdrias ao bom desempenho da
CONCESSAO.

34.3. Ressalvadas as hipoteses previstas na presente clausula, a utilizacdo direta de
equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens, que ndo sejam de propriedade da
CONCESSIONARIA na execucdo do OBJETO, dependerd de autorizacdo prévia, especifica e
expressa do PODER CONCEDENTE, mediante solicitacdo a ele encaminhada pela
CONCESSIONARIA na qual se demonstre a inexisténcia de qualquer prejuizo para a
continuidade dos servicos do OBJETO em caso de extingdo da CONCESSAO.
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34.4. O PODER CONCEDENTE poderda autorizar a utilizacdo dos bens de terceiros pela
CONCESSIONARIA, desde que reste comprovada a inexisténcia de risco a continuidade do
OBIJETO, e n3o reste prejudicada o retorno dos BENS REVERSIVEIS ao final da CONCESSAO.

34.5. Para fins da autorizacdo de que trata a subclausula 34.3, o PODER CONCEDENTE
poderd exigir que o contrato celebrado entre o terceiro envolvido e a CONCESSIONARIA
contenha disposic3do pela qual o terceiro se obrigue, em caso de extingdo da CONCESSAO, a
manter tal contrato e a sub-rogar o PODER CONCEDENTE ou terceiros por esse indicados nos
direitos dele decorrentes, por prazo a ser ajustado em cada caso, entre as PARTES.

34.6. Sdo bens cuja reversdo ndo é obrigatdria e que ndo dependem da autorizagdo
prévia de que trata a subcldusula 34.3, sendo, portanto, admitido o aluguel, o comodato, o
mutuo, o leasing ou outra forma juridica prevista na legislacdo, para a sua utilizacdo na
CONCESSAO:

a) os objetos e bens mdveis utilizados direta e exclusivamente nas atividades
desempenhadas para explora¢do de RECEITAS ACESSORIAS.

34.7. E vedada a autorizacdo de que trata a subcldusula anterior para os seguintes bens,
que s3o considerados, de antem3o, BENS REVERSIVEIS:

a) o Centro de Controle Operacional, nos termos do ANEXO Il — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

b) todos os materiais, equipamentos e sistemas utilizados diretamente para a
prestacdo do SERVICO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, incluindo mobilidrio de escritdrio,
equipamentos e suprimentos de informadtica e programas de computador; equipamentos e
aparelhos de som, de projecdo e de audiovisual; e equipamentos e ferramentas de
manutencao;

c) o Sistema de Tecnologia da Informagao do SERVICO DE ESTACIONAMENTO
ROTATIVO, composto pelo BACKOFFICE, APLICACAO MOVEL, SISTEMA PARA PONTO DE
VENDA, CENTRO DE ARMAZENAMENTO E VALIDACAO (CAV), Link de Dados e CENTRO DE
AUTORIZACAO E AUTENTICAGCAO (CAU);

d) todos os MECANISMOS DE APOIO A FISCALIZACAO e materiais e equipamentos
dedicados ao apoio a fiscalizagdo;

e) a infraestrutura de sinalizagdo vertical e horizontal VIARIA, como também os
objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de manutengao das VAGAS; e

Pagina 75 de 101



o

PREFEITURA DE

SAO PAULO
MOBILIDADE
E TRANSPORTES
f) a propriedade intelectual sobre marcas relacionadas ao OBJETO.
34.8. Os BENS REVERSIVEIS previstos na subcldusula 34.7 letra “d)”, devem seguir

estritamente os indicadores, os servigos e as tecnologias idealizados no ANEXO VI — PLANO DE
NEGOCIOS para a execucdo do OBJETO, considerando as suas atualizacdes, nos termos da
subclausula 24.1 letra “f)”, de modo a manter a eficiéncia econdmica e a atualidade
tecnolégica do CONTRATO.

34.9. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser inventariados a cada 12 (doze) meses, contados
da DATA DA ORDEM DE INICIO, pela CONCESSIONARIA, que deverd disponibilizar o inventério
ao PODER CONCEDENTE.

34.10. Sem prejuizo da obrigacdo de inventariar os bens, deverd a CONCESSIONARIA
apresentar ao PODER CONCEDENTE, até o primeiro dia util do més de fevereiro de cada ano,
relatério circunstanciado que retrate a situac3o de todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO.

34.11. A CONCESSIONARIA obriga-se a entregar os BENS REVERSIVEIS em perfeitas
condicbes de operacionalidade, utilizacdo e manutencgao.

34.12. Os BENS REVERSIVEIS serdo transferidos ao PODER CONCEDENTE livres de
guaisquer Onus ou encargos.

34.13. Todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO ou investimentos neles realizados
deverdo ser integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela CONCESSIONARIA
no prazo da CONCESSAO, nos termos da legislacdo vigente, ndo cabendo qualquer pleito de
reequilibrio econ6mico financeiro ou indenizacdo ao final do prazo do CONTRATO a
CONCESSIONARIA.

34.14. A CONCESSIONARIA somente podera alienar os BENS REVERSIVEIS se proceder a
sua imediata substituicdo por outros em condi¢cbes de operacionalidade e funcionamento
idénticas ou superiores aos substituidos, salvo nos casos em que comprovadamente tais bens
se mostrarem ndao mais necessarios a execu¢ao das obras e atividades remanescentes da
CONCESSAO, devendo, para tanto, comunicar previamente o PODER CONCEDENTE e proceder
a atualizacdo do respectivo inventario dos BENS REVERSIVEIS.

34.15. Qualquer alienag3o ou substituicdo de BENS REVERSIVEIS que a CONCESSIONARIA
pretenda realizar, nos ultimos 02 (dois) anos do prazo final da CONCESSAO, devera ser prévia e
expressamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE.

34.16. Os BENS REVERSIVEIS n3o poderdo ser sujeitos a penhor ou constitui¢do de direito
real em garantia.

Pagina 76 de 101



PREFEITURA DE
SAO PAULO

MOBILIDADE
E TRANSPORTES

34.17. A CONCESSIONARIA fica expressamente autorizada a propor, em nome préprio,

quaisquer medidas judiciais cabiveis para assegurar ou recuperar a posse dos BENS
REVERSIVEIS.

CLAUSULA 352 — REVERSAO DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

35.1. Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS, os
direitos e os privilégios vinculados a exploracdo do SERVICO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO
transferidos 8 CONCESSIONARIA, ou por esta adquiridos ou implantados.

35.2. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final do CONTRATO, as
PARTES deverdo estabelecer os procedimentos para avaliar os BENS VINCULADOS A
CONCESSAO, com laudos e relatdrios técnicos emitidos por profissional habilitado, com o fim
de identificar aqueles prescindiveis a continuidade da execucdo do OBJETO e revisar o
inventario dos BENS REVERSIVEIS.

35.3. Procedida a avaliacdo e identificacdo dos BENS REVERSIVEIS, sera realizada, por
ocasido da reversdo, a lavratura do respectivo Termo Definitivo de Devolu¢do dos Bens
Reversiveis pelas PARTES.

35.4. Caso haja divergéncia entre as PARTES quanto a avaliacdo prevista na subcldusula
anterior, admitir-se-a o recurso ao expediente de solucdo de conflitos estabelecido neste
CONTRATO, nos termos do CAPITULO XIII — SOLUCAO DE CONFLITOS.

35.5. Enquanto nao for expedido o Termo de Devolugdo dos Bens Reversiveis, ndo sera
liberada a GARANTIA DE EXECUCAO deste CONTRATO.

35.6. A reversao sera gratuita e automatica, com os bens em perfeitas condi¢des de
operacionalidade, utilizagdo e manutencao e livres de quaisquer 6nus ou encargos, observado,
em todo o caso, o principio da atualidade.

CAPITULO XII - SANCOES E PENALIDADES APLICAVEIS AS PARTES
CLAUSULA362—-  SANCOES ADMINISTRATIVAS

36.1. O n3o cumprimento, pela CONCESSIONARIA, das clausulas deste CONTRATO e de
seus ANEXOS, bem como das normas da legislacdo e regulamentacdo aplicdveis, ensejard, sem
prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislagdo e na
regulamentacao vigentes, a cominac¢do, isolada ou concomitantemente, das penalidades
fixadas nesta clausula.
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36.2. A gradacdo das penalidades a que estd sujeita a CONCESSIONARIA observara a
natureza da infracdo cometida, que variara conforme as seguintes categorias:

a) leve;

b) média;

c) grave; e

d) gravissima.

36.3. A infracdo sera considerada leve quando decorrer de conduta praticada pela

CONCESSIONARIA, cujo potencial de dano n3o impacte diretamente o OBJETO.

36.3.1. O cometimento de infracdo de natureza leve ensejara a aplicagdo das seguintes
penalidades:

a) adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a
determinacdo da adog¢do de medidas necessarias de corregdo; ou

b) multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize infragao
leve, dentro do periodo de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor de até 0,05% (zero virgula
zero cinco por cento) do VALOR DO CONTRATO.

36.4. A infragdo serd considerada média quando decorrer de conduta praticada pela
CONCESSIONARIA, cujo potencial de dano impacte diretamente o OBJETO.

36.4.1. O cometimento de infragdo de natureza média ensejard a aplicagdo das seguintes
penalidades, de maneira isolada ou concomitante:

a) adverténcia por escrito, que serd formulada, quando for o caso, junto a
determinacdo da adog¢do de medidas necessarias de correcdo; e/ou

b) multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize infragdo
média, dentro do periodo de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor de até 0,1% (zero
virgula um por cento) do VALOR DO CONTRATO, que também sera cominada, quando for o
caso, junto a determinac¢do da adog¢do de medidas necessarias de corregao.
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36.5. A infracdo serd considerada grave quando decorrer de conduta praticada pela
CONCESSIONARIA, da qual se constate prejuizo econémico em detrimento do PODER
CONCEDENTE.

36.5.1. O cometimento de infracdo grave ensejara a aplicacdo das seguintes penalidades, de
maneira isolada, ou concomitante a pena de multa:

a) adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a
determinacao da adoc¢ao de medidas necessarias de correc¢ao;

b) multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize infracdo
grave, dentro do periodo de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor de até 0,25% (zero
virgula vinte e cinco por cento) do VALOR DO CONTRATO, que também serd cominada, quando
for o caso, junto a determinac¢do da adocdo de medidas necessarias de correcao; ou

) suspensao temporaria do direito de participacdo em licitagcdes e impedimentos de
contratar com a Administragcdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, em caso de
reincidéncia de aplicacdo de multa de natureza grave, dentro do periodo de 04 (quatro) meses
consecutivos.

36.6. A infracdo serd considerada gravissima quando constatado, diante das
caracteristicas do servico prestado e do ato praticado pela CONCESSIONARIA, que suas
consequéncias se revestem de grande lesividade ao interesse publico, prejudicando o meio
ambiente, o erdrio ou a prépria continuidade do OBJETO.

36.6.1. O cometimento de infracdo gravissima ensejard a aplicacdo das seguintes
penalidades, de maneira isolada, ou concomitante a pena de multa:

a) multa, no valor de até 0,5% (zero virgula cinco por cento) do VALOR DO
CONTRATO, que também sera cominada, quando for o caso, junto a determinac¢do da adogdo
de medidas necessarias de correc¢ao;

b) suspensao temporaria do direito de participa¢do em licitagdes e impedimento de
contratar com a Administragdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, em caso de
reincidéncia de aplicagdo de multa de natureza gravissima, dentro do periodo de 02 (dois)
meses consecutivos;

c) declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
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sempre que a CONCESSIONARIA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da sanc¢do aplicada com base na subclausula anterior.

36.7. Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas nas subclausulas anteriores, a
reiteragdo, no tempo, do inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA conferird ao
PODER CONCEDENTE a prerrogativa de cominar multa moratdria, observados os seguintes
intervalos:

a) no minimo 0,00025% (zero virgula zero zero zero vinte e cinco por cento) e no
maximo 0,0005% (zero virgula zero zero zero cinco por cento) do VALOR DO CONTRATO, por
dia, até a efetiva regulariza¢do da situagdo que caracterize infracdo de natureza leve ou média;
e

b) no minimo 0,00125% (zero virgula zero zero cento e vinte e cinco por cento) e no
maximo 0,0025% (zero virgula zero zero vinte e cinco por cento) do VALOR DO CONTRATO, por
dia, até a efetiva regularizacdo da situacdo que caracterize infracdo de natureza grave ou
gravissima.

36.8. Para as seguintes infracdes, a aplicacdo da sancdo de multa seguird as categorias e
incidéncias dispostas na tabela abaixo:

Ocorréncia Categoria Incidéncia

1. Ndo cumprimento do prazo de solugdo de | LEVE Por ocorréncia.
falha “A” no funcionamento do Sistema de
Tecnologia da Informagdo do SERVICO DE
ESTACIONAMENTO ROTATIVO nos termos
do CONTRATO.

2. Ndo cumprimento do prazo de solugdo de | LEVE Por ocorréncia.
falha “A” nas instalacbes e correcdo da
sinalizagdo vertical e horizontal das VAGAS
nos termos do CONTRATO.

3. Atraso no término da implementa¢do da | MEDIA Por més de atraso.
sinalizagdo horizontal e vertical de acordo
os prazos definidos no ANEXO Il -
CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

4, Auséncia de determinado item obrigatério | MEDIA Por més sem inclusdo
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(podendo  ser equipamento,
funcionalidade) do SERVICO DE
ESTACIONAMENTO ROTATIVO apds o
periodo de TRANSFERENCIA OPERACIONAL
(por item identificado).

servigo,

do item obrigatério.

5. Deixar de apresentar projetos, planos e | MEDIA Por més até a
relatérios nos prazos determinados no entrega do projeto,
CONTRATO (por projeto, plano ou relatério plano ou relatdrio
nao apresentado). atrasado.

6. Deixar de registrar ou atualizar o inventério | MEDIA Por ocorréncia.
dos BENS REVERSIVEIS (por bem faltante ou
ndo atualizado no inventdrio).

7. Aplicacdo de 3 (trés) adverténcias a | MEDIA Por ocorréncia no
CONCESSIONARIA, estejam elas periodo de um
relacionadas ao mesmo fato ou nao. mesmo més.

8. Dispensar tratamento discriminatério a(s) | MEDIA Por ocorréncia.
CREDENCIADA(S), ao PODER CONCEDENTE
e aos USUARIOS (por ato discriminatdrio).

9. Deixar de efetuar o pagamento de parcela | Sangcdo prevista | -
de OUTORGA FIXA ou da OUTORGA | no ANEXO V -

VARIAVEL. MECANISMO DE
PAGAMENTO DE
OUTORGA

10. | Deixar de efetuar o pagamento relativo a | San¢do prevista | -
aquisicdo dos CADs, previsto na subcldusula | no ANEXO V -
22.5, letra “a)”. MECANISMO DE

PAGAMENTO DE
OUTORGA

11. | Deixar de produzir e entregar pesquisa de | MEDIA Por ocorréncia.
satisfacio dos USUARIOS, realizada por
instituto de pesquisa contratado pela
CONCESSIONARIA nos termos e conforme a
periodicidade definida no CONTRATO.

12. | Deixar de apresentar, ao PODER MEDIA Por ocorréncia.

CONCEDENTE, os
recolhimento das contribuicdes sociais e

comprovantes de
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previdenciarias (FGTS, INSS e PIS)
referentes 8 CONCESSAO e aos empregados
envolvidos na execug¢do do OBJETO.

13.

Deixar de apresentar relatério de
atendimento de determinagbes legais e
regulamentares quanto a legislacdo
tributdria e a legislacdo trabalhista,
previdenciaria, de seguranca e medicina do
trabalho em relacdo aos seus empregados,
prestadores de servicos, contratados ou
subcontratados.

MEDIA

Por ocorréncia.

14.

Deixar de realizar os servicos de operacao,
modernizagdo, conserva¢do, manutencao e
apoio a fiscalizacgo do SERVICO DE
ESTACIONAMENTO ROTATIVO especificadas
no CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia.

15.

Deixar de informar o PODER CONCEDENTE
sobre evento ou situacdo que altere de
modo relevante o normal desenvolvimento
da execugdo do OBJETO, ou que possa vir a
prejudicar ou impedir o pontual e
tempestivo cumprimento das obrigacdes
previstas no CONTRATO, na forma prevista
no CONTRATO (por evento ou situagdo nao
informada).

MEDIA

Por ocorréncia.

16.

Deixar de apresentar ao PODER
CONCEDENTE, no prazo por ele fixado,
informacdo adicional ou complementar que
o PODER CONCEDENTE, razoavelmente e
sem trazer 6nus adicional significativo e
injustificado para a CONCESSIONARIA,
venha a formalmente solicitar (por
informacdo solicitada ndo apresentada).

MEDIA

Por més de atraso
em relagdo ao prazo
estipulado.

17.

Deixar de participar de reunido quando
convocado formalmente pelo PODER
CONCEDENTE (por reunido que ndo
participar).

MEDIA

Por reunidao que nao
participar.

Pagina 82 de 101




o

PREFEITURA DE
SAO PAULO

MOEILIDADE

E TRANSPORTES

18.

Deixar de arquivar informagdes sobre os
servicos e atividades executados durante a
vigéncia da CONCESSAO, quando assim
estabelecido pelo CONTRATO ou pelas
normas aplicdveis, ou ndao permitir o livre
acesso ao PODER CONCEDENTE as
informagdes sobre os servigos e atividades
da CONCESSAO (por informagdo ndo
arquivada ou por negativa de acesso).

MEDIA

Por informacdo nao
arquivada ou por
negativa de acesso.

19.

Nao cumprimento do prazo de solucdo de
falha “B” e “C” nas instalacGes e correcao
da sinalizacdo vertical e horizontal das
VAGAS nos termos do CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia.

20.

Ndo cumprimento do prazo de solugdo de
falha “B” no funcionamento do Sistema de
Tecnologia da Informacdo do SERVICO DE
ESTACIONAMENTO ROTATIVO nos termos
do CONTRATO.

MEDIA

Por ocorréncia.

21.

Notificacdo sobre o término da implantagado
do SISTEMA OPERACIONAL sem que todas
as funcionalidades e intervengdes tenham
sido concluidas nas especificacGes definidas
neste CONTRATO.

GRAVE

Por ocorréncia.

22.

Atraso no término da implementacdo do
Sistema de Tecnologia da Informacdo de
acordo os prazos definidos no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

GRAVE

Por més de atraso.

23.

Atraso na assuncdo do SERVICO DE
ESTACIONAMENTO ROTATIVO apds a
finalizacdo do periodo de TRANSFERENCIA
OPERACIONAL.

GRAVE

Por més de atraso.

24.

Descumprimento das corre¢des e/ou
complementagdes apontadas pelo PODER
CONCEDENTE no exame do SISTEMA
OPERACIONAL.

GRAVE

Por ocorréncia.
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25.

Deixar de garantir a disponibilidade do
SISTEMA OPERACIONAL e de seus requisitos
minimos durante a vigéncia do CONTRATO.

GRAVE

Por ocorréncia.

26.

Nao disponibilizar ao PODER CONCEDENTE
e/ou aos responsadveis do VERIFICADOR
INDEPENDENTE todas as informacdes
necessarias para afericado do FATOR DE
DESEMPENHO nos termos e prazo definidos
pelo CONTRATO.

GRAVE

Por ocorréncia.

27.

Qualquer atitude comissiva ou omissiva que
impeca ou dificulte o exercicio da
fiscalizacgo por parte do PODER
CONCEDENTE efou do VERIFICADOR
INDEPENDENTE.

GRAVE

Por ocorréncia.

28.

Deixar de informar o PODER CONCEDENTE
a ocorréncia e constatacdo de fraude na
aquisicao e utilizacdo do CAD.

GRAVE

Por ocorréncia.

29.

Deixar de  transmitir ao PODER
CONCEDENTE informagbes ou imagens
relativas a potenciais infragdes ao SERVICO
de ESTACIONAMENTO ROTATIVO.

GRAVE

Por ocorréncia.

30.

Editar ou suprimir informagdes ou imagens
registradas pelos MECANISMOS DE APOIO A
FISCALIZACAO

GRAVE

Por ocorréncia.

31.

Ndao permitir o acesso do PODER
CONCEDENTE aos equipamentos e as
instalacGes atinentes ao OBJETO, bem
como aos registros contdbeis, dados e
informagdes operacionais, seus e de suas
subcontratadas (por acesso vedado).

GRAVE

Por acesso negado.

32.

Deixar de manter, durante o prazo do
CONTRATO, os requisitos de habilitacdo
juridica, regularidade fiscal e qualificacdo
técnica previstos no EDITAL.

GRAVE

Por més.

33.

N3o contratacdo ou ndao manutencao em

GRAVE

Por més sem seguro
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vigor, durante todo o prazo da CONCESSAO,
das apdlices de seguro, de acordo com o
disposto neste CONTRATO.

obrigatério.

34.

Ndo contratacdo ou a manutencdo da
GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL em
desacordo com as obrigacdes previstas
neste CONTRATO.

GRAVE

Por semana.

35.

Deixar de contratar VERIFICADOR
INDEPENDENTE nos termos e prazos do
CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia.

36.

Reducdo do capital social da SPE em valor
inferior ao minimo estabelecido neste
CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia.

37.

Conceder empréstimos, financiamentos
e/ou quaisquer outras formas de
transferéncia de recursos para seus
acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS,
ressalvadas as hipdteses expressamente
admitidas neste CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia.

38.

Prestar fiangca, aval ou qualquer outra
forma de garantia em favor de suas PARTES
RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas
as hipdteses expressamente admitidas
neste CONTRATO.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia.

39.

Descumprimento das disposicdes
relacionadas a prote¢do dos dados dos
USUARIOS, bem como aos dispositivos da
Lei Federal n? 13.709, de 14 de agosto de
2018, que deverao ser respeitados de
forma integral, mesmo que previamente a
sua vigéncia.

GRAVISSIMA

Por ocorréncia.

40.

Descumprimento do prazo de convalida¢ao
dos CADs em poder dos USUARIOS e ndo
ativados, nos termos da subclausula 11.2,
letra “i)”.

GRAVISSIMA

Por més.
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41. | Descumprir com os procedimentos, | GRAVISSIMA Por ocorréncia.
indicadores, diretrizes e tecnologias
especificadas no ANEXO VI — PLANO DE
NEGOCIOS.

36.8.1. As infragGes ndo previstas na tabela acima devem seguir o disposto nas subcldusulas
36.3, 36.4, 36.5 e 36.6 deste CONTRATO.

36.9. O PODER CONCEDENTE, na definicao das categorias de infracdes, bem como das
espécies de penalidade de multa e suas respectivas dosimetrias, conforme indicadas nas
subclausulas anteriores, levard em consideracdo as circunstancias de cada caso de maneira
motivada, observando, sempre, a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade
da sancgdo, inclusive quanto ao nimero de USUARIOS atingidos e o prolongamento, no tempo,
da situacdo que caracterizou a infracdo, que deverdo ser constatadas mediante o processo
disciplinado na CLAUSULA 372 —.

36.10. A pratica de qualquer infracdo ndo poderad ensejar enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolugdo, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutralizacdo, de toda e qualquer vantagem obtida com a perpetracdo
da infracdo, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUCAO DE CONTRATO e/ou
adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.

36.11. Sem prejuizo da aplicagdo de penalidades, o cometimento de infragdo grave ou
gravissima podera acarretar a declarac3o de caducidade da CONCESSAO.

36.12. A sancdo contratual prevista no inciso Il do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/1993,
tal como as previstas no inciso IV do mesmo artigo, projeta efeitos para todos os drgaos e
entidades de todos os entes federativos.

36.13. Todos os valores de multas previstos nesta cldusula serdo atualizados pelo INDICE
DE REAJUSTE até a data da ocorréncia que ensejou a aplicagcdo da multa.

CLAUSULA 372 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICACAO DAS PENALIDADES

37.1. O processo de aplicacdo das sangdes previstas neste CONTRATO tera inicio com a
lavratura do auto de infragdo correspondente pelo PODER CONCEDENTE, contendo os detalhes
da infracdo cometida e a indicagdo da sanc¢do potencialmente aplicavel.
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37.2. Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA serd intimada para, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipdtese de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administracdo Publica, quando o prazo sera de 10 (dez) dias,
consoante o disposto no art. 87, §§ 22 e 32, da Lei Federal n? 8.666/1993.

37.3. O auto de infracdo deverad indicar prazo razoavel, nunca inferior a 5 (cinco) dias
Uteis, em que a CONCESSIONARIA deverd demonstrar a regularizacdo da falha relacionada a
infracdo imputada pelo PODER CONCEDENTE.

37.4. Na fase de instrugdo, a CONCESSIONARIA pode requerer, fundamentadamente,
diligéncia e pericia, bem como juntar documentos e/ou pareceres e aduzir alegagdes
referentes a matéria objeto do processo, cabendo ao PODER CONCEDENTE recusar provas
ilicitas e/ou medidas impertinentes, desnecessarias ou protelatorias.

37.5. Encerrada a instrucdo processual, o PODER CONCEDENTE decidird sobre a
aplicacdo da sangdo, estando facultado a CONCESSIONARIA a interposicdo de recurso para
autoridade superior, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da intimacdo do ato.

37.5.1. Na hipdétese da sancdo de declaracdo de inidoneidade, caberd pedido de
reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, consoante previsto no art. 109, Ill, da Lei
Federal n? 8.666/1993.

37.6. Ap6s a decisdo de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE, na hipdtese de aplicagdo da penalidade de multa, notificara por escrito a
CONCESSIONARIA para realizar o pagamento dos valores correspondentes em até 05 (cinco)
dias uteis contados da data do recebimento da notificagdo.

37.7. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretard a atualizagado
monetdria do débito pela variacio do INDICE DE REAJUSTE, e o acréscimo de juros moratdrios
de 1% (um por cento) ao més, sobre o montante do débito corrigido monetariamente, nos
termos da Lei Municipal n® 13.275/2002, a contar da data do respectivo vencimento até a data
do efetivo pagamento, sem prejuizo da execu¢io da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

37.8. As importancias pecuniarias resultantes da aplicacdo das multas de que trata a
presente cldusula reverterdao em favor do PODER CONCEDENTE.

37.9. A aplicacdo das sangdes previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das
obrigacdes da CONCESSIONARIA n3o se confunde com a sistematica de avaliacdo dos INDICES
DE DESEMPENHO e célculo do FATOR DE DESEMPENHO, intrinseca a esta CONCESSAO.
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37.10. Independentemente dos direitos e principios previstos neste CONTRATO, poderao
ser tomadas medidas cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que ndo se confundem
com o procedimento de intervencdo, nas seguintes situacdes:

a) risco de descontinuidade da prestacdo da CONCESSAO;

b) dano grave aos direitos dos USUARIOS, a seguranga publica ou ao meio ambiente;
ou

c) outras situacdes em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente.
37.11. Aplica-se, supletivamente ao procedimento definido nesta clausula, o disposto na

Lei Municipal n® 14.141/2006.

37.12. Constatando-se que a infracdo contratual caracteriza infracdo ambiental, o PODER
CONCEDENTE comunicara a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
imediatamente, sem prejuizo de comunica¢cdo ao Ministério Publico, no caso de indicio de
crime.

37.13. Caso a infragdo esteja tipificada no art. 52 da Lei Federal n? 12.846/2013, o PODER
CONCEDENTE comunicard o fato a Controladoria Geral do Municipio preliminarmente a
instauracao do procedimento de apuragdo, a teor do art. 32, § 72, do Decreto Municipal n?
55.107/2014.

37.14. Para a execugdo deste CONTRATO, nenhuma das PARTES podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagao, compensagdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de forma direta ou
indireta quanto ao OBJETO, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda,
gue seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CAPITULO XIIl - SOLUGAO DE CONFLITOS
CLAUSULA 382 - SOLUCAO DE DIVERGENCIAS POR MEDIACAO

38.1. Na superveniéncia de qualquer controvérsia sobre a interpretacdo ou execuc¢do
do CONTRATO, devera ser instaurado procedimento de media¢do para solugdo amigavel e
consensual da divergéncia.
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38.2. O procedimento de mediacao deverd ser instaurado, a pedido de quaisquer das
PARTES, perante a Camara de Solucdo de Conflitos da Administracio Municipal da
Procuradoria Geral do Municipio de Sdo Paulo, e regido nos termos do Regulamento da
respectiva Camara.

38.3. A instauracdo do procedimento de mediacdo n3do desonera as PARTES de
cumprirem as suas obrigacGes contratuais.

38.4. O procedimento de mediacao sera instaurado mediante comunicacao escrita de
uma das PARTES enderecada a outra PARTE e a Camara de Solucdo de Conflitos da
Administracdo Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de Sdo Paulo, delimitando o
objeto da controvérsia e indicando, desde logo, o seu representante na mediacao.

38.5. A outra PARTE deverd indicar igualmente o seu representante, nos termos do
Regulamento da Camara de Solucdo de Conflitos da Administracdo Municipal.

38.6. Os membros da Camara de Solugdo de Conflitos da Administragdo Municipal da
Procuradoria Geral do Municipio de S3o Paulo deverdo proceder com oralidade,
imparcialidade e pela busca pelo consenso, aplicando a eles o disposto na Lei Federal n2
13.140/2015.

38.6.1. Caso as PARTES, de comum acordo, encontrem uma solucdo amigdvel, essa podera
ser incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

38.7. Se a PARTE se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou nao
indicar seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-a prejudicada a
mediagao.

38.8. A mediagdo também sera considerada prejudicada se o requerimento da PARTE
interessada for rejeitado pela Camara de Solucdo de Conflitos da Administragdo Municipal da
Procuradoria Geral do Municipio de Sdo Paulo, ou se as PARTES n3ao encontrarem uma solu¢do
amigavel no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a contar do pedido de instauragdo do
procedimento, podendo esse prazo ser prorrogado por comum acordo pelas PARTES.

38.9. Prejudicado o procedimento de mediagdo, qualquer das PARTES deverd submeter
ao procedimento arbitral.

38.9.1. Na&o se aplica ao presente CONTRATO a previsdo de arbitramento de conflitos de que
trata o Regulamento da Camara de Solugdo de Conflitos da Administragdo Municipal.
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CLAUSULA 392 — SOLUCAO DE DIVERGENCIAS POR ARBITRAGEM
39.1. Serdo dirimidas por arbitragem as controvérsias decorrentes ou relacionadas ao

CONTRATO no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, inclusive quanto a sua
interpretacdo ou execucdo, no que couber.

39.2. A arbitragem serd instaurada e administrada pelo Centro de Arbitragem da
Camara de Comércio Brasil Canadd (CAM-CCBC), conforme as regras de seu regulamento,
devendo ser realizada na cidade de S3ao Paulo, Estado de Sdo Paulo, Brasil e em lingua
portuguesa, e aplicado o direito brasileiro, sendo vedado o juizo por equidade.

39.3. Podera ser escolhida Camara de Arbitragem diversa da definida na subcldusula
acima, mediante comum acordo prévio entre as PARTES.

39.4. Sem prejuizo da propositura da acdo de execucgdo especifica prevista no art. 72 da
Lei Federal n2? 9.307/1996, a PARTE que recusar a assinatura do compromisso arbitral, apds
devidamente intimada, incorrerd também na multa cominatdria no valor de RS 50.000,00
(cinquenta mil reais) por dia de atraso, até que cumpra efetivamente a obrigacao.

39.4.1. A multa cominatdria de que trata a subcldusula anterior ficara sujeita a reajuste
anual, com data base na DATA DA ORDEM DE INiCIO, pelo INDICE DE REAJUSTE.

39.5. O Tribunal Arbitral sera composto por 3 (trés) membros, cabendo a cada PARTE
indicar um membro titular e, facultativamente, seu suplente, observado o regulamento da
CAM-CCBC.

39.5.1. Se qualquer das PARTES deixar de indicar, a Presidéncia da Camara de Arbitragem
fard essas nomeacdes dentre os membros integrantes do Corpo de Arbitros.

39.6. O terceiro arbitro serd escolhido de comum acordo pelos dois arbitros indicados
pelas PARTES, devendo ter experiéncia comprovada na especialidade objeto da controvérsia.

39.7. A presidéncia do Tribunal Arbitral cabera ao terceiro arbitro.

39.8. N3do havendo consenso entre os membros titulares escolhidos por cada PARTE, o
terceiro arbitro e seu suplente serdo indicados pela Camara de Arbitragem, observado o
requisito da subclausula 39.6.

39.9. A PARTE vencida no procedimento de arbitragem arcara com todos os custos do
procedimento, incluindo os honorarios dos arbitros.
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39.9.1. Na hipdtese de procedéncia parcial do pleito levado ao Tribunal Arbitral, os custos
serdo divididos entre as PARTES, se assim entender pertinente o Tribunal Arbitral, na
proporg¢do da sucumbéncia de cada PARTE.

39.10. Caso seja necessaria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da
constituicdo do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigdvel de solucdo de
divergéncias, as PARTES poderao requeré-las diretamente ao Poder Judiciario.

39.11. As decisdes do Tribunal Arbitral serdo definitivas para o impasse e vinculardo as
PARTES.

CAPITULO XIV- INTERVENCAO
CLAUSULA 402 - INTERVENGAO

40.1. O PODER CONCEDENTE poderd intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar a
adequacdo da prestacdo do servico OBJETO, bem como o fiel cumprimento das normas
contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do art. 32 e seguintes da Lei
Federal n° 8.987/1995.

40.2. Quando n3o justificarem a caducidade da CONCESSAO, s3o situacdes que
autorizam a decretagao da intervengdo pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e a vista do
interesse publico, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes:

a) paralisagdo das atividades OBJETO fora das hipdteses admitidas neste CONTRATO
e sem a apresentacdo de razdes aptas a justifica-las;

b) situacbes que impliqguem elevado risco ao meio ambiente e a seguranca de
pessoas e bens;

c) ma-administra¢do que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO;

d) inadequacgdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos servigos,
obras e demais atividades do OBJETO, caracterizadas pelo nao atendimento sistematico das
obrigagdes previstas neste CONTRATO;

e) utilizacdo de infraestrutura utilizada para as atividades do OBJETO para fins
ilicitos; e
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f) omissdo na prestacao de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de
Obice a sua atividade fiscalizatoria.

40.3. A intervencdo serd feita por ato do PODER CONCEDENTE, que conterd, dentre
outras informagdes pertinentes:

a) os motivos da intervencdo e sua justificativa;

b) o prazo, que serd de no maximo 180 (cento e oitenta) dias, prorrogavel
excepcionalmente por mais 01 (um) ano, de forma compativel e proporcional aos motivos que
ensejaram a intervencgao;

) os objetivos e os limites da intervencao; e
d) o nome e a qualificacdo do interventor.
40.4. Decretada a intervencdo, o PODER CONCEDENTE terd o prazo de 30 (trinta) dias

para instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da
medida e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

40.5. A decretacdo da intervencdo levard ao imediato afastamento dos administradores
da SPE, e n3o afetara o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco seu normal
funcionamento.

40.6. N3o sera decretada a intervenc¢do quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for
considerada inécua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

40.7. Serd declarada a nulidade da intervengao se restar comprovado que o PODER
CONCEDENTE ndo observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da
Administracdo Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida a
CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizag3o.

40.8. Cessada a intervencdo, se n3o for extinta a CONCESSAO, o OBJETO voltara a ser de
responsabilidade da CONCESSIONARIA.

40.9. As receitas realizadas durante o periodo de intervengao serao utilizadas para
cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do OBJETO, incluindo-se os encargos
com seguros e garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos
custos de administragado.

Pagina 92 de 101



PREFEITURA DE
SAO PAULO

MOBILIDADE
E TRANSPORTES

40.9.1. O eventual saldo remanescente, finda a intervencdo, serd entregue a
CONCESSIONARIA, a ndo ser que seja extinta a CONCESSAO, situagdo em que tais valores
reverterdao ao PODER CONCEDENTE.

CAPITULO XV — EXTINGAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 412 - CASOS DE EXTINGAO
41.1. A CONCESSAO serd considerada extinta, observadas as normas legais especificas,
guando ocorrer:
a) o término do prazo contratual;
b) a encampacao;
c) a caducidade;
d) a rescisao;
e) a anulagao; ou
f) a faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA.
41.2. Extinta a CONCESSAO, retornam para o PODER CONCEDENTE todos os BENS

REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados 8 CONCESSIONARIA, incluindo-se aqueles a ela
transferidos pelo PODER CONCEDENTE, ou por ela adquiridos, no ambito da CONCESSAO.

41.3. Extinta a CONCESSAO, havera a imediata assuncdo do OBJETO pelo PODER
CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliagdes e liquidagdes necessdrios, bem
como a ocupacgao das instalagbes e a utilizagao, pelo PODER CONCEDENTE, de todos os BENS
REVERSIVEIS.

41.4. Extinto o CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de
outras medidas cabiveis, podera:

a) ocupar, temporariamente, bens modveis e imodveis e valer-se de pessoal
empregado na prestacdo das atividades consideradas imprescindiveis a continuidade da
CONCESSAOQ; e
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b) manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo e
condigdes inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos decorrentes do
nao cumprimento das obriga¢des assumidas.

41.5. Em qualquer hipdtese de extingdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE
assumira, direta ou indiretamente, e de maneira imediata, a operagdo da CONCESSAO, para
garantir sua continuidade e regularidade.

CLAUSULA 422 - TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL

42.1. A CONCESSAO se extingue quando se verificar o término do prazo de sua durag3o,
também se extinguindo, por consequéncia, as relagdes contratuais entre as PARTES, com
excecao daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

42.1.1. Encerrado o prazo da CONCESSAO, e ressalvadas as hipdteses expressamente
previstas neste CONTRATO, ou aquelas que contarem com a anuéncia do PODER
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA serd responsavel pelo encerramento de quaisquer
contratos inerentes & CONCESSAO e celebrados com terceiros, segundo as regras para calculo
e pagamento dos valores residuais, nos termos da legislacdo vigente, assumindo todos os 6nus
dai resultantes.

42.2. Até 24 (vinte e quatro) meses antes da data do término de vigéncia deste
CONTRATO, o PODER CONCEDENTE estabelecerd, em conjunto e com a cooperagao da
CONCESSIONARIA, programa de desmobilizagdo operacional, a fim de definir as regras e
procedimentos para a assuncdo da operacdo pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro
autorizado.

CLAUSULA432—  ENCAMPACAO

43.1. O PODER CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO, e por motivo
de interesse publico, promover a retomada da CONCESSAO, nos termos da legislacdo e apds
prévio pagamento, 8 CONCESSIONARIA, de indenizag3o.

43.1.1. A indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA em caso de encampacdo cobrira:

a) os valores relativos as parcelas efetivamente pagas da OUTORGA FIXA que ainda
nao tiverem sido amortizados ou depreciados;

b) as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS e ainda nio
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste
CONTRATO;
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c) todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes que se
fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em geral, inclusive
honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos respectivos
vinculos contratuais; e

d) todas as despesas causadas pela encampagdo, bem como os custos de rescisdo
antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execuc¢do do OBJETO.

43.1.2. O célculo do valor da indenizagdo dos BENS REVERSIVEIS ndo amortizados sera feito
com base no valor contabil constante das demonstragdes contabeis da CONCESSIONARIA,
apurado segundo a legislacdo aplicavel e as regras contabeis pertinentes, desconsiderados os
efeitos de eventual reavaliacdo de ativos, salvo quando essa tiver sido feita com autorizacao
expressa e sem ressalvas nesse sentido do PODER CONCEDENTE.

43.1.3. As multas, indeniza¢bes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA
ao PODER CONCEDENTE serdao descontados da indenizacdo previstas para o caso de
encampacao.

CLAUSULA 442 - CADUCIDADE

44.1. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n° 8.987/1995 e dos demais casos
previstos neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicacdo das demais penalidades aplicdveis,
como a multa, o PODER CONCEDENTE podera promover a decreta¢cdo da caducidade da
CONCESSAO nas seguintes hipéteses:

a) guando os servicos do OBJETO estiverem sendo reiteradamente prestados ou
executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, os
NDICES DE DESEMPENHO, o FATOR DE DESEMPENHO e demais pardmetros definidos neste
CONTRATO e seus ANEXOS;

b) quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente cldusulas contratuais ou
disposicdes legais ou regulamentares relacionadas 8 CONCESSAO;

c) quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

d) quando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para conclusdo das
obras, iguais ou superiores a 12 (doze) meses, que levem a deterioragdo significativa e
generalizada na qualidade dos servigos prestados;

e) quando houver alteragdo do CONTROLE aciondrio da CONCESSIONARIA, sem
prévia e expressa aprova¢ao do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste CONTRATO;
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f) quando a CONCESSIONARIA paralisar os servicos do OBJETO ou concorrer para
tanto, perder ou comprometer as condi¢cdes econémicas, financeiras, técnicas ou operacionais
necessarias a consecugao adequada do OBJETO;

g) quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigacdo de contratar e manter em
plena vigéncia as apdlices de seguro ou quando n3o mantiver a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;

h) quando a CONCESSIONARIA n3o cumprir tempestivamente as penalidades a ela
impostas pelo PODER CONCEDENTE, inclusive o pagamento de multas; em virtude do
cometimento das infragdes previstas neste CONTRATO;

i) quando a CONCESSIONARIA n3o atender & intimag3o do PODER CONCEDENTE no
sentido de regularizar a presta¢do dos servicos do OBJETO; ou

i) quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentencga transitada em julgado
por sonegacao de tributos, inclusive contribuicdes sociais.

44.2. A decretacdo da caducidade da CONCESSAO deverd ser precedida de verificagdo
da inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito a
ampla defesa e ao contraditério.

44.3. Ndo sera instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de
comunicados & CONCESSIONARIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos
na subclausula anterior, dando-se um prazo razoavel, nunca inferior a 05 (cinco) dias Uteis,
para se corrigirem, se possivel, as falhas e transgressdes apontadas e para o enquadramento
nos termos contratuais.

44.4. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia, a
caducidade serd declarada por ato do PODER CONCEDENTE, independentemente de
indenizagdo prévia, calculada no decurso do processo.

44.4.1. Além das indenizagBes previstas na subcldusula anterior, a decretagdo da caducidade
gerard ao PODER CONCEDENTE o direito de executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO prevista na subcldusula 31.1.

44.4.2. A decretagdo da caducidade ndo acarretara para o PODER CONCEDENTE qualquer
espécie de responsabilidade em relagdo a 6nus, encargos, obrigagdes ou compromissos com
terceiros assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em relagdo a obrigacdes de
natureza trabalhista, tributdria e previdenciaria.
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44.4.3. Decretada a caducidade, a indenizacio a CONCESSIONARIA devida pelo PODER
CONCEDENTE ficara limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS,
ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir
a viabilidade, continuidade e atualidade do servi¢o, descontado o valor das multas contratuais
e dos danos causados pela CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 452 - RESCISAO CONTRATUAL

45.1. Este CONTRATO poder4 ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso
de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigacGes, mediante agdo judicial
especialmente intentada para esse fim, nos termos do art. 39 da Lei Federal n° 8.987/1995.

45.2. Os servicos do OBJETO ndo poderdo ser interrompidos ou paralisados até o
transito em julgado da sentenca que decretar a rescisdo do CONTRATO.

45.3. A indenizagdo devida & CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial, serd
equivalente a encampac3o, calculada pelos mesmos critérios descritos na CLAUSULA 432 —,

CLAUSULA 462 — ANULACAO DO CONTRATO

46.1. O CONTRATO podera ser anulado nos termos da lei observando-se o principio do
contraditério e ampla defesa.

46.2. A indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA, no caso de anulacdo do CONTRATO,
sera calculada na forma da CLAUSULA 432 —,

46.2.1. A indeniza¢gdo n3o serd devida se a CONCESSIONARIA tiver concorrido para a
ilegalidade e nos casos em que a ilegalidade lhe for imputada de forma exclusiva, caso em que
a indenizagdo a ela devida serd apurada nos termos da CLAUSULA 442 —,

CLAUSULA 472 - FALENCIA OU EXTINGAO DA CONCESSIONARIA

47.1. Na hipdtese de extingdo do CONTRATO por faléncia ou extincio da
CONCESSIONARIA, a indenizacdo ficara limitada ao valor das parcelas dos investimentos
vinculados a BENS REVERSIVEIS, ainda n3o amortizados ou depreciados, que tenham sido
realizados com o objetivo de garantir a viabilidade, continuidade e atualidade do servico
concedido, descontado o valor das multas contratuais e dos danos eventualmente causados
pela CONCESSIONARIA.
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47.2. O PODER CONCEDENTE podera, no prazo maximo de 12 (doze) meses a contar da
extincdo do CONTRATO, promover nova licitacdo do servico concedido, atribuindo a vencedora
o 6nus do pagamento direto da indenizacdo cabivel aos FINANCIADOR(ES) da antiga
CONCESSIONARIA.

47.3. Ndo podera ser procedida a partilha do respectivo patriménio social da
CONCESSIONARIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o
estado em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, e sem que se efetue o pagamento das
quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizacdo ou a qualquer outro titulo,
observada a preferéncia dos credores com garantia legal.

CAPITULO XVI - DISPOSICOES FINAIS
CLAUSULA 482 - ACORDO COMPLETO

48.1. A CONCESSIONARIA declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS constituem a
totalidade dos acordos que regulam a CONCESSAO.

48.2. O PODER CONCEDENTE podera propor a celebracdo de termo aditivo a este
CONTRATO com o objetivo de esclarecer ou detalhar as questdes de regulagao contratual.

48.2.1. O instrumento de regulagdo objeto do termo aditivo de que trata a subclausula
anterior servird exclusivamente como mecanismo de detalhamento das obrigacGes previstas
no CONTRATO, n3ao podendo criar novas obriga¢des, sob pena de configurar alteragdo das
obrigacdes contratuais de que trata a subcldusula 23.5, letra “e)”, ou de que trata a
subcldusula 26.4, letra “c)”.

CLAUSULA 492 - COMUNICAGAO ENTRE AS PARTES
49.1. As comunicagdes entre as PARTES serao efetuadas por escrito e remetidas:
a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
b) por correio registrado, com aviso de recebimento; e
c) por correio eletronico, desde que comprovada a recepgao.
49.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunica¢bes, os seguintes

enderecos e endereco eletrdnico, respectivamente:
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a) PODER CONCEDENTE: [*]
b) CONCESSIONARIA: []
49.3. Qualquer das PARTES poderd modificar o seu endereco postal e endereco

eletrénico, mediante comunicacdo a outra PARTE, conforme acima.

49.4, Nos casos omissos, a CONCESSIONARIA devera solicitar orientagdo do PODER
CONCEDENTE.
49.5. As notificacdes e comunicacbes serdo consideradas devidamente recebidas na

data (i) constante do aviso de recebimento; (ii) de entrega do oficio judicial ou extrajudicial;
(iii) do comprovante de entrega de fac-simile; ou (iv) do comprovante de entrega por servico
de courier internacionalmente conhecido.

CLAUSULA 502 - CONTAGEM DE PRAZOS

50.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, serdo
contados em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.

50.1.1. Em todas as hipdteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o ultimo.

50.1.2. Salvo disposicdo em contrdrio, sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o préximo dia util nos casos em que
a data de inicio ou vencimento coincidir em dia em que nao ha expediente.

CLAUSULA 512 - EXERCICIO DE DIREITOS

51.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissao, o descumprimento,
no todo ou em parte, de quaisquer das cldusulas ou condi¢cdes deste CONTRATO e de seus
ANEXOS, tal fato nao podera liberar, desonerar ou, de qualquer modo, afetar ou prejudicar tais
cldusulas ou condigdes, as quais permanecerdo inalteradas, como se nenhuma tolerancia
houvesse ocorrido.

51.1.1. Em qualquer hipdtese, ndao estard configurada novag¢do ou mesmo renuncia a
direitos, tampouco defeso o exercicio posterior destes.

51.2. A rendncia de uma PARTE quanto a qualquer direito ndo sera vélida caso ndo seja
manifestada por escrito e devera ser interpretada restritivamente, ndo permitindo sua
extensdo a qualquer outro direito ou obrigacdo estabelecido neste CONTRATO.
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CLAUSULA 522 - INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS CLAUSULAS DO
CONTRATO

52.1. Sempre que possivel, cada disposicdo deste CONTRATO devera ser interpretada
de modo a se tornar valida e eficaz a luz da legislagao aplicavel.

52.2. Caso alguma das disposicoes deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida,
nula ou inexequivel por decisdo judicial, ela devera ser julgada separadamente do restante do
CONTRATO e substituida por disposicao licita e similar, que reflita as intencdes originais das
PARTES, observando-se os limites da legislagao.

52.2.1. Todas as demais disposicGes continuardo em pleno vigor e efeito, ndo sendo
prejudicadas ou invalidadas.

CLAUSULA 532 — FORO

53.1. Fica eleito o foro central da Comarca de Sdo Paulo, Estado de S3o Paulo, para
dirimir qualquer controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que ndo esteja
sujeita aos procedimentos previstos no

53.2. CAPITULO Xill — SOLUCAO DE CONFLITOS, bem como para a execucio da
sentenca arbitral e atendimento de questées urgentes.

E por assim estarem de pleno acordo com as disposicGes e condi¢gdes do presente CONTRATO,
as PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presenga das testemunhas,
gue também o assinam, para que se produzam seus efeitos legais e juridicos.

S&o Paulo, [*] de [¢] de 2019.

PARTES:
MUNICIPIO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes
CONCESSIONARIA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
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