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CONTRATO N° 046/SIURB/21.

PROCESSO N° 6022.2017/0000783-8

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENGA DE LICITAGAO
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: BRSONDA ENGENHARIA - EIRELI

OBJETO: CONTRATAGAO DE SERVICOS TECNICO- PROFISSIONAIS DE
SONDAGEM E PARECER TECNICO DE FUNDAGOES PARA REFORMA E
ADEQUACAO A ACESSIBILIDADE DA EMEF TERESA MARGARIDA DA
SILVA E ORTA NA RUA ENGENHEIRO MILTON DE ALVARENGA
PEIXOTO, 20 - SUB/MB

VALOR: R$ 16.783,20 (DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS
E VINTE CENTAVOS)

PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente termo, de um lado O MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato representado pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, inscrita no CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras,
Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA” e, de outro, a
empresa BRSONDA ENGENHARIA - EIRELI - inscrita no CNPJ sob o n°
31.572.007/0001-01, sediada na Rua Bom Pastor, 2.224 — sala 110 B - Sao Paulo/SP -
CEP: 04203-002, neste ato representada pelo Sécio Diretor, Eng®. RENATO PRADO DE
CAMARGO LEAO, R.G. n.° 11.514.872-3 e do CPF 969.413.328-91 a seguir denominada
"CONTRATADA", de acordo com o parecer juridico doc.SElI n° 051180583, despacho
autorizatorio exarado pelo Sr. Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB, em doc.SEl 051180610, processo administrativo n® 6022.2017/0000783-8,
publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo de 02/09/2021, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n®. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184
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de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009,
Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAGAO DIRETA DE SERVIGCOS
TECNICO-PROFISSIONAIS DE SONDAGEM E PARECER TECNICO DE
FUNDACOES PARA REFORMA E ADEQUAGAO A ACESSIBILIDADE DA EMEF
TERESA MARGARIDA DA SILVA E ORTA NA RUA ENGENHEIRO MILTON DE
ALVARENGA PEIXOTO, 20 - SUB/MB
obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com os demais elementos
que compdem o processo administrativo mencionado no preambulo, os quais
passam a integrar este instrumento.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucéo indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

31 O valor do presente Contrato & de R$ 16.783,20 (DEZESSEIS MIL, SETECENTOS
E OITENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS) — Data-base: JAN/21.

3.2 As despesas correspondentes correra por conta da dotagdo orgamentaria n°
16.10.12.361.3010.3.366.4.4.90.51.00.00 do orgcamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n°® 70.661/21.

3.3 Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.
4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.
4.2, Eventuais materiais e servicos ndo previstos nesta contratacdo e seus anexos, e

que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios EDIF/SIURB, da seguinte forma:
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4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
indicada no item 6, alinea “a” de Il — Disposi¢6es Especificas., sobre os
quais incidira a variacao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e
o valor total dos custos basicos orcado” constante do orcamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o
B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.|. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precgos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos l_Jnitérios, citada no item “6”, alinea “a” de
DISPOSICOES ESPECIFICAS, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo),
sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orcado” constante do
or¢camento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.|. referencial..

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneracéo
pela adequada e perfeita execugao dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
do contrato.

Os precos contratuais nao serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos servigos
€ inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacgao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposicées legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto
n° 48.971/07.

451. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacéo |Instituto de Pesquisas Econémicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condig¢des ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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Clausula Quinta - DA MEDICAO

ot

9.2

5.3.

5.4.

5.5

5.6.

A medicao mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior
ao periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicao sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacdo dos precos contratuais.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucdo dos servicos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizac¢ao liberara para pagamento
a parte inconteste da medi¢ao dos servicos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro
de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retencéo do ISS,
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na
conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador
de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢éo, comprovar o pagamento
das contribuigbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacgdes a Previdéncia
Social = GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medicao final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.
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6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacdo financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragao basica
da caderneta de poupancga e de juros simples no mesmo percentual de
juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacao
da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o
periodo correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data
em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagao dos servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1

7.2.

7.3.

O prazo para execucao dos servicos sera de 60 (sessenta) dias corridos, a contar
da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura, devendo os
servicos ser desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do Cronograma
Fisico.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagao de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposi¢ao, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Decima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

8.2.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condi¢gdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizacéo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.
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O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissao designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracdes
posteriores.

A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza
quaisquer alteracbes que se facam necessarias no objeto original, ndo sendo
considerada infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na
Lei Federal 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigcos
elaborados, bem como, por sua adequagao a legislacdo e as técnicas vigentes a
época da sua execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugédo dos problemas oriundos do projeto, corregao de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificacdes e etc, até a conclusao e recebimento definitivo dos servicos
objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1.

9.2.

A fiscalizagao dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizag&o, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e
determinar o que deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:

9.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo dos
servigos, que deverao ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Convite, em especial do Memorial Descritivo
constante do Anexo V, do Edital, bem como, atendendo a todas as
disposicdes contidas no “Caderno de Encargos de Servigos Técnicos” da
Divisdo Tecnica de Projetos, do Departamento de Edificagdes, demais
normas da Associacédo Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em
vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizacdo de
referidos trabalhos.

9.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos
que tenham vicios, defeitos ou incorregées resultantes de sua elaboragao.

9.23. A Contratada sera a unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do contrato,
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bem como, por todas as despesas necessarias a realizacao dos servigos,
custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas
indiretas.

9.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des
de habilitagdo e qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

9.25. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P.,
os documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de
Recebimento Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na
clausula “Décima Primeira” deste instrumento.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

9.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

9.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

9.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA,

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicées dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugcées sobre modificagbes de planos de
trabalho, projetos, especificagbes, prazos e cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execugao e o atendimento das especificagdes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem;

Clausula Décima - DAS PENALIDADES

10.1

Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Se¢éo |l, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03
e Portaria n° 02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo
calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:
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10.1.1 Adverténcia escrita, a ser aplicada para infracdes ndo graves que, por si
S0, ndo ensejem a rescisao do contrato ou sangdo mais severa;

10.1.2 Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob
pena de rescisdo contratual;

10.1.3 Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada
subitem nao cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida;

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigco considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigacao de refazimento do servico, nas condigdes estipuladas neste
contrato;

10.1.6 Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia
de atraso na entrega final dos servicos;

10.1.7 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total,

10.1.8.1 A inexecuc¢do parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administracdo Publica pelo
periodo de até 01 (um) ano, e ainda, se for o caso, ser
declarada inidénea.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndao exime a CONTRATADA da reparacao de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renlincia ao seu exercicio.

A aplicagao de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagéo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93
e alteragbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo
Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.
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Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecucao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.
Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na Seccéo lll, do
Capitulo 1V, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteragbes posteriores.

Clausula Décima Primeira - DA RESCISAQ

11.1.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacdo
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de 13 de
marco de 2007.

Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Segunda - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12%

12.2.

12.3.

Toda e qualquer alteragao contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condigbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados,
nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos pregcos de aquisicdo, devidamente
comprovados.
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A execugao dos servigcos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedi¢édo da respectiva autorizacdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Terceira - DA SUBCONTRATACAQ

181.

13.2.

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigcos até o limite de 30%
do valor inicial do contrato.

A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
Nno processo original.

Clausula Décima Quarta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1.

14.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugao do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

Na hipétese de suspensao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicao da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Quinta - DAS DISPOSIQC")ES FINAIS

15.1.

15.2.

15.3.

Para a execugado deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doacgdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.
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CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02
(duas) testemunhas ao final assinadas.

sioPaulo, \S de NA7. (o de2021.

SECRETARIQ.
SIURB
RENATO PRADO DE Assinado de forma digital por
RENATO PRADO DE CAMARGO
CAMARGO LEAO:96941332891
LEAO:96941332891 Dados: 2021.09.15 10:53:55 -03'00'

CONTRATADA
BRSONDA ENGENHARIA - EIRELI
ENG° RENATO PRADO DE CAMARGO LEAO
SOCIO ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:

Daniefa Carafina R. Peres Garte
Divisdo Técnica de Licitagdes
SIURB
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