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REV. DATADESCRIÇÃO

EMISSÃO INICIAL

DISCIPLINA:

CONCEDENTE:

PROJETO:

FASE:

TÍTULO:

AUTOR DO PROJETO:

FELIPE NOGUEIRA STRACCI - CAU A59354-0

LUCIANA DE MORAES PITOMBO - CAU A117308-1

DATA:

PRANCHA:

ESCALA:

REVISÃO:

00

01

02

03

04

RESPONSÁVEL

PLANTAR IDEIAS LTDA

Rua Borges Lagoa, 971 cj 124 - São Paulo, SP

URBIA GESTÃO DE PARQUES SPE SA.

Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8501 - 32º andar - São Paulo, SP

CONTRATANTE: CONTRATADA:

PLANTA CHAVE

arquitetura e design urbano

1 : 100

Implantação - Demolições

1

NOTAS:

- TODOS OS BANHEIROS DEVERÃO SER EQUIPADOS COM DISPENSER,

ASSENTOS, DIVISÓRIAS MELAMÍNICAS ENTRE ESPAÇOS E NO CASO DE

UNIDADES PCD DEVERÃO SER CONSIDERADAS TODAS AS BARRAS DE

APOIO, ABERTURA DE PORTAS COM APOIO E TRINCO ESPECIAL, VASOS

DE ALTURA DIFERENCIADA, ALAVANCA PARA DESCARGAS E DEMAIS

EQUIPAMENTOS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS .

- TODOS OS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DEVERÃO SER

EFICIENTES E ECONOMIZADORES.

- TODA A ILUMINAÇÃO EXTERNA DEVE SER TROCADA POR RGBW PARA

COLORIZAÇÃO DO EDIFÍCIO EM TEMAS ESPECÍFICOS

REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

PISO

PAREDE

FORRO

ARQ-IBI-OP.06-AP-260 R00

ARQUITETURA ANTEPROJETO

PAVILHÃO DAS AVES

12/04/2021

INDICADA

SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PARQUE IBIRAPUERA

Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila Mariana

12/04/2021

LUCIANA PITOMBO

DEMOLIÇÃO DEPÓSITO EXISTENTE

APROX. 5,2M³

DEMOLIÇÃO DE CAMBIAMENTOS EXISTENTES

APROX.5,2m³

1 : 100

CORTE AA - NOVO VESTIÁRIO

2

1 : 100

CORTE BB - NOVO VESTIÁRIO

3

1 - Piso Intertravado atérmico

2 - Terra batida existente devidamente limpa de entulhos e pedriscos

3 - Piso cerâmico 24x24cm (ref: Piso industrial Gail linha Gressit)

4 - Piso de granilite, granilha 0 e cimento cinza com junta plástica a cada 1,00 m

5 - Piso cerâmico 24x24cm (ref: Piso industrial Gail linha Gressit)

6 - Piso de granilite, granilha 0 e cimento cinza com junta plástica a cada 1,00 m

1 - Painel pré-fabricado de concreto aparente

2 - Pintura acrílica branco neve fosco

3 - Revestimento cerâmico verde de 10x10cm

4 - Revestimento cerâmico esmaltado branco de 20x20cm

5 - Alambrado trama fina

1 - Forro de gesso acartonado com pintura branco neve fosco

2 - Forro de gesso acartonado resistente a umidade com pintura branco neve fosco

3 - Forro em ripa de eucalipto com diâmetro máximo de 3cm (biriba)

4 - Cobertura em alambrado trama fina

1 : 100

Implantação - Proposta

2

NOVO MANEJO COBERTO

LAYOUT PROJETO COMPLEMENTAR

REFORMA DE PISO E RESPECTIVOS NÍVEIS

PARA ADAPTAÇÃO DE FAUNA

NOVAS ESTAÇÕES DE CAMBIAMENTO

COM NOVO CERCAMENTO NAS LATERAIS

E COBERTURA DE CERCAMENTO H=2,30M

ACESSOS DE INTEGRAÇÃO

ENTRE CAMBIAMENTOS

TANQUE

H=-0,90m

TANQUE

H=-0,90m

TANQUE

H=-0,90m

TANQUE

H=-0,90m

TANQUE

H=-0,90m

TANQUE

H=-0,90m

1 : 100

CORTE CC - NOVO MANEJO

4

1 : 100

CORTE DD - CASA DE MADEIRA

5

1 : 100

CORTE EE - CASA DE MADEIRA

6

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

1 : 100

CORTE ESQUEMÁTICO TRANSVERSAL - CAMBIAMENTOS

7

COBERTURA EM ALAMBRADO

TRAMA FECHADA

PAREDES EM ALAMBRADO

TRAMA FECHADA

PORTÃO ENTRE AMBIENTES

PISO EM TERRA BATIDA

DIVISÃO EM ALVENARIA

DEMOLIÇÃO PARCIAL CASA DE MADEIRA

APROX.6m³

DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO

APROX.24,7m³

Alvenaria  Existente a Demolir

NOTAS GERAIS

- A execução da edificação somente se dará após a aprovação do projeto, junto aos órgãos competentes.

- Conferir medidas in-loco

- Deverão ser desenvolvidos os projetos executivos para liberação de obras;

- Layout interno será previsto com o corpo técnico do Departamento de Fauna

- Projeto realizado sobre levantamento planialtimétrico realizado em fevereiro de 2020;

- Medidas em metro.

- Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas

pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme

§ 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

N

N

1 : 500

Implantação geral

8
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