CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N2 006/SIURB/26

PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0001612-7

LICITACAO: CONCORRENCIA N2 055/2022/SPOBRAS

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS,
ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DO CORREDOR DE
ONIBUS - BRT RADIAL LESTE I, COMPREENDIDO ENTRE TERMINAL PARQUE DOM
PEDRO Il ATE A RUA PROFESSOR MIGUEL RUSSIANO - NA REGIAO LESTE DA CIDADE DE
SAO PAULO, CONFORME ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS - LOTE
02.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: CONSORCIO BRT - RADIAL LESTE |

VALOR: R$141.725.840,08 (CENTO E QUARENTA E UM MILHOES SETECENTOS E VINTE
E CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E OITO CENTAVOS)

PRAZO: 18 (DEZOITO) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB,
inscrita no CNPJ sob o n? 46.392.171/0001-04, por intermédio do Secretario Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada
simplesmente PREFEITURA, e, de outro, 0 CONSORCIO BRT — RADIAL LESTE |, sediado
na Rua Quitanduba, n°® 165, sala 02, Bairro Caxingui, Sdo Paulo/SP, inscrito no CNPJ sob
0 n° 52.804.613/0001-85, constituido pelas empresas TRIADE PAVIMENTACAO E
CONSTRUGOES S/A. (Lider com 33,34%), sediada na Rua Quitanduba, n° 165, sala 02,
Bairro Caxingui, Sdo Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 37.802.710/0001-45, ERA
TECNICA ENGENHARIA CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA. (Componente com 33,33%),
sediada na Rua Anténio do Campo, n° 191, Bairro Pedreira, Sdo Paulo/SP, inscrita no
CNPJ sob o n® 65.035.222/0001-95 e ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUC@ES
LTDA. (Componente 33,33%), sediada na Rua Dr. Diogo de Faria, n® 1.202, conjuntos 42
e 43, Vila Mariana, Sdo Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 66.748955/0001-30, neste
ato representado pelos Senhores PEDRO EDUARDO DE BARROS, RG n° I -

cer I ~~oré MARGARIDO PACHECO, RG n° | - crF
I - AnTonio PAULO RIBEIRO SAPATA FERRAZ, RG n° |GG

e CPF . :diante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com
o despacho autorizatério exarado pela Senhora Secretaria Adjunta da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEI 160284266 do processo
administrativo 7910.2022/0001612-7, publicado no Diario Oficial da Cidade de
30/06/2026, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas
disposi¢des da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei
Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n2. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto
Municipal n2 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n? 24/SIURB.G/2020,

s
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publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugdo n2 07/2016 do Tribunal de Contas do
Municipio de S3o Paulo e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execu¢do de servicos e obras para
CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS, ESPECIALIZADAS
EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DO CORREDOR DE ONIBUS - BRT
RADIAL LESTE |, COMPREENDIDO ENTRE TERMINAL PARQUE DOM PEDRO Il ATE
A RUA PROFESSOR MIGUEL RUSSIANO - NA REGIAO LESTE DA CIDADE DE SAO
PAULO, CONFORME ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS — LOTE
02, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de
CONCORRENCIA N2 055/2022/SPOBRAS, Memorial Descritivo/Termo de
Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de Orgcamento de Custos
Basicos e Comprovacdo da Viabilidade da Propostas apresentadas pela
Contratada, conforme doc. SEI n2 090960005, 090960005 e 092483865 bem como
os demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado no
preambulo deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagbes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagdes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. Ovalor do presente Contrato é de R$ 141.725.840,08 (cento e quarenta e um milhdes
setecentos e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta reais e oito centavos), com taxa
de BDI de 22,76 para pavimentagdo e 33,20 para projeto, data-base setembro de 2023.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n®
98.22.26.451.4007.5.105.44905100.08 do orcamento vigente, suportadas pela Nota
de Empenho n2 71904/2026, no valor de RS 22.168.981,99 (vinte e dois milhdes,
cento e sessenta e oito mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e nove
centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

4.2.

4.3.

O prazo para execugdo das obras e servicos sera de 18 (dezoito) meses, a contar
da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo poderd ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS

5.1.

5.2.

5.3.

A contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagdo necessaria a
emiss3o da Ordem de Inicio de Servicos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b) Comprovacdo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo
o periodo de execugdo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
¢.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela

legislagdo pertinente.

A recusa ou o nio comparecimento no prazo assinalado na convocagdo serdao
considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagao da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apés verificada pela Fiscalizagao a regularidade toda a documentacao, os servigos
objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio,
que passard a integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da

execucdo dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.
/ 3
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CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.0 preco para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a
execug¢do dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.3. O preco para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.3.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a
execucao dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.4. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.4.1. Serd adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitdrios data-
base JANEIRO/2023, sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total
dos custos bdsicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.|. referencial.

6.4.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier
a substitui-lo), sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, serd adotado o B.D.l. referencial.

6.5. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracdo pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execug¢ao do contrato.
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Os precos contratuais serdo reajustados, observadas as disposicdes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n2 10.192/01, Decreto n? 48.971/07.

6.6.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.6.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base
da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n2 10.192/2001, e 0
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

6.6.3 As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1;

7.2,

7.3.

7.4,

7.5.

A medigdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
util posterior ao periodo de execu¢do dos servicos.

O valor de cada medigdo serd apurado com bhase nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para pagamento
a parte inconteste da medicao dos servigos executados.

No processamento de cada medicao, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e
Portaria SF n2 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n@.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos
Municipais n® 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributdrio
independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste
caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuicdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
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Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacgdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

7.6. Como condigdo para recebimento das obras ou servigos, em cada medigdo
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exdtica, quando esta for a hipdotese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisicao;

b)  no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizacao de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa
copia autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

c¢) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n? 48.184, de 13 de marco de 2007, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisic3o desses produtos;

2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés
metros cubicos), copia da ultima Licenca de Operacdo do empreendimento
responsavel pela extracdo dos produtos de mineragdo, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de S3o Paulo - CETESB, quando localizado
no Estado de S3o Paulo, ou de documento equivalente, emitido por érgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

d) Os relatérios especificados no Anexo | — Termo de Referéncia.

7.7. A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.
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A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medi¢do espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o
Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

As planilhas de medi¢do deverdo seguir o modelo da Caixa Economica Federal —

CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento — RRE, para
encaminhamento a CEF, que deverdo ser acompanhadas ainda dos seguintes
documentos:

* Projeto Executivo Aprovado;
* Memoriais Descritivos; e

» Especificagdes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n2 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicbes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Casovenha aocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-
se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria

SF n? 05/2012, a qual dependerd de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacgao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensagdo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacdo dos servigos.

Imiosis da Brasil
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CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condicdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizagao, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacdo notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisério deverad ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado
pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observagao, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, a Administracdo
Municipal providenciara a designa¢do de Comissdo de Recebimento, para lavrar
Termo de Vistoria e, verificada a adequac¢do do objeto aos termos contratuais e
decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentac¢ao, pela CONTRATADA, da Certidao Negativa de Deébito, referente a
matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacdo a legislagdo e as técnicas vigentes a
época da sua execugdo, subsistira na forma da lei, mesmo ap6s seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. A CONTRATADA deve garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos
0s servicos executados, contados a partir da emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, conforme o disposto no art. 618 do Codigo Civil
Brasileiro;

9.5.2. Durante o periodo especificado no item 9.5.1., a CONTRATADA ficara
responsavel por todos os encargos decorrentes de vicios ou defeitos no
material empregado ou no servico executado;

9.5.3. O Recebimento Provisdrio ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranga dos servigos, nem a ético-profissional pela perfeita
execucio do Contrato, conforme dispde o artigo 73, § 22 Lei 8.666/93;

9.5.4. O responsdvel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de

do Brasil
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especificacbes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servicos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pela SP Obras e pela SIURB, observadas
suas respectivas competéncias legais. No documento correspondente a Ordem
de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara
as providéncias necessdrias, podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou
em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugao
da obras e/ou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com
o estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas e
a legislagdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizacdo dos referidos trabalhos.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5
(cinco) dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu
preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na
execucgdo do Contrato.

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

Manter, na dire¢do dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestével.

Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo
com o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito
de material ou vicio de execugdo.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e
demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre
que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servigos

executados.
[/ ,
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10.2.9.

10.2.10.

10.2.11.

10.2.12.

10.2.13.

CIDADE DE
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Mandar executar, a critério da fiscalizacdo, por sua conta, no
prazo estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos
servicos e obras contratados, por firma especializada, indicada
pela CONTRATADA e aprovada pela Administragdo, sob pena de
se configurar a inexecucdo parcial do contrato.

Manter na obra, Didrio de Obras nos moldes instituidos pela
Resolugdo n? 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de S&o
Paulo e demais normas emitidas, para anotag¢des de todos os fatos
ocorridos durante a execucdo das obras e/ou servicos, as
determinacdes a regularizagdo das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n? 8.666/93;

10.2.10.1 anotagdes do Didrio de Obras deverd estar assinadas pela
fiscalizacgdo da contratante e pelo(a) respectivo(a)
responsavel ou corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O Diario de Obras deverd ser mantido no local de execugdo
do servico ou obra.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o
uso de Imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado,
como previstos na Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.1. Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao
ser gravadas em midia eletronica cronologicamente
identificada, e entregues a fiscaliza¢gdo do Contrato, para
custddia e disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do
Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde
a Resolucdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, devera manter sob sua custddia, de forma
organizada e atualizada, cdpia das midias mencionadas
no item 10.2.11.1.

As informacdes obtidas por meio da implantacdo destas formas de
controle que tratamos subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser
mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus
Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos
ou informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando

4
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10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

10.2.19.

10.2.20.

10.2.21.

10.2.22.

CIDADE DE
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devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades
legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrao a ser fornecido pela Fiscalizacao.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execucdo do contrato, bem como por
todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos com
fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funciondarios o uso dos equipamentos de
prote¢do individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que tenham
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente
a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste
Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao
referido drgdo a correspondente Certidao Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisério e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de cldusula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condigbes de
habilitagdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitagdo, para fins de comprovacdo de
capacitacdo técnico-profissional, admitindo-se sua substituicao,

-/ 1
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10.2.23.

10.2.24.

10.2.25.

10.2.26.

10.2.27.
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mediante prévia aprovacdo da PREFEITURA, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou
de origem nativa, que porventura sejam necessarios na execuc¢do das
obras e servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que
atende aos requisitos fixados no artigo 29, inciso lll, do Decreto
50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de
madeiras de origem nativa aqueles decorrentes de
desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por orgdao ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
— SISNAMA, com autorizagdo de transporte
expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA.

Apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica —
ART;

Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1. Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2. Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3. Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagdo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as
relativas aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo
seguro, correrdo por conta da CONTRATADA.

Elaborar Relatdrios Mensais das consequéncias da obra e suas
implicacbes, conforme disposto no subitem 7.6.9. do Anexo | — Termo
de Referéncia.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagdo:

10.3.1.

10.3.2.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas
pela CONTRATADA.

s

12

do Brasil

.m‘sm Documento assinado no Assinador Registro de Iméveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/5XUBY-F5C3Y-S37QD-SXM9F.



10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.
10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.

CIDADE DE
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Expedir, por escrito, as determinagGes e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medices dos
servicos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em
participar da elaboragcdo da medi¢do a mesma
devera ser processada pela fiscalizacdo.

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificacdes de
planos de trabalho, projetos, especificagbes, prazos e
cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo
definitiva, verificando a perfeita execugdo e o atendimento das
especificacdes, bem como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obriga¢des deste Contrato e
das disposicdes legais que o regem.

Registrar na "Caderneta":

a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e do

pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11.

10.3.12.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do
Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispbe a
Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

Enviar os relatérios gerados pela Contratada as empresas
responsaveis por aplicativos de mobilidade urbana para sua
divulgacdo, de modo a sinalizar as informacgdes aos usudrios das
vias publicas impactadas.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1.

Pelo descumprimento das obrigagGes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secdo Il, da Lei Federal n2.8666/93 e suas
alteragdes, Lei Municipal n2. 13.278/02, Decreto Municipal n2 44.279/03 e
Portaria n? 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita
ainda as seguintes multas, cujo céalculo tomara por base o valor do contrato
reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1. Adverténcia;

11.1.2,

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11:1:7:

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
no inicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos,
sob pena de rescisdo contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucdo total;

11.1.3.1.  Ainexecucdo total do contrato podera ensejar sua rescisdo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n2 8666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser
declarada inidonea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecucgdo parcial;

11.1.4.1. A inexecuc¢do parcial do contrato poderd ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n2. 8666,/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administracdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser
declarada iniddnea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer
o(s) servico(s) considerado(s) pela fiscalizacdo mal executado(s),
independente da obrigacdo de refazimento do(s) servigo(s), nas
condicBes estipuladas neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
na(s) etapa(s) do cronograma contratual;
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.
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11.1.7.1 A empresa adequard somente o cronograma financeiro
com os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8. Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 52 dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medicdo, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9. Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 202 dia Gtil, por dia de
atraso na assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o
valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente;

11.1.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 62, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitard o contratado a pena de
rescisao do contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78 e da
aplicagdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93
e da san¢do administrativa de proibicdo de contratar com a Administragdo
Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 82 do artigo 72
da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém cardter compensatdério, mas meramente moratdrio,
e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacgédo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n.2 8.666/93 e suas alteragdes e na Lei Municipal n.2 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecucdo total do instrumento.

O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,

Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.
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11.10.

11.11.
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As importancias relativas as multas serao descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A CONTRATADA estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal
n2 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

121,

12.2,

12.3.

12.4,

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacBes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de RS 7.086.292,00 (sete
milhdes, oitenta e seis mil e duzentos e noventa e dois reais), conforme
formulario n2 089/24/SIURB.

A garantia prestada poderd ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢des Especificas
do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada
a reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo
valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejard a
aplicagdo de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada ser3,
mediante requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAQ

13.2.

13.3.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n? 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 62 do Decreto n2 48.184, de
13 de margo de 2007.

Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1.

Toda e qualquer alteragdo contratual deverd ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
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14.3.
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Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
servigo.

A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condicdes contratuais, os acréscimos ou supressbes que |he forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes,
observadas as especificagdes do objeto.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé deverd ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizacdo e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1.

15.2.

A Contratada, na execuc¢do do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o
limite de 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato, desde que prévia
e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de
aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

l6.1.

16.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucdo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisdo do
ajuste.

Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso
de tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedicdo da
Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1.

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacio, vantagens financeiras
ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
ilegal ou de corrupgdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste

o) *

.Sﬂiﬁ? Documento assinado no Assinador Registro de Iméveis, Para validar o documento e suas assinaturas acesse hitps://assinador.registrodeimoveis.org. brivalidate/5SXUBY-F5C3Y-S37QD-SXMIF .



CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2.  As alteracBes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n? 8.666/93 e
alteracGes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S3o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a
qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na

2026.
SECRETARIO
SIURB
CONTRATADA
CONSORCIO BRT — RADIAL LESTE |
PEDRO EDUARDO DE BARROS ANDRE MARGARIDO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

ANTONIO PAULO RIBEIRO SAPATA FERRAZ
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

%/ﬁ/;g.r :

EMILLY BRITO BORGES DA SILVA
RF: 928.407-9
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