CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N2 012/SIURB/25.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7910.2022/0000477-3.
LICITACAO: CONCORRENCIA N2 032/2022/SPOBRAS

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE
OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DA PONTE TRANSAMERICA,
VIADUTO FREDERICO EDUARDO MAYR E VIADUTO HONESTINO MONTEIRO
GUIMARAES- LOTE 25

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

VALOR: R$ 6.727.058,75 (SEIS MILHOES, SETECENTOS E VINTE E SETE MIL, CINQUENTA E OITO
REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

PRAZO DE VIGENCIA: 11 (ONZE) MESES.

PRAZO DE EXECUCAOQ: 08 (OITO) MESES.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato representado
Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, inscrita no CNPJ sob n2
46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro,
a empresa CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, sediada na Rua Arthur Friedenreich, n2
43, Vila Rio Branco, Sdo Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n? 02.243.019/0001-94, neste ato
representada pelo Socio Administrador, Senhor FABIO GOMES DUQUE, RG n2 27.290.170-2 e CPF
ne 284.146.878-06, doravante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho
autorizatério exarado pelo Senhor Secretdrio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras - SIURB, em doc. SEI n® 121754965 do processo administrativo ne 7910.2022/0000477-
3 publicado no Diario Oficial da Cidade de S3o Paulo em 20/03/2025, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicoes da Lei Federal n2. 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alteracdes, Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipa n2. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n2. 48.184 de
13 de marco de 2007, Decreto Municipal n2 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n®
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugdo n2 07/2016 do Tribunal de

Contas do Municipio de S3o Paulo e pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

3 e Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servicos e obras para CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCﬁO DE OBRAS E SERVICOS
DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DA PONTE TRANSAMERICA, VIADUTO FREDERICO
EDUARDO MAYR E VIADUTO HONESTINO MONTEIRO GUIMARAES- LOTE 25,
obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de CONCORRENICA
N2 032/2022/SPOBRAS Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao
Edital, Proposta, Planilha de Or¢amento de Custos Basicos e Comprovagdo da Viabilidade

da Propostas apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEl n® 075833855, bem como
os demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado no

preambulo deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2 Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagbes e Elementos

Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-

Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificacdes que venham a

ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de

empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1 O valor do presente Contrato é R$ 6.727.058,75 (SEIS MILHOES, SETECENTOS E VINTE E
SETE MIL, CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) - Data-base:

Outro/2022.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orcamentaria

22.10.15.451.3009.5.187.44905100.00 do or¢amento vigente, suportadas pela Nota de
Empenho n? 40548/2025, no valor de R$ 6.727.058,75 (SEIS MILHOES, SETECENTOS E

VINTE E SETE MIL, CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o

principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugdo das obras e servicos sera de 08 (oito) meses, a contar da data

fixada na Ordem de Inicio, que serd expedida pela Prefeitura.
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4.1.1. O prazo poderd ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da Ordem de
Inicio.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogacdo
de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser refeito e
apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso
do n3o atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula
décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1

5:2;

53.

A contratada devera apresentar a SPObras no prazo de 10 (dez) dias Gteis, contados
da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagdo necessaria a emissdo da
Ordem de Inicio de Servigos:

a)  ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b) Comprovacio da Matricula da Obra no INSS; e

c)  Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o
periodo de execugdo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

¢.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislacdo pertinente.

A recusa ou o nio comparecimento no prazo assinalado na convocagao serao
considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apos verificada pela SPObras a regularidade toda a documentacdo, 0s servigos
objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio,
que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execugdo
dos servicos, respeitada a vigéncia contratual.
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CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

O preco para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao
dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitérios SIURB, da seguinte forma

O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.3.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a execugdo
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

64.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base

Outubro/2022, sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos bésicos orgcado” constante
do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.4.2. Quando nio constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre
os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e
o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura.
e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este n3o ultrapasse o B.D.l. referencial.
Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.L
referencial.

Os referidos precos constituirdo, a qualguer titulo, a Unica e completa remuneragao pela
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adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

Os pregos contratuais serdo reajustados, observadas as disposi¢des legais pertinentes,
de acordo com a Lei Federal n? 10.192/01, Decreto n® 48.971/07.

6.6.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagdo
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

6.6.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n? 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

6.6.3 As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1

7.2.

73

A medicio mensal das obras e/ou servigos executados deverad ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia (til
posterior ao periodo de execugao dos servigos.

O valor de cada medic3o seréd apurado com base nas quantidades de servicos executados
no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidird o percentual de BDI
ofertado pela Contratada.

A medic3o devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

731. Em caso de divida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a
parte inconteste da medi¢do dos servicos executados.

7.4. No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal ne. 47.350/06 e
Portaria SF n2. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n2. 13.476/02, alterada pelas
Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e
16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n? 44.022/03 e 52.610/11. Fica
o responsavel tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o
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imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo,
eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuicdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS —e Informacdes a Previdéncia Social - GFIP —e a
Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a
Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condicdo para recebimento das obras ou servicos, em cada medigdo realizada o
contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipdtese, acompanhada das respectivas notas fiscais
de sua aquisicao;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,
dever3o ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisi¢do destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresa copia autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos
do Decreto n? 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues ao
contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisicao desses produtos;

2)  na hipétese de o volume dos produtos minerdrios ultrapassar 3m?3 (trés
metros clbicos), cépia da Ultima Licenca de Operagdo do
empreendimento responsavel pela extragdo dos produtos de mineragdo,
emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sdo Paulo - CETESB,
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quando localizado no Estado de Sdo Paulo, ou de documento equivalente,
emitido por orgdo ambiental competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos
localizados em outro Estado;

7.7. A medicdo final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos € multas relativas ao objeto do contrato.

7.8. A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medigdo espelho para atendimento ao
que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o Ministério do
Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

7.9. As planilhas de medigdo deverdo seguir o modelo da Caixa Econ6émica Federal — CEF,
juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento — RRE, para
encaminhamento a CEF, que deverdo ser acompanhadas ainda dos seguintes
documentos:

* Projeto Executivo Aprovado;
» Memoriais Descritivos; e

» Especificagdes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,

que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto
ne 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposicoes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerd a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n? 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.
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8.3.1.Para fins de calculo da compensagdo financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo bdasica da caderneta de
poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensagao da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
para 0 pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitagdo dos servicos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1

9.2.

9.3,

9.4.

9.5.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do Termo de
Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observagdo, estabelecido em 90 (NOVENTA) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, a Administragdo Municipal
providenciara a designagdo de Comiss3o de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria
e, verificada a adequacgdo do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo,
lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentagao, pela CONTRATADA,
da Certiddo Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela gualidade e corregdo dos servigos elaborados,
bem como por sua adequagdo a legislagao e 3s técnicas vigentes a época da sua
execucdo, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo
ser convocada a qualguer momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
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momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagdes
e etc., até a concluséo e recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos
objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos serd feita pela SPObras. No documento correspondente a

Ordem de Inicio, a Prefeitura indicard o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacdo, o qual manterd todos os contatos com a Contratada e determinard as

providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e

determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo da obras
e/ou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas
normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim
como pelos danos decorrentes da realizagdo dos referidos trabalhos.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizacdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execugdo do Contrato.

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia
for julgada inconveniente pela PREFEITURA.
Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou
vicio de execugdo.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas
estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela
PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais
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utilizados e das obras e/ou servigos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, nNo prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnoldgico dos servigos e obras
contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e
aprovada pela Administragao, sob pena de se configurar a inexecugao parcial
do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante 0 disposto na Resolugdo
1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolugdo ne 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de
S3o Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n2 06 de 28/05/12 e demais normas
emitidas, para anotagdes de todos os fatos ocorridos durante a execugdo
das obras e/ou servicos, as determinagfes a regularizagdo das faltas ou
defeitos observados, conforme art. 67 da Lei Federal n2 8.666/93;

10.2.10.1 anotacdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela
fiscalizagdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel
ou corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem deverd(do) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execucgdo do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme procedimento
definido pelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade
de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de

10.2.12.

imagens por cdmeras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletrénica cronologicamente identificada, e
entregues a fiscalizagdo do Contrato, para custédia e
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custddia, de forma organizada e
atualizada, copia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

As informacdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de controle
que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma
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10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

10.2.19.

10.2.20.

10.2.21.

4
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organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas
do Municipio ou aos seus Tecnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos documentos ou
informacdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitard os responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrio a ser fornecido pela Fiscalizagdo.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execucdo do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de materiais,
m3o de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protegdo
individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao
do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalizacdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos
servicos e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgao a
correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisorio
e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de
cldusula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.
Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e
qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

11
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10.2.22. Manter durante toda execugdo do contrato, 0s profissionais indicados, por
ocasido da licitagdo, para fins de comprovagdo de capacitagdo técnico-
profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovagao da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execucdo das obras e
servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados
no artigo 29, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento autorizado
ou de manejo florestal aprovados por 6rgio ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
— SISNAMA, com autorizagdo de transporte expedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA

10.2.24  Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART,;
10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 co de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagdo pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdao por
conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagdo:

10.3.1. Fornecer 3 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.
10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.
10.3.3. Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicagdes dirigidas a
12
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10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.8.
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CONTRATADA.
Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.35.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracio da medigdo a mesma devera ser processada pela
fiscalizacdo.

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificacbes de planos de
trabalho, projetos, especificagbes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execugdo e o atendimento das especificagdes, bem
como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":

10.3.11.

a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b)  seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

¢)  outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 = TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

114

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as

penalidades previstas no Capitulo 1V, Segdo I, da Lei Federal n2.8666/93 e suas
alteracdes, Lei Municipal n2. 13.278/02, Decreto Municipal n2 44.279/03 e Portaria n2.
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24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases
do ajuste:

11.1.1 Adverténcia ;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob
pena de rescisdo contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucdo total;

11.13.1 A inexecucdo total do contrato poderd ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n?. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucdo parcial;

11.1.4.1 A inexecucdo parcial do contrato poderd ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n@. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administracdo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidonea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servigo(s) considerado(s) pela fiscalizagdgo mal executado(s), independente
da obrigacdo de refazimento do(s) servigo(s), nas condigcdes estipuladas neste
contrato;

g i s Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com 0s
valores ofertados em sua proposta.
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11.4
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11.6

11.7
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11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 52 dia util, por dia de atraso
na entrega do pedido de medigdo, sobre o valor previsto para desembolso
para 0 més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 202 dia atil, por dia de atraso
na assinatura da medi¢3o pelo Responsdvel Técnico, sobre o valor previsto
para desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% ( dois virgula cinco
por cento ) sobre o valor total do contrato;

O n3o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e 1l do artigo 62, do Decreto
50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitard o contratado a pena de rescisdo do
contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigo 78 e da aplicacdo das penalidades
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sangdo administrativa de
proibi¢do de contratar com a Administragdo Publica por um periodo de até 3 anos, com
base no inciso V, do § 82 do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de
ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo gue os atos ou fatos que
as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratdrio, e
consequentemente o0 pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 8.666/93 e suas
alteracdes e na Lei Municipal n.2 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n2
44.279/03, no que couber.,

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
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tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n@.
14.133/2022

CLAUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.:1.

12.2.

12.3.

12.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacGes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de RS 336.352,93 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS
MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS), conforme
formulario n2 008/25/SIURB.

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas nas Disposicoes Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA serd convocada a
reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias ateis, de forma a que corresponda
sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo valor contratual, sendo
que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagdo de penalidade prevista
neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2.

13.3.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n® 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 62 do Decreto n? 48.184, de 13 de margo de 2007.

Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, o0s
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERAGCOES DO CONTRATO

14.1.

Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e




14.2.

14.3.

14.4,
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autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que |he forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos

trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisi¢do, devidamente comprovados.

A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedi¢io da respectiva autorizagdo e assinatura do respectivo
termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1.

15.2.

A Contratada, na execucgdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais
e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de 30% (trinta
por cento) do valorinicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado
pela Autoridade Competente.

A Subcontratacdo deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugdo do contrato,

podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

16.2. Na hipdtese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de

tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1.

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
gquem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam prética ilegal ou de corrupgdo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo
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relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

17.2.  As alteracdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n? 8.666/93 e
alteracOes posteriores.

17:3: Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao
final assinadas.

sso Paulo, | (D de Q\M de 2025.
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