CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 022/SIURB/25
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000680-6
LICITACAO: CONCORRENCIA N° 045/2022/SPOBRAS

OBJETO: CONTRQTAG:\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL
DO VIADUTO GUADALAJARA-LOTE 45

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: VOS OBRAS E SERVIGOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

PRAZO: 09 (NOVE) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO,
neste ato representado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras
— SIURB, inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante
designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa VOS OBRAS E
SERVIGOS DE CONSTRUGAO CIVIL LTDA sediada & Rua Palacete das Aguias, 578, Vila
Alexandria, Sdo Paulo/SP — CEP 04.635-022 - inscrita no CNPJ sob o n°
01.129.913/0001-75, neste ato representada pelo Senhor DANILO JOSE
RIBEIRO, RG n° 12.622.686-6 SSP/SP , CPF n° 066.721.278-79 adiante designada
simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com despacho autorizatério exarado pelo
Senhor Secretario Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB, em doc. SEI n® 123879289 do processo administrativo n°® 7910.2022/0000680-
6 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo em 17/04/2025, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicées da Lei Federal n°. 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro
de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal
n°. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de
2009, Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugdo n°
07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de S&o Paulo e pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1.

1.2

Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servicos e obras para
“CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL DO
VIADUTO GUADALAJARA- LOTE 45”, obrigando-se a CONTRATADA a
executd-los de acordo com o Edital de CONCORRENICA N°
045/2022/SPOBRAS Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao
Edital, Proposta, Planilha de Orgamento de Custos Basicos e Comprovagao da
Viabilidade da Propostas apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEI n°
068681109, 073357811 bem como os demais elementos que compdem o
processo administrativo mencionado no preambulo deste Contrato, os quais
passam a integrar este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico- Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagbes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

21

Os trabalhos serdo executados na forma de execucao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1,

3.2,

3.3.

O valor do presente Contrato é de R$ 7.349.794,26 (SETE MILHOES,
TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E
QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) — Data-base: novembro/2022

As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
22.10.15.451.3009.5.187.44905100.00 do orgcamento vigente, suportadas pelas
Notas_de Empenho n° 51.885/2025, no valor de R$ 7.349.794,26 (SETE
MILHOES, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E
NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

O prazo para execucgdo das obras e servicos sera de 09 (nove) meses, a contar
da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
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8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer
de prorrogacdo de prazo, que envolva modificagcdo do Cronograma, este devera
ser refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposicdo, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS

5.1.

512

53!

A contratada deverd apresentar a SIURB no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagdo necessaria
a emissao da Ordem de Inicio de Servigos:

a)  ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigcos e
obras;

b) Comprovacgao da Matricula da Obra no INSS; e

c)  Codpia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos
durante todo o periodo de execucgdo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislacéo pertinente.

A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagdo serdo
considerados inexecucao total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apos verificada pela SIURB a regularidade toda a documentagdo, os servigos
objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de
Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a data de
inicio da execucéo dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2.

O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
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sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando
a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

O prego para execucgao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.3.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando
a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.4.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos
custos novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos
Unitarios data-base novembro/2022, sobre os quais incidira a
variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura.
e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.L
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

6.4.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo
compostos com base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos
a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no item
anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este n3o ultrapasse o B.D.lL
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.l. referencial..

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracao pela adequada e perfeita execucao dos servigos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato.

Na hipétese da vigéncia contratual ultrapassar o prazo de 12(doze) meses, 0s
precos contratuais serdo reajustados, observadas as disposi¢ées legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.

6.6.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econdémicas — FIPE, conform
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.6.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data
base da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n®
10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario
do contrato;
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6.6.3 As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos
anteriormente estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a
superveniéncia de normas federais ou municipais que disponham de
forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7 fa [

2.

1.3,

7.4.

A

7.6.

P

“
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A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida
pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do
primeiro dia (til posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de
servigos executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre
este incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medi¢ao dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢édo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06
e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o 1SS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos
Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da reteng@o do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢cdo, comprovar o
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS - e
Informagbes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica,
bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condicdo para recebimento das obras ou servicos, em cada medigao
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragé@o de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de
origem exotica, quando esta for a hipdtese, acompanhada das
respectivas notas fiscais de sua aquisicao;

b) no caso de utilizagcdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:
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1) notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa coOpia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2)  na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?®
(trés metros cubicos), cdpia da ultima Licenga de Operagdo do
empreendimento responsavel pela extragdo dos produtos de
mineragao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou
de documento equivalente, emitido por oérgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas
relativas ao objeto do contrato.

A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medi¢cdo espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o
Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

As planilhas de medigédo deverdo seguir o modelo da Caixa Econémica Federal —
CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento — RRE, para
encaminhamento a CEF, que deverdo ser acompanhadas ainda dos seguintes
documentos:

» Projeto Executivo Aprovado;
» Memoriais Descritivos; e
« Especificagdes Tecnicas.
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CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢cdes
da Portaria SF 045/94.

8.2.1.Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-
se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamenfo dos valores devidos, por culpa exclusiva
do Contratante, ocorrera a compensagéo financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo

Contratado.

8.3.1.Para fins de calculo da compensacgéao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupangca e de juros simples no mesmo percentual de
juros incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins de compensagao
da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o
periodo correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data
em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento

isentarda a CONTRATADA das responsabilidades

contratuais, nem implicara na aceitagdo dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.4.

2.2,

9.3.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o
fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de
base a lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisoério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado
pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observacdo, estabelecido em 90 (noventa) dias

corridos contados da

lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, a
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Administragdo Municipal providenciarda a designagdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequagéo do objeto
aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento
Definitivo, mediante a apresentagdo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa
de Deébito, referente a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequagao a legislagdo e as técnicas vigentes
a época da sua execucgdo, subsistirA na forma da lei, mesmo apods seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolucdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer

momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregio
de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas
de especificagbes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo
das obras baseadas nos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS

PARTES

10.1. A fiscalizac&o dos trabalhos sera feita pela SIURB. No documento correspondente
a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagdo, o qual manteré todos os contatos com a Contratada e determinara
as providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou
em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1.

10,.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugao da
obras e/ou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e
a legislagdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizacdo dos referidos trabalhos.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizagao, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto
que, uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execucgéo do
Contrato.

O preposto néo podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

Manter, na diregédo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja



&

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.
10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7, Refazer, as suas expensas, os servigos executados em desacordo
com o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de
material ou vicio de execugao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que
solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras efou servigos
executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos
e obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administragdo, sob pena de se
configurar a inexecugao parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na
Resolugéo 1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n° 07/2016 do
Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e no Ato Normativo
CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para
anotagées de todos os fatos ocorridos durante a execugdo das obras
elou servigcos, as determinagdes a regularizagdo das faltas ou
defeitos observados, conforme art. 67 da Lei Federal n® 8.666/93;

10.2.10.1 anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar
assinadas pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(2o) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execugao do(s) servigo(s) ou obra(s),
conforme procedimento definidko pelo CREA-SP e
publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015,
paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizacdo por monitoramento mediante o uso
de imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo
ser gravadas em midia eletrbnica 'cronologicamenté
identificada, e entregues a fiscalizagdo do Contrato, para
(o~ : custédia e disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do
g/ Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde
a Resolugao 07/2016 — TCM de 22/09/2016.
10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato,
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devera manter sob sua custddia, de forma
organizada e atualizada, cdpia das midias mencionadas
no item 10.2.11.1.

As informagdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser
mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus
Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentagcdo de qualquer dos
documentos ou informagdes de que tratam os subitens 10.2.10
2] 10.2.11, quando devidamente credenciados, sujeitara os
responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa (s) indicativa(s),
conforme padréo a ser fornecido pela Fiscalizagdo.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem como por
todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas
indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de
protecao individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que tenham
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente
a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste
Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao
referido 6rgdo a correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisério e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execugéo do contrato, em



&

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas, todas
as condicées de habilitagdo e qualificagdo apresentadas por
ocasido do procedimento licitatério.

10.2.22. Manter durante toda execucéo do contrato, os profissionais indicados,
por ocasiao da licitagdo, para fins de comprovagao de capacitagao
técnico- profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia
aprovagdo da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior.

10.2.23.  Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exotica,
ou de origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugéo
das obras e servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que
atende aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso I, do Decreto 50.977,
de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1, Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras
de origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de
transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24. Apresentar a competente Anotacé@o de Responsabilidade Técnica —
ART,;

10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 co de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de
outros exigidos pela legislag@o pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro,
correrdo por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que Ihe sejam apresentadas
pela

CONTRATADA.
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Expedir, por escrito, as determinagcdes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medigdes dos
servigos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar
da elaboragdo da medicdo a mesma devera ser
processada pela fiscalizagdo.

Transmitir, por escrito, as instru¢gdes sobre modificagbes de planos
de trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execugdo e o atendimento das especificagdes,
bem como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":

10.3:11.

a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos,
comportamento do preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem
convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das
imagens gravadas = mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugéo 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita
as penalidades previstas no Capitulo IV, Secao I, da Lei Federal n°.8666/93
e suas alteragbes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°
44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020,
estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o
valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:
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Adverténcia ;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias
corridos, sob pena de rescisdo contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucéo total;

11.4:3:1 A inexecucéo total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragéo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser
declarada inidonea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecugao parcial;

11.1.4.1 A inexecugdo parcial do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser
declarada inidonea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada
subitem nao cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer
o(s) servigo(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s),
independente da obrigagdo de refazimento do(s) servigo(s), nas
condi¢des estipuladas neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro
com os valores ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 5° dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medig¢éo, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;
Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de
atraso

na assinatura da medigcdo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor
previsto para desembolso para o més correspondente no cronograma
vigente;

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% ( dois virgula
cinco por cento ) sobre o valor total do contrato;
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O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena
de rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e Il do artigo 78 e da
aplicagao das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93
e da sancdo administrativa de proibicdo de contratar com a Administragéo
Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo
72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas ser&o irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagéo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renincia ao seu
exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagcdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n° 8.666/93 e suas alteragbes e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n° 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal,
nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderda a CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sancbes penais previstas
na Lei Federal n° 14.133/2022.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1.

12.2.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 367.489,71
(TREZENTOS E SESSENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E
NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), conforme memorando n°
015/25/SIURB.

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
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CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposigcdes
Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada
a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagéo
de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada ser3,
mediante requerimento, devolvida 2a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DA RESCISAQ

13.2.

13.3.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da
Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13
de margo de 2007.

Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA -DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
servico.

A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos € nas mesmas
condicbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que Ihe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracgdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisi¢céo, devidamente
comprovados.

A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedi¢do da respectiva autorizagéo e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.
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CLAUSULA DECIMA-QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigcos até o limite
de 30% (trinta por cento) do valorinicial do contrato, desde que prévia e
expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugéo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do ajuste.

16.2. Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso
de tempo que faltava para sua complementagao, mediante a expedic¢éo da
Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1, Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagéo, compensacgao, vantagens financeiras ou
ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal
ou de corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2.  As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n°® 8.666/93
e alteragdes posteriores.

17:3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao
Paulo, mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para
dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a
qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.




&

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em
03 (trés) vias de igual teor e forma, apoés terem lido do mesmo, na presencga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Sto Paulo, 24 de phud de 2025
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4 CANTRATAD
VOS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUGAO CIVIL LTDA.
DA JOSE RO.
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