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INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 065/SIURB/25

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2025/0004831-8
CONCORRENCIA N° 003/2023.SMS.G

PROCESSO CONCORRENCIA N° 003/2023.SMS.G 6018.2023/0028376-1
ATA DE REGISTRO DE PREGOS N° 006/SMS.G/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREGOS PARA A CONTRATAGCAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAGAO DE SERVIGOS DE REPAROS,
ADEQUAQOES PONTUAIS E PEQUENOS SERVIGCOS DE ENGENHARIA
NOS PREDIOS OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA - LOTE 06.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS -
SIURB

CONTRATADA: CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.

VALOR: R$ 890.589,16 (OITOCENTOS E NOVENTA MIL QUINHENTOS E
OITENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

PRAZO: 04 (QUATRO) MESES.

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO
PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante
designada simplesmente “PREFEITURA” e, de outro, a empresa CONSITEC
ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA., sediada a Rua Arthur Friedenreich, n°
43, Vila Rio Branco, S&o Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 02.243.019/0001-
94, neste ato representada pelo Senhor PAULO GOMES DUQUE JUNIOR,
portador do RG n° 27.290.169-6 SSP/SP e CPF n° 281.071.648-06, adiante
designada simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com o despacho
autorizatério exarado pelo Senhor Secretario MARCOS MONTEIRO da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras em doc. SEI 140893109
do processo administrativo n® 6022.2025/0004831-8, publicado no Diario Oficial
da Cidade de S&o Paulo de 28/08/2025, resolvem as partes celebrar o presente

\ Contrato, que se regera pelas dlsposuz;’ggﬁ‘tfa Kel Federal n°. 14.133/21, de 01
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de abril de 2021 de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de
janeiro de 2002, Decreto Municipal n°.62.100/22, de 27 de dezembro de 2.022,
Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n°
50.977, de 06 de novembro de 2009, Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de
Contas do Municipio de S&o Paulo e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servigos e obras para
PRESTAGAO DE SERVIGOS GERAIS DE MANUTENGAO
PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAGOES, ADAPTAGOES,
REQUALIFICAGOES E MODIFICAGOES DE SEGUNDO ESCALAO NA
PRAGA MANUEL PINA - ALTO DO PARI, SAO PAULO - SP -
SUBPREFEITURA MOOCA, obrigando-se a CONTRATADA a executa-
los de acordo com o Edital dc¢ CONCORRENCIA N° 003/2023.SMS.G,
Planilha de Orgamento de Custos Basicos em doc. SEl 130703577 e
demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado
no preambulo deste Contrato, os quais passam a integrar este

instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagoes
e Elementos Tecnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de
Inicio, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e mediante termo aditivo,

quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGCAO

2.1. Os trabalhos serao executados na forma de execugdo indireta, sob o

regime de empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 890.589,16 (oitocentos e noventa
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3.3.
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As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
22.10.15.451.3022.5.085.44905100.00 e do orgamento vigente,
suportadas pelas Notas de Empenho n° 108556/2025, no valor de R$
794.238,60 (setecentos e noventa e quatro mil, duzentos e trinta e oito
reais e sessenta centavos) e n° 108559/2025, no valor de R$ 96.350,56
(noventa e seis mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e seis

centavos).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera

observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA
4.1.

4.2,

4.3.

O prazo para execugéo das obras e servigos sera de 04 (quatro) meses,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela

Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 84, da Lei
Federal 14.133 /21, mediante Termo de Aditamento.

As obras deveréo ser iniciadas dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis,

contados da Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer
de prorrogagao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este
devera ser refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco)
dias, incidindo a Contratada, no caso do ndo atendimento desta
disposi¢do, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-

Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVIGOS

5.1. A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Saude - SMS,
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura deste Contrato,
- a seguinte documentagao necessaria a emissdo da Ordem de Inicio de
*"/’ 'L\U iJ A
f < Servigos:
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5.3.
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a) ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica referente aos

servicos e obras;
b) Comprovagao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Cdpia da apolice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos

durante todo o periodo de execugéo da obra:
c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros

exigidos pela legislagéo pertinente.

A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagéo
serao considerados inexecugéao total do objeto contratual e ensejardo a
aplicagéo da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

Apos verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB a regularidade de toda a documentagdo, os servigos
objetivados serao solicitados a contratada mediante a emissao de Ordem
de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a

data de inicio da execugao dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PREGOS E REAJUSTES

6.1.

O prego para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta

da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias
a execugdo dos servigos, bem como as despesas da
CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo
,f \:»?\B A
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remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SMS, da seguinte

forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos
custos novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos
Unitarios data-base JANEIRO/2025, sobre os quais incidira a
variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da
Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este n&o
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o

B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

6.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
pregos dos servigos novos acrescidos por termo aditivo ser&o
compostos com base nos pregos praticados pelo mercado,
retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no
item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na
Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variagéo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este
nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar

o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

6.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneragdo pela adequada e perfeita execugado dos servigos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais resultantes da execugao do contrato.

6.4. Os pregos contratuais poderdo ser reajustados, em cumprimento ao
estabelecido nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo

de execugao dos servigos e superior a 01 (um) ano.




6.5.

6.6.
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Autorizada a prorrogagao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar
o periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, seréo
aplicaveis as disposigbes legais pertinentes, de acordo com o Decreto n°
62.100/22.

6.5.1. Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado
pela Fundagdo Instituto de Pesquisas Econdémicas — FIPE,
conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data
base da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°
10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més do

aniversario do contrato;

As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderdo vira ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a

matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDIGAO

Tl

7:2:

T3

A medigdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser
requerida pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora,

a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de
servicos executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e

sobre este incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo

dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicdo dos servigos

executados. e,



7.4.

7.5.

1.8,
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No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a
Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal,
devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e
16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n°® 44.022/03 e
52.610/11. Fica o responsévél tributario independentemente da retengao
do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais
acrescimos legais na conformidade da legislag@o, eximida, neste caso, a

responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentagao da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS —
e Informagbes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia
Social — GPS, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota
Fiscal Eletrdonica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condigao para recebimento das obras ou servigos, em cada

medigao realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragao de utilizagédo de produtos e subprodutos de madeira de
origem exotica, quando esta for a hipotese, acompanhada das

respectivas notas fiscais de sua aquisigao;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes

documentos:
notas fiscais de aquisi¢édo destes produtos e subprodutos.

original da 1® (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de

Produtos Florestais — A;E R%pedlda pelo Instituto Brasileiro de
\‘)
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Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste

documento.

e) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

f) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios,
nos termos do Decreto n®48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo

ser entregues ao contratante os seguintes documentos:
g) notas fiscais de aquisigdo desses produtos;

h) na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?
(trés metros cubicos), copia da ultima Licenga de Operacdo do
empreendimento responsavel pela extragdo dos produtos de
mineragdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Séo
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou
de documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado; ‘

7.7. A medigao final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e

multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma

Fisico Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta

corrente, na Agéncia indicadaf‘?\p“@‘*‘@@NTRATADA, do BANCO DO
.; 4\;}) ] G \\ ) ‘
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BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010,
a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada

parcela, observadas as disposi¢des da Portaria SF 045/94.

8.21. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias
complementares por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera
interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em

que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva
do Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item
1 da Portaria SF n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser

formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensagao financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de
remuneragao basica da caderneta de poupanca e de juros simples
no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de
poupanca para fins de compensagéo da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a
data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento

efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades

contratuais, nem implicara na aceitagdo dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de
acordo com as condi¢bes contratuais e demais documentos que fizerem

parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara

o fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que

g
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)~ servira de base a lavratura do Termo de Recebimento Provisério.




9.3.

9.4.

9.9;
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9.2.1. O responsavel pela fiscalizagao notificara a contratada para

lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado
e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagao

escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observagéo, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, a
Administragdo Municipal providenciara a designagao de Comissao de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequagao do
objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo
de Recebimento Definitivo, mediante a apresentagdo, pela
CONTRATADA, da Certidao Negativa de Débito, referente a matricula da
obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregao dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacédo a legislagéo e as técnicas
vigentes a época da sua execugao, subsistira na forma da lei, mesmo
apo6s seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer
momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos

contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a
qualquer momento, para resolugdo dos problemas oriundos do
projeto, corregdo de detalhes construtivos, esclarecimentos de
omissoes de falhas de especificagdes e etc., até a conclusdo e
recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto do

Contrato.
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CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGAO E DAS RESPONSABILIDADES

DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras. No documento correspondente a Ordem
de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e
determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as obras,

rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.
10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente
execucdo das obras e/ou servigos, que deverdo ser
efetuados de acordo com o estabelecido nas normas deste
Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da
Associagao Brasileira de Normas Tecnicas e a legislagéo em
vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizagao

dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagao, no prazo de
5 (cinco) dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o
seu preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a

representara na execugéo do Contrato.

10.2.3. O preposto nao podera ser substituido sem prévia anuéncia
da Prefeitura.

10.2.4. Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.
10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja

permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

e, 10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

11
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10.2.8.

10.2.9,

10.2.10.
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Refazer, as suas expensas, os servigos executados em
desacordo com o estabelecido neste Contrato e os que

apresentem defeito de material ou vicio de execug&o.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos
e demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais,
sempre que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a
qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados e das

obras e/ou servigos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagéo, por sua conta, no
prazo estabelecido pela PREFEITURA, o controle
tecnologico dos servigos e obras contratados, por firma
especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada
pela Administragéo, sob pena de se configurar a inexecugéo

parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na
Resolug&o 1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n°
07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de S&o Paulo e
no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais
normas emitidas, para anotagGes de todos os fatos ocorridos
durante a execugdo das obras e/ou servigos, as
determinagbes a regularizagdo das faltas ou defeitos

observados, conforme art. 117 da Lei Federal n°® 14.133/21;

10.2.10.1.  As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem dever&o estar

assinadas pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel

técnico(a) da contratada;

10.2.10.2.  O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s)
no(s) local(is)~dé- execucdo do(s) servico(s) ou
() o) &% %\‘g ) sarvign(e)
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obra(s), conforme procedimento definido pelo CREA-
SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de
02/12/2015, paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento
mediante o uso de imagens por cameras e de mapeamento

georreferenciado.

10.2.11.1. Mensalmente, as imagens gravadas no periodo,

deverdao ser gravadas em midia eletronica
cronologicamente identificada, e entregues a
fiscalizagdo do Contrato, para custédia e
disponibilizagéo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispbde a
Resolugdo 07/2016 — TCM de22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do

10.2.12.

10.2.13.

contrato, devera manter sob sua custodia, de forma
organizada e atualizada, copia das midias
mencionadas no item 10.2.11.1.

As informagdes obtidas por meio da implantagdo destas
formas de controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11
deverao ser mantidas de forma organizada e atualizada,
bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do
Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando
requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentagcdao de qualquer dos
documentos ou informagdes de que tratam os subitens
10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente credenciados,
sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),

conforme padrao a ser f‘qrgecldo pela Fiscalizagao.
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10.2.16.

10.2:17,

10.2.18.

10.2.19.

10.2.20.
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Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem
como por todas as despesas necessarias a realizagdo dos
servigos, custos com fornecimento de materiais, mdo de

obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do
trabalho, devendo exigir de seus funcionarios o uso dos
equipamentos de protegao individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que
tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da

execugao ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados
diretamente a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento

dos servigos e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto
ao referido 6rgéo a correspondente Certiddo Negativa de
Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e
de Recebimento Provisorio e/ou Definitivo, sob pena de
incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual,

conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade coygﬁ?@%ngées por ela assumidas, todas
# A £
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as condic¢des de habilitagao e qualificagdo apresentadas por

ocasiao do procedimento licitatorio.

10.2.22. Manter durante toda execugéo do contrato, os profissionais
indicados, por ocasiao da licitagdo, para fins de
comprovagao de  capacitagdo  técnico-profissional,
admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovagao
da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, ou de origem nativa, que porventura sejam
necessarios na execugdo das obras e servigos objeto do
presente contrato, deverao ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos
requisitos fixados no artigo 2°, inciso I, do Decreto 50.977,
de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras
de origem nativa aqueles decorrentes de
desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por o¢rgdo ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA, com autorizagdo de transporte expedida
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART,;
10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1. Risco de responsabilidade civil do construtor;

e

a0 DAN 10.2.25.2. Cont identes-de trabalho;
PO \YY .2.25.2, ontra aciden e trabalho;
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10.2.25.3. Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de

outros exigidos pela legislagéo pertinente.

10.2.26. As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo
as relativas aos empregados de subcontratadas, nao

cobertas pelo seguro, correrao por conta da CONTRATADA.
10.3. Compete a Secretaria, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos

indispensaveis ao inicio dos trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que |lhe sejam
apresentadas pela CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagbes e
comunicagodes dirigidas a CONTRATADA.

10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a
terceiros.
10.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as

medigdes dos servicos executados e encaminhar a

mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em
participar da elaboragéo da medi¢éo a mesma

devera ser processada pela fiscalizagdo.

10:3.6. Transmitir, por escrito, as instrugbes sobre
modificagbes de planos de ftrabalho, projetos,

especificagdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de
necessidade.

— 10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a




10.3.9.

10.3.10.
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o atendimento das especificagbes, bem como

solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste

Contrato e das disposigdes legais que o regem.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada,
copia das imagens gravadas mensalmente, conforme
disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizagdo ao
Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termbs do que dispde a Resolugao 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1.

Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estara

sujeita as penalidades previstas nos art. 155 a 158 das lei 14.133/2020 e

suas alteragdes, Lei Municipal n°13.278/02, Decreto Municipal n°

62.100/22, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara

por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1. Adverténcia;

11.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia

de atraso no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de

20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;

11.1.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por

sua inexecugao total;

11.4.3.1.

A inexecucgao total do contrato podera ensejar sua
rescisao nos termos dos artigos 155 a 158 da Lei n°.
14.133/2021 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragao Publica pelo periodo de até 02 (dois)
anos, e ainda \}?“m;aso ser declarada iniddnea.
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Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo

contratual por sua inexecugao parcial;

11.1.4.1. A inexecugdo parcial do contrato podera ensejar sua

11.1.5.

11.1.6.

11.4.7.

rescisdo nos termos dos artigos 155 a 158 da Lei n°.
14.133/2020 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragéo Publica pelo periodo de até 02 (dois)

anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada

subitem ndo cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que
pertencer o(s) servigo(s)considerado(s) pela fiscalizagao
mal executado(s), independente da obrigagdo de
refazimento do(s) servico(s), nas condigbes estipuladas

neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia

de atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual,

11.1.7.1. A empresa adequara somente 0 cronograma

11.1.8.

11.1.8.

financeiro com os valores ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 5° dia util, por
dia de atraso na entrega do pedido de medig&o, sobre o valor
previsto para desembolso para o més correspondente no

cronograma vigente;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por
dia de atraso na assinatura da medigdo pelo Responsavel
Técnico, sobre o valor previsto para desembolso para o més

correspondente no cronograma vigente;

18
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11.1.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5%

(dois virgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

11.2. O n&o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°,
do Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a
pena de rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e Il do artigo
78 e da aplicagdo das penalidades previstas nos artigos 155 a 162 da Lei
Federal 14.133/21 e da sang&o administrativa de proibigdo de contratar
com a Administragdo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no
inciso V, do § 8° do artigo 72da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagoes

de ordem criminal.

11.3. As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que 0s

atos ou fatos que as originaram sejam reparados.

11.4. As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente
moratério, e consequentemente o0 pagamento n&o exime a
CONTRATADA da reparagéo de eventuais danos, perdas ou prejuizos

que seu ato tenha acarretado.

11.5. A abstengdo por parte da SMS, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em

renlincia ao seu exercicio.

11.6. A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagédo das demais, bem como das penalidades
previstas na Lei n.° 14.133/21 e suas alteragdes e na Lei Municipal
n.°13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 62.100/22, no que

couber.

11.7. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao

obrigatoriamente considerados como inexecugéo total do instrumento.

11.8. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da 'i_ei
; /:fo“‘\o ; jc’sz‘; 0.734/89, Decreto 31 .503/?&9@@%;0(?3 subsequentes.
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11.9. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido

processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, aléem de sua

perda, respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.11. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei

Federal n°. 14.133/21 e suas alteragdes.
CLAUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagbes previstas
neste contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$
44.529,45 (quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e
quarenta e cinco centavos), conforme Memorando n° 040/25/SIURB.

12.2. A garantia prestada poderd ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposigbes
Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis,
de forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco
por cento) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta

exigéncia ensejara a aplicagédo de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada
sera, mediante requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1. Sob pena de rescis&o automatica, a CONTRATADA né&o podera transferir
ou subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia

autorizagdo escrita da Prefeitura.
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13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagéo judicial ou extrajudicial, aqueles
previstos no artigo 137 e incisos da Lei Federal n° 14.133/21 e paragrafo
unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6°
do Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007.

13.3. Na hipdtese de resciséo administrativa, a CONTRATADA reconhece,
neste ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 139 da Lei
Federal 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada
por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser
formalizada via Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até

o final da obra ou servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas
condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem

determinados, nos termos da Lei Federal n. 14.133/21 e suas alteragGes.

14.3. No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e
postos no local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisigéo,

devidamente comprovados.

14.4. A execucéo dos servigos novos acrescidos via termo aditivo s6 devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedigdo da respectiva
autorizagdo e assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente

instrumento.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAGAO

15.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, poderd subcontratar partes das
obras e servigos até o limite de 30% do valor inicial do contrato, desde

gue prévia e expressamente autogjzadgpej_a Autoridade Competente.
OB G\ .
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A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada via termo

de aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORGA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1.

16.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugao do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou

rescisdo do ajuste.

Na hipotese de suspens&o, o prazo contratual recomegara a correr, pelo
lapso de tempo que faltava para sua complementagao, mediante a

expedi¢do da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSIGOES FINAIS

171

17.2.

17.3.

Para a execucgdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagao,
compensagao, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam prética ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e

colaboradores ajam da mesma forma.

As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n°

14.133/21 e alteragdes posteriores.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo,
mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para
dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual

preterira a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na

presenga das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, Q9 de AT bre—de 2025.

PREFEIT 7/
MARCOS MONTEIRO

SECRETARIO MUNICIPAL
SIURB
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