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TERMO DE CONTRATO N° 069/SIURB/26

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6022.2026/0003906-0

ATA DE REGISTRO DE PREGO N° 10/00037/24/01 — LOTE - 52
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90167

PROCESSO ADMINISTRATIVO DA ATA FDE-SEI — N° 229.00008765/2025-43

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO/SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB

CONTRATADA: CONSTRUMIK COMERCIO E CONSTRUGAO LTDA.

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO
PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB E A
CONSTRUMIK COMERCIO E CONSTRUGAO LTDA,,
TENDO POR OBJETO A EXECUGCAO DE OBRAS DE
MANUTENGCAO NA EMEF EURICO GASPAR DUTRA.

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, por sua SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, com sede a Rua
Quinze de Novembro, n° 165, Centro Histérico, Sdo Paulo/SP, CNPJ 46.392.171/0001-
04, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu secretario,
senhor MARCOS MONTEIRO, e, de outro lado, a empresa CONSTRUMIK COMERCIO
E CONSTRUGAO LTDA.,, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 58.092.891/0001-33, sediada na
Avenida Moema, n°® 170, conjunto 123, Moema, Sao Paulo/SP, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo senhor CALVIN SENNE DOS SANTOS,
portador do RG n° inscrito no CPF sob o n° || . tendo
em vista o que consta nos Processos n° 10/00037/24/01 - SEI 229.00021670/2024-34 e

6022.2026/0003906-0 e em observancia as disposigbes da Lei n° 14.133, de 1° de abril
de 2021, e demais normas da legislagéo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo

de Contrato, decorrente de Concorréncia Eletrénica 90167, mediante as condigbes a
seguir enunciadas, de acordo com as subdivisbes subsequentes na forma de clausulas e
respectivos itens que compdem este instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo para execugdo de servicos comuns
de engenharia, incluindo reparos, corre¢des e manutencdo em prédios escolares e
administrativos vinculados a Rede Publica Estadual de Ensino, conforme detalhamento
e especificacdes técnicas deste instrumento, do Termo de Referéncia, da proposta do
Contratado e demais documentos da contratacdo constantes do processo
administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratagéo:
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TOTAL DA ATA RS 1.999.072.90

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se & seguinte documentagéo, que
se considera parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcricao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital de Licitacao;

1.3.3. A Ata de Registro de Pregos;
1.3.4. A Proposta do Contratado;

e 1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
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1.4. O regime de execucgao € o de empreitada por preco unitario.

1.5. O prazo para a execugdo dos servigos dos estabelecimentos / unidades
escolares seréo de acordo com o descrito na Ordem de Servigo e dever&do
ter inicio 05 (cinco) dias Uteis a contar da data de sua assinatura,
obedecidas as condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia e no
Edital indicado no predmbulo deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacado é de 06 (seis) meses, contados a
partir da data de assinatura do contrato na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

211. 0 prazo de \vigéncia sera automaticamente prorrogado,
independentemente de termo aditivo, quando o objeto nao for concluido
no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo
necessario a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracao
providenciar a readequagédo do cronograma fixado para o contrato.

21.2. Quando a ndo concluséo do objeto da contratagdo decorrer
de culpa do contratado:

2.1.2.1.0 Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
sangoes administrativas;

2122, O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse
caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execugao contratual, nos termos do paragrafo unico do artigo 111 da Lei
n° 14.133, de 2021.

2.1.3. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o
exercicio, a vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebragéo do
contrato estara sujeita a condigéo resolutiva, consubstanciada esta na
inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orcamentarias
de cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a
resolugdo do contrato, com base na condigdo estipulada nesta
subdivisdo, o Contratado nao tera direito a qualquer espécie de
indenizagéo.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAL

3.1.0 regime de execugédo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim
como os prazos e condigdes de inicio, conclusdo, entrega, observagdo e
recebimento do objeto, e critérios de medi¢ado, constam no Termo de Referéncia,
que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1.E admitida a subcontratagéo parcial de até 25% (vinte e cinco por cento) dos
servicos previstos em cada ordem de servico. Com isso se permite que o
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contratante principal traga especialistas para tarefas especificas que exijam
competéncias técnicas ou especializadas.

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1 Pelos servigos objeto do presente contrato a SIURB pagara ao Contratado, o
valor de R$ 1.999.072,90 (um milhdao, novecentos e noventa e nove mil,
setenta e dois reais e noventa centavos).

5.2 No valor acima estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e
indiretas decorrentes da execugédo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacéo.

5.3. O valor indicado nesta clausula € meramente estimativo, de forma que os
pagamentos devidos ao Contratado dependerédo dos quantitativos efetivamente
demandados, medidos e fornecidos.

5.4 Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa
superveniente a contratacdo, perca as condicbes de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de
beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das
vedacgdes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de
cumprir as obrigagées avengadas perante a Administragéo, tampouco requerer
o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegacdo de que a sua
proposta levou em consideragdo as vantagens daquele regime tributario
diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1.0s pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medigdes,
correspondendo as etapas concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra,
nos termos desta Clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalagéo da obra, devendo
necessariamente corresponder também a execucgao efetiva de servigos previstos
no Relatério de Vistoria - RV. O primeiro pagamento ficara condicionado ao
cumprimento pelo Contratado das seguintes providéncias, sob sua Unica e inteira
responsabilidade:

I. Apresentagdo de comprovante de inscrigdo da obra no Cadastro Nacional de
Obras, no caso de se tratar de hipétese de inscrigdo obrigatéria nos termos da

Jﬂ(

legislagao aplicavel; A1

Il. Apresentagéo do seguro de risco de engenharia;

Ill. Colocagao de placas;
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IV. Comunicagao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;
apresentacdo do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido
exigidos no ajuste, vencidos até entéo;

PARAGRAFO SEGUNDO

O recolhimento do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN devera
ser feito em consonancia com o artigo 3° e demais disposi¢cdes da Lei Complementar
Federal n° 116/2003, e respeitando as seguintes determinagdes:

| - Caso se mostre exigivel, a luz da legislagdo municipal, a retengéo do ISSQN pelo
tomador dos servigos:

a) A SIURB, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia
correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga
equivalente apresentada e recolher a respectiva importdncia em nome do
Contratado no prazo previsto na legislagédo municipal.

b) Para tanto, o Contratado devera destacar o valor da retengdo, a titulo de
"RETENCAO PARA O ISS" ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento
de cobranga equivalente. Considera-se prego do servigo a receita bruta a ele
correspondente, sem nenhuma dedug&o.

Il - Caso, por outro lado, ndo haja previsdo de retengdo do ISSQN pelo tomador dos
Servicos:

a) O Contratado devera apresentar declaragdo da Municipalidade competente com
a indicacdo de sua data limite de recolhimento ou, se for o caso, da condigéo de
isencéo;

b) Mensalmente, o Contratado devera apresentar comprovante de recolhimento do
ISSQN correspondente ao servigo executado e devera estar referenciado a data
de emissdo da nota fiscal, fatura ou documento de cobranga equivalente;

¢) Caso, por ocasido da apresentacdo da nota fiscal, da fatura ou do documento de
cobranga equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do
ISSQN, poderéo ser apresentadas copias das guias de recolhimento referentes
ao més imediatamente anterior, devendo o Contratado apresentar a
documentacdo devida quando do vencimento do prazo legal para o
recolhimento.

d) A liberagao dos demais pagamentos ficara condicionada a apresentagéo mensal,
pelo Contratado, dos comprovantes de recolhimento das contribuigbes devidas
ao INSS (GPS). As guias de recolhimento do INSS e o CRF deverdo estar '
acompanhados de declaragédo do Contador do Contratado informando que osg
funcionarios locados na obra estdo incluidos nestes comprovantes.

e). A ndo apresentacéo dessas comprovagdes assegura a SIURB o direito de sustar
o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.
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PARAGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos serao realizados mediante depédsito em conta corrente em nome do
Contratado no Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias da aprovacdo da medicao,
observado o seguinte procedimento:

| o Contratado entregara os relatérios de medicéo a SIURB em até dois dias Uteis
apods a sua realizacgéo;

Il a SIURB devera aprovar os valores medidos para fins de emissao da fatura pelo
Contratado, comunicando-a por escrito da aprovagdo em até cinco dias uUteis
contados a partir do recebimento da medigao;

lll o Contratado apresentara a fatura no dia Util seguinte a aprovagao da medigao
correspondente pela SIURB.

IV a ndo aprovacéo dos valores pela SIURB devera ser comunicada ao Contratado
no prazo de trés dias uteis, acompanhado da justificativa correspondente.

V As faturas que apresentarem incorregdes serdo devolvidas ao Contratado para
retificacdo, contando se o prazo de pagamento a partir da data de
reapresentacdo das faturas corrigidas a SIURB. A devolugéo das faturas em
hipétese alguma servird de pretexto para que o Contratado suspenda a
execucio do contrato;

VI Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo
ensejardo a prorrogacdo do prazo de pagamento por igual nimero de dias a
que corresponderem os atrasos verificados.

PARAGRAFO QUARTO

Constitui condigéo para a realizagéo dos pagamentos a inexisténcia de registros em
nome da contratada no "Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos
e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL", o qual devera ser consultado por
ocasido da realizagio de cada pagamento. O cumprimento desta condigdo podera
se dar pela comprovagéo, pela Contratada, de que os registros estéo suspensos,
nos termos do artigo 8° da Lei Estadual n® 12.799/2008.

PARAGRAFO QUINTO

O CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retengdo de
tributos determinada por lei, ainda que ndo haja indicagéo de retengéo na nota fiscal
apresentada ou que se refira a retengdes nédo realizadas em meses anteriores.

PARAGRAFO SEXTO

A realizacdo de pagamentos n&o isentara o Contratado das responsabilidades
contratuais, quaisquer que sejam, nem implicara aprovagéao definitiva dos servigos

por ela executados. ]
:L_‘\g \ [ ¥
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PARAGRAFO SETIMO

Para os pagamentos, além da execugéo dos servigos registrados pelas medigoes,
é necessario que o Contratado tenha cumprido todas as exigéncias contratuais
relativas a pagamentos e atendido as exigéncias da fiscalizagdo, sem o que as
faturas nao serao aceitas.

PARAGRAFO OITAVO

Fica expressamente estabelecido que a SIURB, em nenhuma hipétese, apora
aceites em duplicatas, triplicatas ou letras de cambio e que somente liquidara titulos
que contiverem a clausula “vinculado a verificagdo de clausulas do presente
contrato firmada pelo emitente do titulo e eventuais endossatarios.

CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE

7.1.0s precos inicialmente ajustados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um)
ano contado da data do orgamento estimado.

7.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas
referenciais elaboradas pela FIPE do més de outubro do ano de 2024,
motivo pelo qual esta é a data do orcamento estimado.

7.2.E previsto reajuste anual dos pregos inicialmente ajustados, de modo que, caso
o prazo de execugdo do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure
1 (um) ano a contar da data do orgamento estimado, e independentemente de
pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicacdo, pelo Contratante, do Indice de Pregos de Obras Publicas - indice de
Precos de Edificagdes — Escolas, elaborado pela Fundagdo Instituto de
Pesquisas Econdmicas - FIPE, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3.No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um
ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

7.4.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o
Contratante pagaré ao Contratado a importancia calculada pela Gltima variagéo
conhecida, liquidando a diferenga correspondente téo logo seja(m) divulgado(s)
o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memaria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5.Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).




PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

7.6.Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(éo)
adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdo em vigor.

7.7.Na auséncia de previsado legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo
novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Sao obrigagbes do Contratante:

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.14.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo
Contratado, de acordo com o contrato e a documentagéo que o integra;

Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicbes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-
se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do Contratado;

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo Contratado;

Comunicar ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que se refere
a parcela incontroversa, para efeito de liquidagao e pagamento, se
houver parcela incontroversa no caso de controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto & dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o
art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucéo
do objeto, no prazo, forma e condigbes estabelecidos no presente
Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste
Contrato;

Cientificar o érgéo de representagéo judicial da Procuradoria Geral do
Estado para adogdo das medidas cabiveis quando necesséaria medida
judicial diante do descumprimento de obrigag6es pelo Contratado;

N



8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.

8.1.13.

8.1.14.

8:1.18:
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Explicitamente emitir decisédo sobre todas as solicitagées e reclamagoes
relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios
ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste, observado o
prazo de 30 (trinta) dias para decis&o, a contar da conclus&o da instrugéo
do requerimento, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo, e
excepcionada a hipétese de disposigdo legal ou clausula contratual que
estabelega prazo especifico;

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contado a partir da conclusado da instrugdo do requerimento,
sendo admitida a prorrogacao motivada desse prazo por igual periodo,
e observado o disposto no paragrafo unico do artigo 131 da Lei n°
14.133, de 2021,

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas
contratuais;

Comunicar ao Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto

pelo Contratante, se o caso estiver enquadrado na situagdo disciplinada
pelo art. 93, § 3°, da Lei n° 14.133, de 2021;

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o0
desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu
recebimento;

Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como
condicdo indispensavel para o recebimento definitvo de objeto
concernente a ultima e/ou Unica medigdo, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovacgéao das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo,

d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e

e) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto
ao Cartério de Registro de Imoveis;

8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagoes

técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,

Ck 10




PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servico e
notificagGes expedidas;

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalagdes, apresentem condicbes adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho, caso haja
previsdo nos instrumentos da contratagdo de que o servigo seja
executado nas dependéncias do Contratante, ou em local por ele
designado;

8.1.19. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, quando for o caso,
verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis
para a regularidade do inicio da sua execugao,

8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais,
empregados, prepostos, administradores e/ou sécios do Contratado, a
que tenha acesso durante a execugdo do objeto a que se refere a
clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares
aplicaveis, em especial, a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com
suas alteragbes subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro ndo se iniciara enquanto o Contratado ndo cumprir
os atos ou apresentar a documentacado solicitada pelo Contratante para
adequada instrugdo do requerimento.

8.3. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos
pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados & execugéo do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes estabelecidas em lei, e
aquelas constantes deste Contrato e da documentacdo que o integra,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as
obrigacbes a seguir dispostas:

9.1.2.  Utilizar, na fase prevista no cronograma, o equipamento especial indicado
no relatdrio de vistoria,

9.1.3. Manter seguro de risco de engenharia no valor deste contrato, cuja apdlice
(copia) devera ser apresentada a Geréncia de Contratos da SIURB;




9.1.5.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.9.

g

PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presenca
nos locais dos servigos for julgada inconveniente pela SIURB, incluindo-
se o(s) responséavel(eis) pela(s) obra (s);

Analisar do ponto de vista executivo os documentos técnicos integrantes
do contrato e comunicar por escrito, & Diretoria de Obras e Servigos da
SIURB, os erros de projeto, inclusive quaisquer transgressdes as Normas
Técnicas, regulamentos ou leis, durante o prazo de 15 (quinze) dias
contados da data de assinatura do contrato, sendo que a comunicagao
fora do prazo acima ou a auséncia de comunicag@o, ndo ensejara ao
Contratado o direito de reclamar, no futuro, quaisquer prejuizos que julgar
haver sofrido, quer administrativa ou judicialmente;

Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos objeto do
contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com
os documentos e especificagbes que integram o contrato, no prazo
determinado;

Conduzir os servigos em estrita observancia com as normas da Legislagéo
Federal, Estadual e Municipal, as Normas e Catalogos técnicos
publicados pela FDE (Normas de Apresentagao de Projetos — Arquitetura
/ Estrutura / Hidraulica / Elétrica, Catdlogos de Ambiente, Catalogo de
Componentes e Catalogo de Servicos), bem como cumprir as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo os locais dos servigos
sempre limpos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e
disciplina nos termos da Norma Regulamentadora n® 18 (Ministério do
Trabalho), além de executar os servigos e obras objeto deste contrato de
acordo com as melhores técnicas disponiveis, com a regulamentacao
brasileira, com as normas técnicas da ABNT, assumindo inteira
responsabilidade pela sua execugéo;

Realizar, as suas expensas, obrigatoriamente, os ensaios tecnolégicos de
concreto, ago, bloco de concreto ou ceramico, grout (micro concreto) e
compactagéo de aterros, de acordo com o estabelecido pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Realizar, quando solicitado pela
fiscalizagdo, os ensaios de produtos ou insumos que comprovem
conformidade com as especificagdes técnicas da SIURB, ou instalar e
manter no canteiro de obras, desde que necessario e a critério da SIURB,
laboratério de campo que permita a execucgdo dos ensaios para controles
tecnoldgicos;

Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o
estabelecido no contrato e os que apresentarem defeitos de material,
desconformidades ao especificado, execugdo em desacordo com a boa
técnica ou vicio de construgéo, de acordo com a legislagao aplicavel.
/.
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2.1:10.

9.1.11.

9.1.12.

9.1.13.

9.1.14.

8.1.15.

9.1.16.

9.1.17.

9.1.18.

PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos
que, incluindo as infragdes ambientais, por dolo ou culpa no cumprimento
do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar, por si ou
por seus empregados, a SIURB ou terceiros;

Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio dos
servigos, as placas da(s) obra(s), conforme modelo fornecido pela SIURB;

Comunicar a Diretoria de Obras e Servigos da SIURB, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique nos locais dos servigos;

Cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pela SIURB nos Livros
de Ocorréncias;

Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitados pela SIURB, ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais
da(s) obra(s), bem como aos documentos relativos aos servigos
executados ou em execucgao;

Paralisar, por determinagéo da SIURB, qualquer servigo que nao esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens, mesmo de terceiros;

Arcar com todos os custos das demoli¢cdes, reparagdes e reconstrugbes
que seja obrigada a fazer em consequéncia da negligéncia no
cumprimento de suas obrigagbes contratuais ou legais;

Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica e
saneamento, para ligagGes provisérias desses suprimentos;

Prover todos os funcionarios envolvidos com a(s) obra(s), dos
equipamentos de seguranca, EP!'s, definidos pela legislacdo trabalhista e
na Norma Regulamentadora n° 6 (Ministério do Trabalho);

9.1.19. O Contratado devera apresentar Levantamento Topografico/Cadastral

9.1.20.

atualizado para recebimento definitivo da obra, sempre que solicitado pela
SIURB;

Manter o local da obra e/ou dos servigos isolado, ndo permitindo o acesso
de pessoas estranhas ao mesmo, sem a prévia e expressa autorizagao
da SIURB. A ndo observancia desta norma acarretara a responsabilidade
civil e criminal, perdas, danos e prejuizos decorrentes, nos termos legais
e contratuais;
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9.1.21.

9.1.22.

9.1.23.

9.1.24.

9.1.25.

9.1.26.

9.1.27.

9.1.28.

9.1.29.

9.1.30.

9.1.31.

PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Empregar tecnologia que possibilite reducdo e uso racional da agua
potavel, visando melhor desempenho sob o ponto de vista de eficiéncia
no consumo da agua potavel;

Apresentar auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para recebimento
definitivo da obra, desde que pertinente ao objeto do contrato;

Fornecer Laudo Técnico de Inspegcdo do SPDA, apds execugdo dos

servicos, assinado por Engenheiro Eletricista, desde que pertinente ao
objeto do contrato;

Apresentar na assinatura do contrato, a Anotagdo de responsabilidade
Técnica — ART, acompanhada de prova de recolhimento, referente ao
objeto do contrato;

Empregar procedimentos de gestdo que possibilitem a minimizagéo da
geracgao dos residuos, sua reutilizagao, reciclagem ou, em ultimo caso,
disposicdo em areas licenciadas para tal finalidade CONAMA 307,

N&o manter, no local dos servigos, empregados sem o competente
registro do contrato de trabalho na CTPS, nem em condigdes contrarias
as normas de seguranga e saude no trabalho:

Elaborar e implementar o PCMAT (Programa de Condigbes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construgdo), em conformidade com
o item 18.3 da NR 18;

Executar o PPRA (Programa de Prevencgdo de Riscos Ambientais) de
forma articulada com o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional) e os ASO (Atestados de Saude Ocupacional) das eventuais
subcontratadas;

Elaborar e executar, quando houver necessidade para a execugao dos
servigos, se definido pela SIURB, Projeto Elétrico Provisério, por
intermédio de profissional (is) legalmente habilitado(s) e em conformidade
com a NR 10 e NBR 5410;

Contratar, no minimo, um (1) Técnico de Seguranca do Trabalho fixo para
cada obra que tenha previsdo de niumero superior a 100 trabalhadores,
considerado o pessoal proprio e das eventuais subcontratadas, nos
termos da NR 4;

Cumprir, rigorosamente, o Plano de Gestdo de Seguranca e Saude no
Trabalho apresentado pela SIURB ou por empresa por ela contratada
para tal fim;
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PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

9.1.32. Responder solidariamente com a SIURB pelas multas eventualmente

aplicadas resultantes do descumprimento de quaisquer condigdes
estabelecidas nas normas de seguranga e salde no trabalho, neste
Contrato, na Consolidagdo das Leis do Trabalho e Portaria n® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e outras disposigdes relacionadas com a matéria;

9.1.33. Para obras a serem submetidas a processo de certificagdo ambiental, além

9.1.34.

9.1.35.
9.1.36.

9.1.36.1.

9.1.37.

9.1.38.

de executar a obra em conformidade ao contetdo das pegas graficas do
projeto, consultar e atender o conjunto dos documentos elaborados e dos
termos de compromisso estabelecidos por ocasido da certificacdo
ambiental do projeto, a serem fornecidos pela SIURB;

Contratar Consultoria em Sustentabilidade incluindo os servigos
profissionais de assisténcia a execugao da obra, visando ao cumprimento
dos compromissos assumidos pelo projeto certificado;

Contratar os servigos de Auditoria junto ao 6rgéo certificador.

Designar e manter preposto aceito pelo Contratante no local do servico
para representar o Contratado na execugéo do contrato.

A indicagdo ou a manutencdo do preposto do Contratado podera ser
recusada pelo Contratante, desde que devidamente justificada, hipbtese
em que o Contratado devera designar outro para o exercicio da atividade.

Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, ll, da Lei n® 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, utilizando os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes
de boa técnica e a legislagéo de regéncia;

9.1.39. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no

total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados;

9.1.40. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do

objeto, de acordo com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado diretamente a
Administragéo ou a terceiros em razdo da execugdo do contrato, ndo
excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara
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PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida na documentagdo que integra este instrumento, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.1.41. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servigo no prazo
estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia cabiveis.

9.1.42. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do contratante, de agente publico que desempenhe (ou) fungéo
na contratacéo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.43. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF ou em outros meios
eletrénicos habeis de informagbes, o contratado devera atender a
notificagdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, os seguintes documentos:

a) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) certiddes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas
Estadual/Distrital e/fou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do
contratado que tenham sido exigidas para fins de habilitagdo na
documentagéo que integra este instrumento;

¢) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

d) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas
— CNDT;

9.1.44. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, ou Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas
pelo contrato, e por todas as obrigagbes e encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade
ao Contratante, nos termos do artigo 121 da Lei n® 14.133, de 2021,

9.1.45. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do objeto.

9.1.46. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
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PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

9.1.47. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessério a execugédo do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

9.1.48. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condigbes de
seguranca, higiene e disciplina.

9.1.49. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e
aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagbes do Termo de Referéncia, observando-se o disposto no
Capitulo VII do Titulo Ill da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.50. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condi¢cdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.51. Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagao e qualificagéo
exigidas;

9.1.52. Cumeprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n° 14.133, de
2021);

9.1.53. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item
anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos
empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.54. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e
criminalmente por sua indevida divulgagéo e incorreta ou inadequada
utilizagao;

9.1.55. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade;

9.1.56. Cumprir as disposi¢des legais e regulamentares federais, estaduais e
municipais que interfiram na execugéo do objeto, bem como as normas
de segurancga do Contratante; o
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PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

9.1.57. Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentagao
que integra este Contrato.

9.1.58. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de
cracha.

9.1.59. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus
profissionais que adentrardo no 6rgao para a execugdo do objeto da
contratacao.

9.1.60. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional.

9.1.61. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos
profissionais alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas
a execugdo do servigco, conforme descrito nas especificagbes do objeto.

9.1.62. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante.

9.1.63. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-0s a ndo executarem atividades n&o
abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio
de fungéo.

9.1.64. Instruir os seus profissionais, quanto a preveng¢ao de incéndios nas areas
do Contratante.

9.1.65. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

9.1.66. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme
a(s) area(s) de atuagdo prevista(s) no Termo de Referéncia, em plena
validade.

9.1.67. Obter junto aos ¢rgdos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislagao aplicavel.

9.1.68. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo
Engenheiro preposto responsével, as informagdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como numero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados,
registro de ocorréncias e outros fa_tqsnze]a\cionados, bem como os
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comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto.

9.1.69. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagbes, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.1.70. No caso de utilizagdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art.
1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, proceder as respectivas
aquisigoes de pessoa juridica com inscrigéo validada no CADMADEIRA.

9.1.71. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que
sejam utilizados em cada etapa da execugdo contratual, por ocasiéo da
respectiva medigdo, mediante a apresentagdo da documentagao indicada
no Termo de Referéncia, conforme o caso.

9.1.72. No caso de utilizagdo na execugado do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto
estadual n° 67.409, de 2022, proceder as respectivas aquisigbes de
pessoa juridica com inscricdo validada no CADMINERIO.

9.1.73. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n°® 12.684, de 26 de
julho de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos,
materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou
asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de
amianto na sua composicédo.

9.1.74. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgéo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de
05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.74.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de
Gestéo de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso.

9.1.74.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagao
ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios da
contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.1.74.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou regi_glkdos na forma de agregados, ou
v i \
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encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de material
para usos futuros.

9.1.74.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deveréo ser

reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

9.1.74.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias

ou aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.74.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):

9.1.74.3.

9.1.74.4.

9.1.75.

9.1.75.1.

9:4-.75.2.

deverao ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios
da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota
fora", encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas néo licenciadas.

Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de
Gestao de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, o Centratado
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte.

Na execug¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos néao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.
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Deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e
custo inferior em relagdo aos agregados naturais, conforme tenha sido
disciplinado no Termo de Referéncia e em conformidade com o previsto
na planilha de formacgédo de pregos que integra este instrumento.

9.1.77. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.1.77.1. de qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos;

9.1.77.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade

intelectual de terceiros;

9.1.77.3. de danos resultantes de defeitos ou incorregbes dos servigos

9.1.78.

9.1.79.

9.1.80.

9.2,

executados;

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente
autorizados pela fiscalizagdo e sob custas do Contratado, os testes,
ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessdrios ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes do Termo
de Referéncia;

Providenciar, conforme o caso, as ligagcbes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.),
bem como atuar junto aos o6rgédos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtengédo de licengas e
regularizacédo dos servicos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”,
licengas ambientais, alvaras, etc.).

Comprovar inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar
de hipétese de inscrigdo obrigatéria nos termos da legislagéo aplicavel.

Em atendimento & Lei n° 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n°
67.301, de 2022, o Contratado se compromete a conduzir os seus
negdécios de forma a coibir fraudes, corrupgéo e quaisquer outros atos
lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o
Contratado ndo podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem
quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagéo, vantagens financeiras ou beneficios
de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto
deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos,
colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a
subcontratacao.
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O descumprimento das obrigagdes previstas na subdiviséo acima podera
submeter o Contratado & extingdo unilateral do contrato, a critério do
Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das sangbes penais e
administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo
administrativo de responsabilizagcdo de que tratam a Lei n° 12.846, de
2013, e o Decreto estadual n° 67.301, de 2022.

O Contratado obriga-se a nao admitir a participagdo, na execugéo deste
contrato, de:

agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro
que auxilie a conducédo da contratagdo na qualidade de integrante de
equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos
8§ 1° e 2° do artigo 9° da Lei n® 14.133, de 2021,

pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na
contratagéo ou atue na fiscalizagéo ou na gestéo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou
paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n® 14.133, de 2021,

pessoas que se enquadrem nas demais vedacdes previstas no artigo 14
da Lei n° 14.133, de 2021.

O Contratado devera observar a vedagéo constante do Decreto estadual
n° 68.829, de 4 de setembro de 2024.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10:1.

Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no
ambito da execucéo do objeto deste contrato, as partes deveréo observar
as normas previstas na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral
de Protegdo de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragbes
subsequentes, e as demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. A contratagdo conta com garantia de execugéo prestada pelo Contratado, nos

moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021, correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor da Ordem de Servigo.

i &\ s
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11.1.1. O contratado devera apresentar a garantia quando da emisséo de cada
Ordem de Servigo, sendo uma das condigbes obrigatorias para sua
assinatura.

11.2. Desfalcada a garantia prestada, pela imposi¢do de multas ou outro motivo de
direito, o Contratado sera notificado através de correspondéncia simples,
para, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, complementar o valor caucional. A
ndo apresentacdo da cobertura da garantia importara em resciséo
contratual. A SIURB cabe descontar da garantia toda a importancia que,
a qualquer titulo, Ihe for devida pelo Contratado.

11.3. A ndo prestacdo da garantia de execugdo equivale a recusa injustificada para
a assinatura do contrato, caracterizando descumprimento total da
obrigagéo assumida, e sujeitando a adjudicataria as sangdes previstas e
demais normas pertinentes.

11.4. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger o periodo de vigéncia contratual.

11.5. A contratada podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

11.5.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depoésito
bancario em favor da Unidade Contratante no Banco do Brasil, em conta
que contemple a corregdo monetaria do valor depositado.

11.5.2. Titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidagcdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

11.5.3. Fianga bancéria. Feita a opgao pela fianga bancaria, no instrumento devera
constar a renlincia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do

Cddigo Civil.

11.5.4. Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo
valor total

11.5.5. Seguro-garantia. A apdlice de seguro-garantia somente sera aceita se
contemplar todos os eventos listados no item 11.6. Caso tal cobertura néo
conste expressamente da apolice, a adjudicatéria poderd apresentar
declaracdo firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-
garantia apresentado ¢ suficiente para a cobertura de todos os referidos
eventos.

[/
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11.5.5.1. A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio
nas datas convencionadas.

11.5.5.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as
modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a
emissado do respectivo endosso pela seguradora, observando-se, quando
for o caso, o disposto no § 2° do artigo 96 e no paragrafo unico do artigo
97 da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.5.5.3. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de
renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢des e
coberturas da apdlice vigente e desde que nenhum periodo fique
descoberto, nas condigdes estabelecidas pelo paragrafo Unico do artigo
97, c/c 0 § 2° do artigo 96 da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.6. A garantia de execugdo assegurard, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

11.6.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto;

11.6.2. prejuizos diretos causados & Unidade Contratante decorrentes de culpa ou
dolo do contratado durante a execugéo do objeto;

11.6.3. multas, moratdrias e compensatérias, aplicadas pela Unidade Contratante
a contratada, e

11.6.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias e para com o FGTS relacionadas
ao contrato, ndo adimplidas pela detentora, quando couber.

11.7. N&o serdo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade
que nao as seguintes:

11.7.1. Caso fortuito ou for¢ga maior.

11.7.2. Descumprimento das obrigagdes pela contratada decorrentes de atos ou
fatos imputaveis exclusivamente a Unidade Contratante.

11.7.3. Hipéteses de isencdo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal
ou regulamentar.

11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger o periodo de vigéncia contratual.

11.9. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou
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de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugao ou
o adimplemento pela Administragéo;

11.10. No caso de alterag&o do valor do contrato, ou prorrogagédo de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada ou renovada seguindo 0s mesmos
parametros.

11.11. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege
a matéria.

11.11.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

11.11.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderao ocorrer
fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do
sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11
de abril de 2022.

11.12. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante
a sua validade, ainda que a notificagdo quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragéo de descumprimento de clausulas contratuais
(§ 4° do artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021) ou a comunicagéo do sinistro
pelo Contratante ocorra apés expirada a vigéncia da contratagéo ou a
validade da garantia.

11.13. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta-fianga ou
autorizacdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a
titulo de garantia, acompanhada de declaragéo do contratante, mediante
termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

11.14. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugéo do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragéo e,
quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.15. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes
ao Contratado.

11.16. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia,
na forma prevista neste Contrato.
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11.17. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do servico
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa & inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacgao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugao
do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, serédo aplicadas ao Contratado que incorrer
nas infragcbes acima descritas as seguintes sangoes:

12.2.1. Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
quando ndo se justificar a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156,
§ 2°, da Lei n® 14.133, de 2021),

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” da subdivisdo anterior desta clausula, quando
néo se justificar a imposicé&o de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da
Lei n® 14.133, de 2021);

12.2.3. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas
as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” da subdivisdo anterior
desta clausula, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” da referida subdivis&o,
que justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da
Lei n® 14.133, de 2021).

12.2.4. Multa: a ser aplicada nos montantes e para as infragbes abaixo

relacionadas: /»\
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a) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da obra, por dia de atraso
no seu inicio, a partir da assinatura do contrato, até o limite de 2% (dois
por cento) do valor da obra, apds o que, a critério da SIURB, este podera
ser extinto, e ser aplicada, adicionalmente, a penalidade de impedimento
de licitar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de até 3
(trés) anos;

b) multa, calculada na forma indicada no paragrafo primeiro desta clausula, na
hiptese de atraso na conclusdo dos servigos, em até 30 (trinta) dias.
Apos esse prazo, a multa serd de 1% (um por cento) ao dia,
cumulativamente, até o limite estabelecido no paragrafo terceiro desta
clausula;

c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obra, na hipétese de
descumprimento de qualquer das condi¢des contratuais, cujas sancoes
ndo estejam previstas especificadamente nesta clausula;

d) multa de 10% (dez por cento) do valor total pago da(s) obra(s), na hipdtese da
ndo apresentacdo da certiddo negativa, ou positiva com efeitos de
negativa, de Débitos relativos a Créditos Tributérios Federais e a Divida
Ativa da Unido, no prazo estabelecido;

e) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obra, por sua inexecugéo total;

f) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por sua
inexecucgao parcial;

PARAGRAFO PRIMEIRO

Para o célculo da multa a que se refere a alinea "b" desta clausula, seré utilizada a
seguinte formula:

M =0,4 (n/p)2 v.

Onde: M = Valor da muita

n = nimero de dias de atraso

v = valor total pago da obra

p = prazo contratual, em dias

* a relagdo (n/p) sera calculada com 4 (quatro) casas decimais.

PARAGRAFO SEGUNDO

A multa prevista na alinea “d” é aplicavel na sua totalidade, independentemente do
limite estabelecido no PARAGRAFO TERCEIRO abaixo.
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PARAGRAFO TERCEIRO

LI O | R

As multas previstas nas alineas “a”, “b”, “c”, “e” e “f" desta clausula, séo cumulativas
e serdo aplicadas até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total da(s) obra(s)
penalizada(s), quando este ajuste podera ser extinguido e aplicado o impedimento
de licitar e contratar com a Administragéo Publica, pelo prazo de até 03 (trés) anos.

12.3.  Aaplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese

alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao
Contratante (art. 156, § 9°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes
previstas neste Contrato (art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo (art.
157, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado,
além da perda desse valor, a diferenga seréd descontada da garantia
prestada, caso exigida na documentagdo que integra este instrumento,
ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei
n° 14.133, de 2021).

12.5, A aplicagdo das sangdes realizar-se-& em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se
o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n°
14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.

12.7. As sangdes sdo autdnomas e a aplicagdo de uma nado exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de
2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragéo Publica
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que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de
2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159 da Lei n° 14.133, de 2021).

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a prética dos atos ilicitos previstos na Lei n° 14.133, de 2021,
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e soécios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de
coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei n°® 14.133, de
2021).

O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de aplicagcdo da sango, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do
Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021).

As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na
forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

O descumprimento pelo Contratado das obrigagdes previstas nos incisos
| e Il do artigo 11 do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou nos incisos
| e Il do artigo 9° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, podera acarretar
a extingdo do contrato por ato unilateral, bem como a aplicagéo das
sangbes administrativas cabiveis, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes, independentemente de sua
responsabilizagdo na esfera criminal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1.

13:1.1.

O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as
consequéncias previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei n°
14.133, de 2021.

O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de
extingdo por ato unilateral da Administragéo, prevista no artigo 138 da Lei
n°® 14.133, de 2021.

!
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O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo
137 da Lei n° 14.133, de 2021, devendo a extingéo ser formalmente
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditdrio e a ampla
defesa.

A alteracdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa ndo ensejard a extingdo contratual se nao restringir sua
capacidade de concluir o contrato.

Se a operagdo societaria de que trata a subdivisdo acima implicar
mudanca em pessoa juridica contratada, devera ser formalizada alteragao
subjetiva por termo aditivo.

13.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da indicagéo de:

13.2.1.
13.2.2.
13.2.3.

Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

Indenizagbes e multas.

13.3. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento de eventual

13.4.

desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida
indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.°
14.133, de 2021).

Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na
execugdo contratual, caso néo seja possivel o saneamento, a decisdo
pelo Contratante sobre a suspensao da execugdo ou sobre a declaragao
de nulidade do contrato somente sera adotada na hipotese em que se
revelar medida de interesse publico, observado o disposto nos artigos 147
a 149 da Lei n° 14.133, de 2021, conferindo se ao Contratado
oportunidade para prévia manifestagéo e participacéo na instrugao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1

14.2

Serdo indicados, em cada Ordem de Servico — OS, quais recursos
orgamentarios serdo onerados pela despesa correspondente.

Quando a execugdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a
dotacdo relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera
indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagéo dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1

Aplicam-se aos casos Omissos as disposicdes contidas na Lei n° 14.133,
de 2021, e disposigdes regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente,

30




PR_EFElfU&A DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

as disposigdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do
Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGOES

16:1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124
e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 08
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério
exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei n°
14.133, de 2021.

Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo
aditamento se fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicagdo
da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da
Administragdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na
data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da
Lei n® 14.133, de 2021.

Na presente contratagéo, a diferenca percentual entre o valor global do
contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor
do Contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orgamentaria (artigo 128 da Lei n° 14.133, de 2021).

Eventuais alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante
celebragéo de termo aditivo, respeitadas as disposi¢des da Lei n° 14.133,
de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, a formalizagéo do aditivo ocorra no prazo
méximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

Caso haja alteragéo unilateral do contrato que aumente ou diminua os
encargos do Contratado, o equilibrio econdmico-financeiro inicial sera
restabelecido no mesmo termo aditivo.

Registros que ndo caracterizam alteragao do contrato podem ser
realizados por simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo,
na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

171

Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94
da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §
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2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n° 68.155,
de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92 §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo para
dirimir quaisquer questbes que decorrerem deste Termo de Contrato, que
ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, §
1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente
instrumento em 03 (trés) vias, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo
Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os efeitos de Direito,
sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

S3o Paulo, >4 de 0}\'\_);{"{&.2 de 2026.
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MARCOS MONTEIRO
SECRETARIO )
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X CONTRATADA
CONSTRUMIK COMERCIO E CONSTRUGAO LTDA.
CALVIN SENNE DOS SANTOS
ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:
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EMILLY BRITO BORGES DA SILVA Nel p. Gongalves Pereira
RF: 928.407-9 ALK no 752.:662-8
SIURB )
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