CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N2 073/SIURB/25
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6022.2025/0003988-2

LICITACAO CONCORRENCIA N2 003/2023.SMS.G
PROCESSO CONCORRENCIA N2 6018.2023/0028376-1
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 009/SMS.G/2023

OBJETO: SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARACOES, ADEQUACOES E
MODlFICACﬁES RELATIVOS AO 22 ESCALAO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Ne 29.929/91 E ALTERACGES
POSTERIORES EM PROPRIOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA.
- EMEI DR. ALBERT SABIN - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

URBANA E OBRAS — SIURB.
DETENTORA A.R.P.: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO S.A

VALOR: R$ 2.256.513,03 (DOIS MILHOES, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E TRES
CENTAVOS)

PRAZO: 4 (QUATRO) MESES.

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato representada pelo Senhor
Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO S.A, sediada
na Rua Marcelino Champagnat, n° 580, Jardim da Gloria, Sdo Paulo-SP, neste ato representada por sua Diretora
Financeira, Senhora CATIA CRISTINA RESANO, portadora do RG n° 11.411.85-8 SSP/SP e do CPF n° 093.367.138-50
adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Senhor em Doc.
SEl n® 141914955 do processo administrativo n? 6022.2025/0003988-2 publicado no Diario Oficial da Cidade de S3o
Paulo em 11/09/2025, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicées da Lei Federal
n2. 14.133/21, de 01 de abril de 2021 de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n?, 62.100/22, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de marco de 2007,
Decreto Municipal n2 50.977, de 06 de novembro de 2009, Resolucdo n? 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio
de Sdo Paulo e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servicos e obras para SERVICOS GERAIS DE MANUTENGCAO
PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARACOES, ADEQUACOES E MODIFICACOES RELATIVOS AO 22 ESCALAO, EM
CONFORMIDADE COM O DECRETO N2 29.929/91 E ALTERACOES POSTERIORES EM PROPRIOS MUNICIPAIS,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. - EMEI DR. ALBERT SABIN -

SUBPREFEITURA CAPELA DT SOCORRO, obrigando-se a CONTRATADA a executd-los de acordo com o Edital

de CONCORRENCIA N2 003/2023.SMS.G, Planilha de Orcamento de Custos Bésicos em Doc. SEI n° 126527364

e demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado no preAmbulo deste Contrato, os

guais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, 38 @ecrﬂcagﬁﬂ;s & Elementos Técfjijcos constantes do
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processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e,mediante termo aditivo,
quaisquer modificacdes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA
DO REGIME DE EXECUCAO

Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de empreitada por precos unitérios.

CLAUSULA TERCEIRA
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

O valor do presente Contrato é de RS 2.256.513,03 (dois milh&es, duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos
e treze reais e trés centavos) — Data-base:Janeiro/2025.

As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orcamentdria n® 16.10.12.365.3025.2.878.33903900.00 do
orcamento vigente, suportadas pela Nota de Empenho n?115.199/2025, no valor de RS 2.256.513,03
(dois milhdes, duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e treze reais e trés centavos).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o principioda anualidade

orcamentaria.

CLAUSULA QUARTA
DO PRAZO E CRONOGRAMA

O prazo para execucao das obras e servigos sera de 4 (quatro) meses, a contar da data fixada na Ordem de
Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 84, da Lei Federal 14.133/21,mediante Termo de

4.2,

4.3,

571

Aditamento.
As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogacio de prazo, que envolva
modificacdo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias,
incidindo a Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposi¢cdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da
Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA
DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

A contratada deverd apresentar a Secretaria Munipal de Infraestrutura Urbana e Obras, no prazo de 05 (cinco)

dias uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte doeumentacao necessaria aemissdo da Ordem de

- Inicio de Servigos: "JT\:)-':'H"‘B G i
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ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos servicos e obras;
Comprovagdo da Matricula da Obra no INSS; e

Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o periodode execucdo da
obra:

) Risco de responsabilidade civil do construtor;
) Contra acidentes de trabalho;
) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela legislacdopertinente.

Arecusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagdo serdo considerados inexecucdo total do
objeto contratual e ensejardo a aplicacdo da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira
deste Contrato.

Apds verificada pela Secretaria Munipal de Infraestrutura Urbana e Obras a regularidade toda a documentag3o,
os servicos objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que passara a
integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execugdo dos servigos, respeitada a vigéncia

contratual.

CLAUSULA SEXTA
DOS PRECOS E REAJUSTES

O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte integrante do
respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucdo dos servicos, bem como as

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam imprescindiveis ao bom
andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SMS, da seguinte forma:

Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos acrescidospor termo aditivo, a
Tabela de Custos Unitarios data-base Janeiro/2025, sobre os quais incidird a variagio entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total doscustos basicos orcado” constante do orcamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos servicos novos acrescidos por
termo aditivo serdo compostos com base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na
PortariaSF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sqb’iéqiﬁla&.incidiré a variagdo entre o “valor total
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dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orcamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndoultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.l. referencial, seraadotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneracdo pela adequada e perfeita
execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas,previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do contrato.

Os precos contratuais poderdo ser reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas federais e
municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servicos € superior a 01 (um)ano.

Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de 01 (um) ano, desde que
sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposicbes legais pertinentes, de acordo com o Decreto n2
62.100/22.

6.5.1. Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacdo Instituto de Pesquisas

Econbémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste serd a data base da Proposta, nos termos do que

6.6.

Ty

7.2

73,

dispde a Lei Federal n2 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condi¢des ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas poderdo vira ser alteradas,
caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais que disponhamde forma diversa sobre a
matéria.

CLAUSULA SETIMA
DA MEDICAO

A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao protocolo
da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucdo dos servicos.

O valor de cada medi¢do serd apurado com base nas quantidades de servigos executados no periodo e aplicacdo
dos custos contratuais, e sobre este incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir do primeiro dia Util
posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para pagamento a parteinconteste da medicdo

7.4.

dos servicos executados.

No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n?. 14.097, de 08 de dezembro de 2005,
regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e Portaria SF n2. 072 de 06 de junho de 2006, a
Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre
Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal ne. 13. 476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115. 406’( B?é?/l? e 16.898/18, e regulamentada pelos
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Decretos Municipais n2 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario independentemente da retencio
do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagao,
eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento das contribuicdes sociais,
mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantiapor Tempo de Servigo — FGTS — e
Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS, folha de pagamento dos

empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condigdo para recebimento das obras ou servigos, em cada medigdo realizada o contratado apresentara
os seguintes documentos:

declaragdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica, quando esta for a
hipdtese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisicao;

no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverdo ser entregues ao
contratante os seguintes documentos:
notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresa copia autenticada deste documento.

comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira deorigem nativa encontra-se
cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerérios, nos termos do Decreto n2 48.184, de 13
de marco de 2007, deverdo ser entregues ao contratante osseguintes documentos:

notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

na hipdtese de o volume dos produtos minerdrios ultrapassar 3m? (trés metroscubicos), copia da ultima
Licenga de Operagdo do empreendimento responsavelpela extracdo dos produtos de mineragdo, emitida
pela Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de S3o Paulo, ou
de documento equivalente, emitido por 6érgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

A medicdo final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas todasas pendéncias,
inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.
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CLAUSULA OITAVA
DO PAGAMENTO

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que passaa fazer parte
integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia indicada pela
CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n? 51.197 de 23/01/2010, a 30

(trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada parcela,observadas as disposi¢des da
Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do contratado, a fluéncia do

prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante, ocorrerd a
compensagdo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n? 05/2012, a qual dependera de requerimento
a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de célculo da compensagdo financeira, o valor do principal devido seré reajustado utilizando-se o

8.4.

9.1,

9.2.

indice oficial de remuneracgdo basica da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de
juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacio da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista parao pagamento e aquela
data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicardna aceitacdo dos
Servicos.

CLAUSULA NONA
DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as condi¢Bescontratuais e
demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a autoridade superior, mediante
parecer circunstanciado, que servird de base a lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do Termo deRecebimento

9.3,

9.4,

Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observagdo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos contados da lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio, a Administragdo Municiffl,pr‘wid.enciara' a designacdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificadaf \i@m&;a@-_dp objeto aos termos ¢ ;ntratuais e
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decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentacdo, pela
CONTRATADA, da Certiddo Negativa deDébito, referente a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos elaborados, bem como por sua
adequacdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua execugdo, subsistird na forma da lei, mesmo apds
seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualqguer momento para resolucdo de problemas
oriundos dos trabalhos contratados.

5.1. O responsdvel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento, para resolucdo dos
problemas oriundos do projeto, correcdo de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas
de especificagbes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras baseadas nos servicos objeto do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA
DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

.1. Afiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela Secretaria Munipal de Infraestrutura Urbana e Obras. No documento

correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicard o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizacéo,
o qual manterd todos os contatos com a Contratada e determinard as providéncias necessarias, podendo

embargar as obras, rejeitd-las no todo ou em parte edeterminar o que deve ser refeito.

2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo das obras e/ou servicos, que deverio ser
efetuados de acordo com o estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas
da Associagao Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes
da realizacdo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizac3o, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data fixada na
Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execucio do
Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.

10.2.4. Manter, na diregao dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for julgada inconveniente pela
PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestével.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, os servicos executados em g,es'acoglo com oestabelecido neste Contrato e os
que apresentem defeito de material ou vicio de exec{vfcaQ)
2
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Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas estabelecidas em normas
técnicas oficiais, sempre que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos
materiais utilizados edas obras e/ou servicos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, o
controle tecnoldgico dos servigos e obras contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA
e aprovada pela Administracdo, sob pena de se configurar a inexecuc3o parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolucdo 1.024/2009 doConselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolucdo  n2 07/2016 do Tribunal de Contas do
Municipio de Sdo Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n2 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para
anota¢des de todos osfatos ocorridos durante a execugdo das obras e/ou servicos, as determinacgdes a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados, conforme art. 117 da Lei Federal n? 14.133/21;

10.2.10.1 As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela fiscalizagdo da contratante e

pelo(a) respectivo(a) responsavel oucorresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2  O(s) Livro(s) de Ordem deverd(do) ser mantido(s) no(s) local(is) de execugdo do(s) servigo(s) ou obra(s),

10.2.11.

conforme procedimento definidopelo CREA-SP e publicado no Didrio Oficial da Cidade de 02/12/2015,
paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de imagens por cdmeras e de
mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser gravadas em midia eletronica

cronologicamente identificada, e entregues afiscalizacdo do Contrato, para custddia e disponibilizacdo
ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispéea Resolugio 07/2016
—TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, deveramanter sob sua custodia, de

10.2.12.

10.2.13.

10.2.14.

10,2.15.

forma organizada e atualizada, cdpia dasmidias mencionadas no item 10.2.11.1.

As informagBes obtidas por meio da implantagdo destas formas de controle que tratam os subitens
10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao
Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos documentos ou informaces de que tratam os
subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente credenciados, sujeitard os responsaveis as penalidades
legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrdo a serfornecido pela
Fiscalizacdo.
2B
Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, f!:g_t}i]s* 'e\r?a ! ciais, resultantes da ex p"g;ﬁo do
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contrato, bem como por todas as despesas necessdriasa realizacdo dos servicos, custos com fornecimento
de materiais, mdo de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho, devendo exigir de seus funcionarios
o uso dos equipamentos de protecdo individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos
e obras que tenham vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a PREFEITURA ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigos
e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, bem como requerer
e obter junto ao referido 6rgdo a correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessarios a lavratura de Termos
Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento
de cldusula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

Manter durante toda execucdo do contrato, os profissionais indicados, por ocasidoda licitagdo, para fins
de comprovagdo de capacitagdo técnico-profissional, admitindo-se sua substituicio, mediante prévia
aprovagao da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem nativa, que porventura
sejam necessdrios na execug¢do das obras e servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratadoa comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 29,
inciso Ill, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa aqueles decorrentes de

desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacio de transporte
expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART;

10.2.25.

Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;

.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;
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10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pelalegislagdo pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos empregados de

subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a Secretaria, por meio da Fiscalizag3o:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.2.4.

10.3.5.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinag¢des e comunicagdes dirigidas 8 CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos servicos executadose encaminhar a mesma
para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboragdo damedigdo a mesma deverd ser

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

processada pela fiscalizagdo.

Transmitir, por escrito, as instrugbes sobre modifica¢des de planos de trabalho, projetos, especificacies,
prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando a perfeita execucdo e o
atendimento das especificacdes, hem como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacbes deste Contrato e das disposicdes legais que o regem.

10.3.10.Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens gravadasmensalmente, conforme

disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as penalidades previstas nos art.
155 a 158 das lei 14.133/2020 e suas alteragdes, Lei Municipal n2.13.278/02, Decreto Municipal n® 62.100/22,
estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara gort’i’ﬁﬁ o valor do contrato, reajustado nas

“mesmas bases do ajuste: FANS, TEIG _ I
[ & Y ¥ .
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11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio das obras e / ou servicos,
até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugdo total;

11.1.3.1 A inexecugdo total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termosdos artigos 155 a 158 da Lei ne.
14.133/2021 atualizada, podendo a empresaser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecucdo parcial;

11.1.4.1 Ainexecugdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termosdos artigos 155 a 158 da Lei n®.
14.133/2020 atualizada, podendo a empresaser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n3o cumpridoda Clausula 10.2 do
Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s) servico(s)considerado(s) pela
fiscalizacdo mal executado(s), independente da obrigacdo de refazimento do(s) servico(s), nas condicdes
estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s) etapa(s) do cronograma
contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 52 dia util, por dia de atraso na entrega do pedido de medicdo,
sobre o valor previsto para desembolso para o méscorrespondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 202 dia dtil, por dia de atraso na assinatura da medicdo pelo
Responsavel Técnico, sobre o valor previsto paradesembolso para o més correspondente no cronograma
vigente;

11.1.10 Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o valor total
do contrato;

11.2 O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 62, do Decreto 50.977 de 06 de novembro
de 2009, sujeitard o contratado a pena de rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78
e da aplicagdo das penalidades previstas nos artigos 155 a 162 da Lei Federal 14.133/21 e da sancgdo
administrativa de proibicdo de contratar com a Administrac3o P 'b‘ljt:a por um periodo de até 3 an?’?, com base

no inciso V, do § 82 do artigo 72da Lei 9.605/98, sem prejuizg‘t\a@ﬁﬁc@&es de ordem criminal]//
{ € ¥\ -j’!
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11.3 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as originaram sejam
reparados.

114 As multas previstas ndo tém carater compensatdrio, mas meramente moratério, e consequentemente o
pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais danos,perdas ou prejuizos que seu ato tenha
acarretado.

11.5 Aabstencdo por parte da SMS, do uso de quaisquer das faculdades contidas no instrumento contratual e neste
Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

11.6 Aaplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de aplicacdodas demais, bem
como das penalidades previstas na Lei n.2 14.133/21 e suas alteragdes e na Lei Municipal n.2 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 62.100/22, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente considerados como
inexecucdo total do instrumento.

11.8 Ovalor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteracdes
subsequentes.

11.9 Asimportancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver direito a Contratada,
desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, responderd a CONTRATADA

pela diferenca apurada.
11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n2. 14.133/21 e suas alteracdes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacGes previstas neste contrato, a CONTRATADA prestou
garantia no valor de R$ 112.825,65 (cento e doze mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco

centavos), conforme formulério n2 048/25/SIURB.

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA, respeitadas as

modalidades previstas nas Disposi¢des Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a reforcar a garantia, no prazo

aximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que corresponda sprﬁl‘érg;_i:m;‘smaporcentagem de 5% (cinco por
;"’(:;‘- o D> :'(..-f
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cento) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimentodesta exigéncia ensejara a aplicacdo de

penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada serd, mediante requerimento, devolvida

a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA RESCISAO

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nido podera transferir ou subcontratar notodo ou em parte

o objeto do Contrato, sem prévia autorizacio escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de interpelacio judicial
ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 137 e incisos da Lei Federal n2 14.133/21 e paragrafo tnico do artigo

29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 62 do Decreto n? 48.184, de 13 de margo de 2007.

Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da PREFEITURA,
previstos no artigo 139 da Lei Federal 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DAS ALTERACOES DO CONTRATO

Toda e qualquer alteragdo contratual deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade

competente, devendo ser formalizada via Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da

obra ou servigo.

A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicBes contratuais, os acréscimos

ou supressoes que Ihe forem determinados, nos termos da Lei Federal n. 14.133/21 e suas alteragdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos trabalhos serdo pagos

pelos pregos de aquisi¢gdo, devidamente comprovados.
A execugdo dos servicos novos acrescidos via termo aditivo s6 deverd ser iniciada pela CONTRATADA quando

da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente

instrumento.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA SUBCONTRATACAO

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subcontratar partes das obras e servigos até o limite de 30% do valor inicial do contrato,desde que prévia e

expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

A Subcontratacdo deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridadecompetente

!

devendo ser formalizada via termo de aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato, podera ensejar,a critério da

PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomegard a correr, pelo lapso de tempo que faltava para sua

complementacdo, mediante a expedi¢do da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
DAS DISPOSICOES FINAIS

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem
quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nio
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcio, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele n3o relacionada, devendo garantir,

ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
As alteragbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n? 14.133/21 e alteracbes posteriores.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais precisamente o Juizo Privativo das

Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual controvérsia decgcr-ent‘e do presente ajuste, o qual preterira a
f" |2

/ \:}f:\- (; .

~qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar. ;,-* N
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés) vias deigual

teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sio Paulo, 28 de Acli o de2025.

// / //fi//

PFAEFEITURA

MARCOS MONTEIR
SECRETARIO
SIURB

CONTRATADA
MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.
CATIA CRISTINO RENANO
DIRETORA FINANCEIRA

dongal (LX°9 Q////‘/Z/

m mlu

JGao Carfos Carmeio
R.F. 858.5954
Angelo Ramos de Figueredo SIURB
R.F. 916.402.2
SIURB
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