QIDE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 075/SIURB/25

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2025/0003832-0
CONCORRENCIA N° 003/2023.SMS.G

PROCESSO CONCORRENCIA N° 003/2023.SMS.G 6018.2023/0028376-1

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 005/SMS.G/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREGCOS PARA A CONTRATAGAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAGCAO DE
SERVICOS DE REPAROS, ADEQUAGOES PONTUAIS E
PEQUENOS SERVICOS DE ENGENHARIA NOS PREDIOS
OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA — LOTE 05.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS - SIURB

CONTRATADA: B & B ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

VALOR: R$ 954.282,02 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL
DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)

PRAZO: 04 (QUATRO) MESES

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO
PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante
designada simplesmente “PREFEITURA” e, de outro, a empresa B & B
ENGENHARIA E CONSTRUGCOES S.A., sediada na Rua Itamonte, n° 33, Vila
Medeiros, Sao Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 03.643.992/0001-63, neste
ato representada pela Senhora PRISCILLA DE SOUZA DE LIMA, portadora do
RG n° 26.663.812-0 SSP/SP e CPF n° 262.903.398-85, adiante designada
simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com o despacho autorizatério
exarado pelo Senhor Secretario MARCOS MONTEIRO da Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras em doc. SEl 141911407 do processo
~ administrativo n°® 6022.2025/0003832-0, publicado no Diario Oficial da Cidade de

e Sé&o Paulo de 12/09/2025, resolvenragpartes celebrar o presente Contra}o, e
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CIDADE DE
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se regera pelas disposicoes da Lei Federal n°. 14.133/21, de 01 de abril de 2021
de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°.62.100/22, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal
n° 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Resolugdo n® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio

de S&o Paulo e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execucao de servicos e obras para
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS, ADEQUACOES
PONTUAIS E PEQUENOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA UNIDADE
ESCOLAR EMEF CEL. ROMAO GOMES - SUBPREFEITURA VILA
MARIA / VILA GUILHERME, obrigando-se a CONTRATADA a executs-
los de acordo com o Edital de CONCORRENCIA N° 003/2023.SMS.G,
Planilha de Orgamento de Custos Basicos em doc. SEI 140961894 e
demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado
no preambulo deste Contrato, os quais passam a integrar este
instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagdes
e Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de
Inicio, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e mediante termo aditivo,
quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucao indireta, sob o

regime de empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 954.282,02 (novecentos e
cinquenta e quatro mil duzentos e oitenta e dois reais e dois

ot centavos) — Data-base: JAN»\%_ !@2&2 5.
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3.2.

3.3.
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As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
16.10.12.361.3010.2.879.33903900.00 do orgamento vigente, suportadas
pela Nota de Empenho n° 115972/2025, no valor de R$ 954.282,02
(novecentos e cinquenta e quatro mil duzentos e oitenta e dois reais
e dois centavos).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera

observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

4.2.

4.3.

O prazo para execugéo das obras e servigos sera de 04 (quatro) meses,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela
Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 84, da Lei
Federal 14.133 /21, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 05 (cinco) dias (teis,
contados da Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteragao contratual, quer quantitativa, quer
de prorrogagéo de prazo, que envolva modificagéo do Cronograma, este
devera ser refeito e apresentado a Fiscalizagédo no prazo de 5 (cinco)
dias, incidindo a Contratada, no caso do n3o atendimento desta
disposic@o, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-

Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS
5.1.

A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias teis, contados da
assinatura deste Contrato, a seguinte documentagcdo necessaria a
emissao da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos
servicos e obras;

b)  Comprovagio da Matriciila da Qbra no INSS; e
i
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c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos

durante todo o periodo de execucéo da obra:
c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho:

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros

exigidos pela legislagao pertinente.

A recusa ou o néo comparecimento no prazo assinalado na convocagao
serdo considerados inexecugao total do objeto contratual e ensejarao a
aplicacéo da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

Apds verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB a regularidade de toda a documentagéo, os servicos
objetivados serao solicitados a contratada mediante a emiss&o de Ordem
de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a
data de inicio da execugéo dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2.

O prego para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta
da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias
a execugdo dos servicos, bem como as despesas da
CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos nao previstos neste Edital e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SMS, da seguinte

forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos

custos novos acresc;dosgmr termo aditivo, a Tabela de Custo
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6.3.

6.4.

6.5.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Unitarios data-base JANEIRO/2025, sobre os quais incidira a
variagéo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da
Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o

B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo
compostos com base nos pregos praticados pelo mercado,
retroagidos & data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no
item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na
Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orcado” constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este
n&o ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa
remuneracao pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais resultantes da execucéo do contrato.

Os pregos contratuais poderdo ser reajustados, em cumprimento ao
estabelecido nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo
de execugéo dos servigos é superior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar
o periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serao
aplicaveis as disposicées legais pertinentes, de acordo com o Decret
62.100/22.
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6.5.1. Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado
pela Fundagdo Instituto de Pesquisas Econdémicas — FIPE,
conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste sera a data
base da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°

10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més do
aniversario do contrato;

6.6. As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderéo vira ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1. A medigdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser
requerida pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora,

a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugéo dos Servigos.

7.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de
servicos executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e
sobre este incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medigao devera ser liberada pela Fiscalizagao no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugéo
dos servicos.

7.3.1. Em caso de dlvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicdo dos servicos
executados.

7.4. No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto
.0 04~ Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a

” ‘Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fi
= r e B ) /1
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7.5.

7.6.
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devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e
16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n° 44.022/03 e
©2.610/11. Fica o responsavel tributario independentemente da retencao
do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais
acréscimos legais na conformidade da legislacéo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigao, comprovar o
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS —
e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia
Social — GPS, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota
Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condigdo para recebimento das obras ou servicos, em cada

medic¢&o realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracéo de utilizagao de produtos e subprodutos de madeira de
origem exética, quando esta for a hipétese, acompanhada das
respectivas notas fiscais de sua aquisi¢do:

b) no caso de utilizagédo de produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes
documentos:

c) notas fiscais de aquisigao destes produtos e subprodutos.

d) original da 12 (primeira) via da Autorizagcdo de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa coépia autenticada des

documento.
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e) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

f) no caso de utilizagao de produtos de empreendimentos minerarios,
nos termos do Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverao
ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

g) notas fiscais de aquisicao desses produtos;

h) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?
(trés metros cubicos), cépia da Ultima Licenga de Operacéo do
empreendimento responsavel pela extragdo dos produtos de
mineragéo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sio
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sio Paulo, ou
de documento equivalente, emitido por oérgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

7.7. A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e
multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma
Fisico Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta
corrente, na Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO
BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010,
a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada

parcela, observadas as disposigdes da Portaria SF 045/94.
/B
A
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8.21. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias
complementares por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera
interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em

que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva
do Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item
1 da Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser
formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de
remuneracao basica da caderneta de poupanca e de juros simples
no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de
poupanca para fins de compensagio da mora (TR + 0,5% ‘pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a
data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento
efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicaré na aceitagéo dos servicos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de
acordo com as condigdes contratuais e demais documentos que fizerem
parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizac&o, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara
o fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que

servira de base 3 lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para
lavratura do Termo de Recebimento Provisério.
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9.3.

9.4.

9.5.
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O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizagédo, mediante termo circunstanciado
e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observagao, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a
Administragdo Municipal providenciara a designacdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacéo do
objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo
de Recebimento Definitivo, mediante a apresentacdo, pela
CONTRATADA, da Certidio Negativa de Débito, referente & matricula da
obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcao dos servigcos
elaborados, bem como por sua adequacéo a legislagdo e as técnicas
vigentes a época da sua execucdo, subsistira na forma da lei, mesmo
apoés seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer
momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a
qualquer momento, para resolugdo dos problemas oriundos do
projeto, correcao de detalhes construtivos, esclarecimentos de
omissdes de falhas de especificacdes e etc., até a conclusdo e
recebimento definitivo das obras baseadas nos servicos objeto do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES

10.1. A fiscalizagcdo dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de

Infraestrutura Urbana e Obras. No documento correspondente a Ordem
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Fiscalizagédo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e

determinaré as providéncias necessarias, podendo embargar as obras,

rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente
execucao das obras efou servicos, que deverdo ser
efetuados de acordo com o estabelecido nas normas deste
Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em
vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizacéo
dos referidos trabalhos.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de
5 (cinco) dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o
Seu preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a
representara na execugdo do Contrato.

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia

da Prefeitura.

Manter, na diregdo dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, os servicos executados em
desacordo com o estabelecido neste Contrato e os que
apresentem defeito de material ou vicio de execugao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos

e demais provas_estabelecidas em normas técnicas oficiai
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10.2.10.
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sempre que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a
qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados e das
obras e/ou servigos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagao, por sua conta, no
prazo estabelecido pela PREFEITURA, o controle
tecnolégico dos servicos e obras contratados, por firma
especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada
pela Administragéo, sob pena de se configurar a inexecugéo
parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na
Resolucéo 1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n°
07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e
no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais
normas emitidas, para anotagées de todos os fatos ocorridos
durante a execugdo das obras e/ou servicos, as
determinagdes a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados, conforme art. 117 da Lei Federal n° 14.133/21;

10.2.10.1.  As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverio estar

assinadas pela fiscalizacdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel
técnico(a) da contratada;

10.2.10.2. O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s)

no(s) local(is) de execugdo do(s) servico(s) ou
obra(s), conforme procedimento definido pelo CREA-
SP e publicado no Diario Oficial da Cidad
02/12/2015, paginas 151 e 152.
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Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento
mediante o uso de imagens por cameras e de mapeamento
georreferenciado.

10.2.11.1.

Mensalmente, as imagens gravadas no periodo,

gravadas em midia eletrénica

cronologicamente identificada, e entregues
fiscalizacéo
disponibilizagéo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a

Resolugao 07/2016 — TCM de22/09/2016.

10.2.11.2.

10.2.12.

10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, devera manter sob sua custédia, de forma
organizada

atualizada, coépia das

mencionadas no item 10.2.11.1.

As informagGes obtidas por meio da implantacdo destas
formas de controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11
deverdo ser mantidas de forma organizada e atualizada,
bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do
Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando

requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacgdo de qualquer dos
documentos ou informagées de que tratam os subitens
10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente credenciados,

sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),
conforme padréo a ser fornecido pela Fiscalizagao.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais, resultantes da execugédo do contrato, bem

como por to ~g5.despesas necessarias a realizacdo dos
p '93\,_?{% P ﬁ ¢
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servigos, custos com fornecimento de materiais, mao de

obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do
trabalho, devendo exigir de seus funcionarios o uso dos
equipamentos de protegéo individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servigos e obras que
tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da

execugao ou dos materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados
diretamente @ PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugéo do Contrato, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizacdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento
dos servicos e obras deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto
ao referido érgao a correspondente Certido Negativa de
Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e
de Recebimento Provisério e/ou Definitivo, sob pena de
incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual,
conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagées por ela assumidas, todas
as condigdes de habilitacéo e qualificacao apresentadas pgor
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10.2.22. Manter durante toda execugéo do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitagdo, para fins de
comprovacdo de  capacitagdo  técnico-profissional,
admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovagéo
da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem
exdtica, ou de origem nativa, que porventura sejam
necessarios na execugdo das obras e servicos objeto do
presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos
requisitos fixados no artigo 2°, inciso I, do Decreto 50.977,
de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1.  Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras
de origem nativa aqueles decorrentes de
desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6érgdo ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA, com autorizagéo de transporte expedida
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART;
10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1. Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2. Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3. Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além
outros exigidos pela legislagéo pertinente.
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10.2.26. As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo
as relativas aos empregados de subcontratadas, nzo
cobertas pelo seguro, correrao por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a Secretaria, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1. Fornecer & CONTRATADA todos os elementos

indispensaveis ao inicio dos trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam
apresentadas pela CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagbes e
comunicacdes dirigidas 8 CONTRATADA.

10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a
terceiros.
10.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as

medi¢Ges dos servicos executados e encaminhar a
mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em
participar da elaboracao da medigdo a mesma

devera ser processada pela fiscalizacao.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugcbes sobre
modificacées de planos de trabalho, projetos,
especificagdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de
necessidade.
10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a

aceitacao definitiva, verificando a perfeita execugaq e

o atendimento das especificagées, bem

soluc% problemas executivos.
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10.3.10.
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Cumoprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste

Contrato e das disposigées legais que o regem.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada,
copia das imagens gravadas mensalmente, conforme
disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizagéo ao
Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento das obrigaces assumidas a Contratada estara

sujeita as penalidades previstas nos art. 155 a 158 da lei 14.133/2020 e

suas alteracdes, Lei Municipal n°.13.278/02, Decreto Municipal n°

62.100/22, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara

por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1. Adverténcia;

11.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia

de atraso no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de

20 (vinte) dias corridos, sob pena de resciso contratual:

11.1.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por

sua inexecuc¢ao total;

11.1.3.1.

A inexecugéo total do contrato podera ensejar sua
rescis@o nos termos dos artigos 155 a 158 da Lei n°.
14.133/2021 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois)

anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do sald

contratual por gyamexecugao parcial; 1
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11.1.4.1. A inexecugéo parcial do contrato podera ensejar sua

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

resciséo nos termos dos artigos 155 a 158 da Lei n°.
14.133/2020 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracdo Publica pelo periodo de até 02 (dois)

anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada
subitem n&o cumprido da Clausula 10.2 do Contrato:

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que
pertencer o(s) servigo(s)considerado(s) pela fiscalizagao
mal executado(s), independente da obrigacdo de
refazimento do(s) servigo(s), nas condicdes estipuladas

neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia
de atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual:

11.1.7.1. A empresa adequard somente o cronograma

11.1.8.

11.1.8.

11.1.10.

financeiro com os valores ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 5° dia dtil, por
dia de atraso na entrega do pedido de medigao, sobre o valor
previsto para desembolso para o més correspondente no

cronograma vigente;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) apés o 20° dia dtil, por
dia de atraso na assinatura da medigéo pelo Responsavel
Técnico, sobre o valor previsto para desembolso para o més
correspondente no cronograma vigente;

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5%
(dois virgula cinco por cento) sobre o valor total do contra




11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.
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O néo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°,
do Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a
pena de resciséo do contrato, com fundamento nos incisos Il e Il do artigo
78 e da aplicagéo das penalidades previstas nos artigos 155 a 162 da Lei
Federal 14.133/21 e da sangao administrativa de proibicdo de contratar
com a Administragéo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no
inciso V, do § 8° do artigo 72da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes
de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serzo irreversiveis, mesmo que os

atos ou fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatoério, mas meramente
moratério, e consequentemente o pagamento nao exime a
CONTRATADA da reparagéo de eventuais danos, perdas ou prejuizos

que seu ato tenha acarretado.

A abstencédo por parte da SMS, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, nao importa em
rendncia ao seu exercicio.

A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades
previstas na Lei n.° 14.133/21 e suas alteracdes e na Lei Municipal
n.°13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 62.100/22, no que

couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecuco total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragoes subsequentes.
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11.9. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro

pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua

perda, respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.11. A Contratada estara sujeita, ainda, as sancdes penais previstas na Lei

Federal n°. 14.133/21 e suas alteragdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacées previstas
neste contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$
47.714,10 (quarenta e sete mil, setecentos e quatorze reais e dez
centavos), conforme Memorando n° 046/25/SIURB.

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposigoes
Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis,
de forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco
por cento) do novo valor contratual, sendo que o n&o cumprimento desta
exigéncia ensejara a aplicagao de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada
sera, mediante requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1.

Sob pena de rescisao automatica, a CONTRATADA nao podera transferir
ou subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia
autorizacao escrita da Prefeitura.
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13.2. Constituem motivos para rescisido de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial, aqueles
previstos no artigo 137 e incisos da Lei Federal n® 14.133/21 e paragrafo
tnico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6°
do Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007.

13.3. Na hipétese de rescisao administrativa, a CONTRATADA reconhece,
neste ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 139 da Lei
Federal 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragéo contratual devera ser previamente justificada
por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser
formalizada via Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até

o final da obra ou servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdées que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 14.133/21 e suas alteragdes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e
postos no local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicao,
devidamente comprovados.

14.4. A execugao dos servigos novos acrescidos via termo aditivo sé devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva
autorizac&o e assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente

instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes das
obras e servicos até o limite de 30% do valor inicial do contrato, desde

que prévia e expressamente-autorizado pela Autoridade Competente.
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A Subcontratagdao devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada via termo

de aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1.

16.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucéo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensido ou
rescisao do ajuste.

Na hipétese de suspensao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo
lapso de tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a
expedicéo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSIGCOES FINAIS

17.1;

17.2.

17.3.

Para a execucéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagao,
compensacao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e

colaboradores ajam da mesma forma.

As alteragbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n°
14.133/21 e alteragées posteriores.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo,
mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para
dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual

preterira a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na
presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, )1 de b{tw,\w de 2025.

MARCOS MONTEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL
SIURB
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CONTRATADA
B & B ENGENHARIA E CONSTRUGOES S.A.
PRISCILLA DE SOUZA DE LIMA
REPRESENTANTE LEGAL
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