CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 079/SIURB/25

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2025/0003853-3
CONCORRENCIA N° 003/2023.SMS.G

PROCESSO CONCORRENCIA N° 003/2023.SMS.G 6018.2023/0028376-1
ATA DE REGISTRO DE PREGOS N° 004/SMS.G/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREGCOS PARA A CONTRATAGCAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAGAO DE
SERVICOS DE REPAROS, ADEQUACOES PONTUAIS E
PEQUENOS SERVICOS DE ENGENHARIA NOS PREDIOS
OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA — LOTE 04.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS - SIURB

CONTRATADA: CODIGO ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

VALOR: R$ 1.587.590,56 (UM MILHAO QUINHENTOS E OITENTA E
SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E
SEIS CENTAVOS)

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAQ
PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante
designada simplesmente “PREFEITURA” =, de outro a empresa CODIGO
ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA., sediada na Avenida Cauaxi, n® 293,
Sala 1706, Alphaville Industrial, Barueri/SP, inscrita no CNPJ sob o n°
05.577.367/0001-96, neste ato representada pelo Senhor MARCELO MEIRA
PRIMOLAN, portador do RG n” 19.236.799-7 e do CPF n” 091.558.258-93,
adiante designada simplesmente “CONTRATADA", de acordo com o despacho
autorizatorio exaradc pelo Senhor Secretario MARCOS MONTEIRO da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras em doc. SEl 141876435

do processo administrativo n® 6022.2025/0003853-3, publicado no Diario Oficial

da Cidade de Sao Paye 409/2025, resolvem as partes celebrar o presente

e
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Contrato, que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal n°. 14.133/21, de 01

de abril de 2021 de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n®. 13.278. de 07 de
janeiro de 2002, Decreto Municipal n®.62.100/22, de 27 de dezembro de 2.022,
Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n°
50.977, de 06 de novembro de 2009, Resolugdo n® 07/2016 do Tribunal de

Contas do Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1, Constitui objeto deste Contrato a execugao de servicos e obras para a
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS, ADEQUAGOES
PONTUAIS E PEQUENOS SERVICOS DE ENGENHARIA NOS
PREDIOS OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, VISANDO A
E READEQUAGAO DA UNIDADE CEI VILA RICA, obrigando-se a
CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de
CONCORRENCIA N° 003/2023.SMS.G, Planilha de Orgamento de
Custos Basicos em doc. SElI 127536507 e demais elementos que
campoem o processo administrativo mencionado no predmbulo deste

Cantrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Caontrato, o Edital, as Especificacoes
e Elementos Tacnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de
Inicio, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., € mediante terma aditivo,

quaisquer modificacdes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugao indireta, sob o

regime de empreitada por pregos unitarios.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

3.2

3.3.

O valor do presente Contrato € de R$ 1.587.590,56 (um milhao
quinhentcs e citenta e sete mil quinhentos e noventa reais e

cinguenta e seis cenfavos) — Data-base: JANEIRO/2025.

As despesas carrespondentes onerardo a dotagado or¢camentaria n°
16.10.12.365.3025.2.878.33903800.00 do orgamento vigente, suportadas
pela Nota de Empenho n® 118133/2025, no valar de R$ 1.587.590,56 (um
milhao gquinhentos e oitenta e sete mil quinhentos e noventa reais e

cinquenta e seis centavos).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera

abservado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

4.2.

4.3.

O prazo para execugao das obras e servicos sera de 120 (cento e vinte)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida peala

Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prarrogado, nos termos do artigo 84, da Lei

Federal 14 133 /21, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 05 (cinco) dias dteis,

contados da Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteragcao contratual, quer quantitativa, quer
de prorrogagaao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este
devera ser refeito e apresentado a Fiscalizacao no prazo de 5 (cinco)
dias, incidindo a Contratada, no caso do nao atendimento desta
disposi¢cao, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Decima-

Primeira deste Conftrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVIGOS

A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura

Urbana e Obras - SIUBB.10 prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da
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assinatura deste Contrato, a seguinte documentacac necessdria a

emissdo da Ordem de Inicic de Servicos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos

servicos e obras;

b) Comprovacado da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apolice dos seguintes seguros. que deverao ser mantidos

durante todo o periodo de execucado da cbra:
c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Caontra acidentes da trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, alem de outros

exigidos pela legislagao pertinente.

A recusa ou o nao comparecimento no prazo assinalado na convocacao
serdo considerados inexecuc¢ao total do objeto contratual e ensejarao a
aplicagdo da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Déecima-

Primeira deste Contrato.

Apds verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB a regularidade de toda a documentagao, os servicos
objetivados serao solicitados a contratada mediante a emissac de Ordem
de Inicio, que passara a integrar este confrato & na qual sera definida a

data de inicio da execucgao das sarvicos, respeitada a vigéncia contratual

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

O prego para execucgdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta

da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias

¢ao dos servicos, bem como as despesas da
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Eventuais materiais e servigcos nao previstos neste Edital e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ac bom andamento da obra, serao
remunerados utilizando a Tabela de Custas Unitarios SMS, da seguinte

forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigac dos
custos novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos
Unitarios data-base JANEIRO/2025, sobre os quais incidira a
variacao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orcado” constante do orcamento da
Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o

B.0.1. referancial, sera adotado o B.D.|. referencial.

6.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servicos novas acrescidos por termo aditiive serdo
compostos com base nos precos praticados pelo mercado,
retroagides a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no
item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na
Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variacao entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custas basicos orcade” constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.|. proposio, desde que este
nao ultrapasse o B.D.|. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar

o B.D.|. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

Os referidos precos constituirac, a qualquer titulo, a unica e completa
remuneragao pela adequada e perfeita execugao dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais resultantes da execuc¢ao do contrato.
Os precos contratuais poderdo ser reajustados, em cumprimento ao

estabelecido nas normas federais e municipais pertinentes porgue o prazo

de execucac dos sef 3 stmerior a 01 (um) ano.
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Autorizada a prorrogac¢ao, se o prazo de vigéncia do Cantrato ultrapassar
0 periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serao
aplicaveis as disposicoes legais pertinentes, de acordo com o Decreto n®

62.100/22.

6.5.1. Sera utilizado o Indice de Precos ao Consumidor — |IPC. apurado
pela Fundacac Instituio de Pesquisas Econdmicas — FIPE,

conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste serd a data
base da Propaosta, nos termos do que dispde a Lai Federal n®
10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més do

aniversario do contrato;

As condicoes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderac vira ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a

materia.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

o

7.3

A medicdao mensal das obras e/ou servicos executados devera ser
requerida pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora,
a partir do primeiro dia util posterior ao periodc de execucao dos servigos.
O valor de cada medicdo sera apurado com base nas guantidades de
servicos executados no periodo e aplicagdo dos custos centratuais, e
sobre este incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medigao devera ser liberada pela Fiscalizagao no maximo até o décima
quintoe dia a partir do primeira dia util posterior ao periodo de execugao

dos servicos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para

pagamento a parte inconteste da medicdo dos servigos
executados. :
\9?\ &\
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No processamento de cada medigcao, nos termes da Lei Municipal n®

14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 20086, a
Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal,
devendo o ISS - Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n®. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11. 16.757/17 e
16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n® 44.022/03 e
52.610/11. Fica o responsavel tributario independentemente da retengao
do |ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais
acrescimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a

responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda. no processo de medigao, comprovar o
pagamento das contribuicoes sociais, mediante a apresentacao da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS —
e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia
Social — GPS, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota

Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condicao para recebimento das obras aou servigas, em cada

medicao realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracac de utilizacac de produtos e subprodutos de madeira de
origem exstica, quando esta for a hipétese, acompanhada das

respectivas notas fiscais de sua aquisicao;

b) no caso de utilizacao de produtos ou subprodutos de madeira de
origem naliva, deverao ser entregues ao contratante os seguintes

documentos

:
|

c) notas fiscais de aquisicao destes produtes e subprodutos.

d) original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de

Produtos Florestai RE expedida pelo Instituto Brasileiro de

~J
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Meio Ambiente & dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste

documenta.

) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambients e

Recursos Naturais Renovavels — IBAMA.

f) no caso de utilizacao de produtos de empreendimentas minerarios,
nos termos do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007, deverao

ser entregues ao contratante os seguintes documentos:
g) notas fiscais de aquisicdo desses pradutos;

h) na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?®
(trés metros cubicos), copia da ultima Licen¢ca de Operagdo do
empreendimento responsavel pela extragac dos produtos de
mineracao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou
de documento equivalente, emitido por o6rgaoc ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, -no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

7.7. A medigao final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento

quando resclvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e

multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos ohservarao os limites estabelecides no Cronograma

Fisico Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

4 _
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8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por creditc em conta
corrente, na Agencia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO
BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010
a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada

parcela, observadas as disposicdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias
complementares por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera
interrompida, reiniciando-se a sua contagem 3 partir da data em

gque estas forem cumpridas.

8.3. Em casode atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva
do Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item
1 da Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser

formalizado pelo Contratada.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacaao financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de
remuneracgao basica da caderneta de paupanca e de juros simples
no mesmao percentual de juros incidentes sobre a caderneta de
poupanca para fins de compensacdo da mora (TR + 0,5% "“pro-rata
tempore”), observando-se. para tanto, o periode correspondente a
data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento

efetivamente ocorreu,

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades

contratuais, nem implicara na aceitacao dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objetc do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de
acordo com as condicdes contratuais e demalis documentos que fizerem

parte do ajuste.




9.2,

w
[#%)

9.4,

a5,

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA

URBANA E OBRAS
A Fiscalizacao, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara
o fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, gue

servira de base a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacao notificara a contratada para

lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimente Proviscrio devera ser lavrado pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizacao, mediante termo circunstanciado
e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagao

gscrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observagao, estabelecido em 90 (noventa) dias
carridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, a
Administracao Municipal providenciara a designacao de Comissao de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacao do
objeto aos termos contratuals e decorrido o referido prazo, lavrar Termo
de Recebimento Definitivo, mediante a apresentacdo, pela
CONTRATADA, da Certidao Negativa de Debito, referente a matricula da

obra junto ao Instituto Nacional de Sequridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregcao dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacgdo & legislagcao e as téecnicas
vigentes a epoca da sua exscucao, subsistira na forma da lei, mesmo
apos seu Recebimento Definitiva, podendo ser convocada a qualquer
momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos

contratados.

9.5.1. O responsavel téecnico da Contratada podera ser convocado, a
qualquer momento, para resolucao dos problemas oriundos do
projeto, correcac de detalhes construtivos, esclarecimentos de
omisstes de falhas de especificacées e efc., até a conclusao e
recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto do

Contrato.

10
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CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGCAO E DAS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES

10.1.

10.2.

A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras. No documento correspondente a Ordem
de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagae, o gual mantera todos os contatos caom a Contratada e
determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as aobras

rejeita-las no todc ou em parte 2 determinar o que deve ser refeito.
Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente
execucdo das obras efou servicos, que deverao ser
efetuados de acordo com o estabelecido nas normas deste
Edital, documentos tecnicos fornecidos, normas da
Assaciacao Brasileira de Normas Tecnicas e a legislagao em
vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizagao
dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizacao, no prazo de
5 (cinco) dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o
seu preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a

representara na execucao do Contrato.

10.2.3. O prepasto nao podera ser substituido sem pravia anuéncia

da Prefeitura.

10.2.4. Manter, na diregcao dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) haoras, o pessoal cuja

sermanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.
P juig

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.
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10.2.9.

10.2.10.
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Hefazer, as suas expensas, 0s servicos esxacutados em
) 3

desacordo com o estabelecido neste Contrato e os que

apresentem defelto de material ou vicio de execugao.

Mandar proceder, por sua canta, aos ensaios, testes, laudos
e demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais,
sempre que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a
qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados e das
0

bras e/au servigos executados.

Mandar executar, a criterio da fiscalizacao, por sua conta, no
prazo estabelecido pela PREFEITURA, o controle
tecnologico dos servicos e obras contratados, por firma
especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada
pela Administragao, sob pena de se configurar a inexecucao

parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consocante o disposto na
Resolugao 1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n°
07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e
no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 & demais
normas emitidas, para anotacgoes de todos os fatos ocorridos
durante a execugcao das obras elou servicos, as
determinacdoes a regularizacdoc das faltas ou defeitos

observados, conforme art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2

10.2.10.1.  As anotacoes do(s) Livro(s) de Ordem deverao estar

assinadas pela fiscalizagao da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel

tecnico(a) da contratada;

10.2.10.2. Ofs) Livro(s) de Ordem devera(zo) ser mantido(s)

no(s) local(is) de execugao do(s) servico(s) ou

OB, e
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chra(s), conforme procedimente definido pelo CREA-
SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de

02/12/2015, paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizacao por monitoramento
mediante o uso de imagens por cameras e de mapeamento

georreferenciado.

10.2.11.1. Mensalmente, as imagens gravadas no perindo,
deverao ser gravadas em midia eletronica
cronologicamente identificada, e eniregues a
fiscalizacdo do Contrato, para custodia e
disponibilizacao ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a

Resolucao 07/2016 — TCM de22/09/2016

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigencia do
contrato, devera manter sab sua custodia, de forma
organizada e atualizada, cadpia das midias

mencionadas no item 10.2.11.1.

10.2.12. As informacgdes obtidas por meio da implantacac destas
formas de controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11
deverdo ser mantidas de forma organizada e atualizada,
bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do
Municipio ou aos seus Técnicas credenciados, guando

requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentacac de qualquer dos
documentos ou informacoes de que tratam os subitens
10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente credenciados,
sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

10.2:14. Farnecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),

“fornecido pela Fiscalizacao.

canfarme pz




10.2.15.

10.2.16.

T0,2.17.

10.2.18.

10.2.18.

10.2.20.

10.2.21.
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Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais, resultantes da execucao do caontrate, bem
como por todas as despesas necessarias a realizacao dos
servigos, custos com fornecimento de materiais, mao de

obra 2 demais despesas indiretas.

Respander pelo cumprimento das normas de seguranca do
trabalho, devendo exigir de seus funcionarios o uso dos

equipamentos de protecao individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parie, as servicos e obras que
tenham vicios, defeitos ou incorregcées resultantes da

execucao ou dos materiais empregadaos.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados
diretamente a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, nao excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizacao ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento

dos servicos e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e abter junto
ao referido orgao a correspondente Certidao Negativa de

Debitos.

Fornecer. no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e
de Recebimento Provisorio efou Definitivo. sob pena de
incidir na multa pelo descumprimenta de clausula contratual,

conforme Clausula Déecima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execucao do contrato, em

caompatibilida om as obrigagoes por ela assumidas, todas
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as condicoes de habilitacao e qualificacao apresentadas por

acasiao do procedimento licitatario.

10.2.22. Manter durante toda execucao do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitacdo, para fins de
comprovagao de  capacitacdo  tecnico-profissional,
admitindo-se sua substituigao, medianta previa aprovagao
da PREFEITURA., por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, ou de oarigem nativa, que porventura sejam
necessarios na esxecucdo das obras e serviges objeto do
presente contrato, deverao ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos
requisitos fixados na artigo 22, inciso |ll, do Decreto 50.977,

de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-sa produtos ou subprodutos de madeiras
de origem nativa aqueles decorrentes de
desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovades por orgao ambiental competente
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA., com autorizacdo de transporte expedida
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotacdao de Responsabilidade

Tecnica — ART;
10.2.25. Providenciar e manter os sequintes sequros:

10.2.25.1. Risco de responsabilidade civil do construtor;
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10.2.25.3. Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, alem de

outros exigides pela legislagao pertinente.
10.2.26. As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo
as relativas aos empregados de subcontratadas, nao

cobertas pele seguro, correrac por conta da CONTRATADA.

ek}
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10.3. Compete 2 cretaria, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1 Fornecer a CONTRATADA todos as elementos
indispensaveis ao inicio dos frabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam
apresentadas pela CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagbes e
comunicacgoes dirigidas a CONTRATADA.

10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a
terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as
medi¢coes dos servigos executados e encaminhar a
mesma para pagamento.

10:3.5.1: Na falta de interesse da CONTRATADA em
participar da elaboraciao da medicao a mesma
devera ser processada pela fiscalizagao.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucées sobre
modificacoes de planos de trabalho, projetos,
especificagdes, prazos e cranograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de
necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicioc ate a

aceitacaa definitiva, verificando a perfaita execucdo e
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o atendimenio das especificagdes, bem como

salucionar os problemas executivos,

10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacgdes deste

Contrato e das disposicoes legais que o regem.

10.2.10. Manter custodiade, de forma arganizada e atualizada,
capia das imagens gravadas mensalmente, conforme
disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizagaoc ao
Tribunal de Contas do Municipio, guando solicitadas,
nos termos do que dispde a Resolucac 07/2016 —

TCM de 22/09/2016.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara
sujeita as penalidades previstas nos art. 155 a 158 da lei 14.133/2020 e
suas alteragdes, Lei Municipal n°.13.278/02, Decreto Municipal - n°
62.100/22, estando sujeita ainda as seguintes muitas, cujo calculo tomara

por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:
1131 Adverténcia;

11.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato pordia
de atraso no inicic das obras e / ou servigos, ate o limite de

20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdao contratual;

11.1.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por

sua inexecucao total,

11.1.34. A inexecucdo total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 155 a 158 da Lei n°.
14.133/2021 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracao Publica pelo periodo de ate 02 (dois)

anos a- se for o caso, ser declarada inidénea.
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11.1.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo

contratual por sua inexecugao parcial;

11.1.4.1. A inexecucao parcial do contrato padera ensejar sua

rescisdo nos termos dos artigos 155 a 158 da Lei n®.

ub]

14.133/2020 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de canptratar com a
Administracao Publica pelo periodec de ate 02 (dois)

anas, e ainda. ser for o caso, ser declarada inidénea.

19:1.5; Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada

subitem nao cumprido da Clausula 10.2 do Cantrato;

11.1.6. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valer da etapa a que
pertencer o(s) servico(s)considerado(s) pela fiscalizagao
mal executado(s), independente da obrigacaoc de
refazimento do(s) servico(s), nas condicdes estipuladas

naste contrato;

11.1.7. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia

de atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual,

14,3715 A empresa adequara somente o cronograma

financeiro com os valores ofertados em sua proposta.

1148 Multa de 0,1% (um decimo por cento), apos o 5° dia util, por
dia de atraso na entrega do pedido de medigao, sobre o valor
previsto para desembolso para o més correspondente no

cronograma vigente,

11.1.9. Multa de 0,1% (um décimo por cento) apos o 20° dia util, por
dia de atraso na assinatura da medicdo pelo Responsavel
Tacnico, sobre o valor previsto para desembolso para o més

correspondente no cronograma vigente
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11.4.

11.6.
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11.1.140. Multa pelo descumprimento de clausula contratual; 2,5%

(dois virgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e |l do artigo 62,
do Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a
pena de rescisao do contrate, com fundamente nos incisos |l e Il do artige
78 e da aplicagao das penalidades previstas nos artigos 155 a 162 da Lei
Federal 14.133/21 e da sangdoc administrativa de proibicdo de contratar
com a Administragao Publica por um periodo de até 3 anos, com base no
inciso V, do § 8°do artigo 72da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicacdes

de ardem criminal.

As multas aventualmente aplicadas ser3o irreversiveis, mesmo que oS

atos ou fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas nac tém carater compensatorio, mas meramente
moratorio, 2 conseguentemente o pagamento nao exime a
CONTRATADA da reparagao de eventuais danos, perdas ou prejuizos

que seu ato tenha acarretado.

A abstencgao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndao importa em

renuncia an seu exarcicio.

A aplicacao de qualquer penalidade prevista neste Edital nao exclui a
possibilidade de aplicagcdo das demais, bem como das penalidades

previstas na Lej n.°

14.133/21 e suas alteragdées e na Lei Municipal
n.%13.278/02, requlamentada pelo Decreto Municipal n® 62.100/22, no que

couber.

Os atrasos injustificadas superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da mulita sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.
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As importancias relativas as multas serao descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido

processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10. Caso o valar da multa seja superior ao da garantia prestada, alem de sua

perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangées penais previstas na Lei

Federal n°. 14.133/21 e suas alteracoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

1:2:1-

12.2.

12.3.

12.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacoes previstas
neste contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de RS
79.373,52 (setenta e nove mil trezentos e setenta e nove reais e

cinquenta e dois centavos), conforme Memorando n® 049/25/SIURB.

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicoes

Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (irés) dias uteis,
de forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco
por cento) do novo valor contratual, sendo que o ndao cumprimento desta

exig@ncia ensejara a aplicacao de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada

sera, mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1.

Sob pena de rescisao automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir

ou subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem previa

(5]
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izacdo escrita da Prefeitura.

Constituem motives para rescisao de pleno direito deste Confrato,

independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles

Oj -%3 20
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previstos no artigo 137 e incisos da Lei Federal n® 14.133/21 e paragrafo
unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6°

do Decreto n® 48.184, de 13 de marco de 2007.

TADA

13.3. Na hipétese de rescisao administrativa, a CONTRATADA reconhece,

—_

1este ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 139 da Lei

Federal 14.133/21.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualguer alteracao contratual devera ser previamente justificada
por escrifo e autorizada por autoridade competente, devendo ser
formalizada via Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até

o final da obra ou servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmaos precos e nas mesmas
condigdes contratuais, os acrescimos ou supressdes que lhe forem

determinados, nos termos da Lei Federal n. 14.133/21 e suas alteracdes.

14.3. N0 caso de supressoes, as materiais adquiridos pela CONTRATADA e
pastos no local dos trabalhos serdao pagos pelos pregos de aquisicao,

devidamente comprovados.

14.4. A execugao dos servicos novas acrescidas via termo aditivo so devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedicao da respectiva
autorizacio e assinatura do respectivo termo de aditamenta ao presente

instrumento.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAGCAO

15.1. A Contratada, na execugao do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes das
obras e servigos ate o limite de 30% do valor inicial do contrato, desde

gque previa e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.
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A Subcontratacdo devera ser previamente |ustificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada via termo

de aditamentao, lavrado no processo ariginal.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORGA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1.

16.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execucao do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou

rescisao do ajuste.

Na hipotese de suspensaa, o prazo contratual recomegara a correr, pelo
lapso de tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a

expedicao da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1.

17.3.

Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer gue seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer gue seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem. qualquer pagamento, doagao,
caompensacao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de carrup¢ao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e

colaboradores ajam da mesma forma.

As alteragdes contratuais obedecerac ao disposto na Lei Federal n°

14.133/21 e alteracdes paosteriores.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estada de Sao Paulo,
mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para
dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o gual

preterira a qualquer outro, par mais privilegiado que possa se afigurar.
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