gwe DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 105/SIURB/25

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2025/0008250-8
CONCORRENCIA N° 003/2023.SMS.G

PROCESSO CONCORRENCIA N° 003/2023.SMS.G 6018.2023/0028376-1
ATA DE REGISTRO DE PREGOS N° 008/SMS.G/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREGCOS PARA A CONTRATAGCAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAGCAO DE
SERVICOS DE REPAROS, ADEQUAGOES PONTUAIS E
PEQUENOS SERVICOS DE ENGENHARIA NOS PREDIOS
OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA - LOTE 08 -
SUL 1 — UNIDADE ESCOLAR EMEF VEREMUNDO TOTH -
SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS - SIURB

CONTRATADA: HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAGOES LTDA.

VALOR: R$ 1.845.178,51 (UM MILHAO, OITOCENTOS E QUARENTA E
CINCO MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA
E UM CENTAVOS)

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
SAO PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretario da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO,
adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e, de outro a empresa HE
ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAGCOES LTDA., sediada Alameda
Santos, n° 455, 5° andar, conjunto 502, Cerqueira Cesar, Sdo Paulo/SP, inscrita
no CNPJ sob o n° 62.533.278/0001-81, neste ato representada pelo Senhor
LUIS FILIPE GONCALVES FREGOLENT, portador do RG n° 36.630.300-4
SSP/SP e do CPF n° 389.813.258-71, adiante designada simplesmente
“CONTRATADA?, de acordo com o despacho autorizatério exarado pelo Senhor
Secretario MARCOS MONTEIRO da Secretaria Municipal de II aestrutura
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Urbana e Obras em doc. SEl 145342597 do processo administrativo n°
6022.2025/0008250-8, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de
03/11/2025, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera
pelas disposi¢coes da Lei Federal n°. 14.133/21, de 01 de abril de 2021 de 1993
e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto
Municipal n®.62.100/22, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n°.
48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Resolucdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio

de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execucdo de servicos e obras para a

REGISTRO DE PREGOS PARA A CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAGAO DE SERVICOS DE
REPAROS, ADEQUAGOES PONTUAIS E PEQUENOS SERVIGOS DE
ENGENHARIA NOS PREDIOS OCUPADOS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E
MAO-DE-OBRA - LOTE 08 - SUL 1 — UNIDADE ESCOLAR EMEF
VEREMUNDO TOTH - SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO, obrigando-
se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de
CONCORRENCIA N° 003/2023.SMS.G, Planilha de Orgamento de
Custos Basicos em doc. SEl 144965096 e demais elementos que
compdéem o processo administrativo mencionado no predmbulo deste

Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes
e Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de
Inicio, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e mediante termo aditivo,

quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO

2.1,

Os trabalhos serao executados na forma de execugdo indireta, sob o

regime de empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

3.2

3.3.

O valor do presente Contrato é de R$ 1.845.178,51 (UM MILHAO,
OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E
OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) - Data-base:
JANEIRO/2025.

As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
16.10.12.365.3025.2.878.33903900.00 do orgcamento vigente, suportadas
pela Nota de Empenho n® 138984/2025, no valor de R$ 1.845.178,51 (um
milhdo, oitocentos e quarenta e cinco mil, cento e setenta e oito reais

e cinquenta e um centavos).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

41.

4.2,

4.3.

O prazo para execugdo das obras e servicos sera de 120 (cento e vinte)
dias corridos, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera

expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 84, da Lei
Federal 14.133 /21, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados da Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer
de prorrogacéo de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este
devera ser refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco)

dias, incidindo a Contratada, no caso do nao até' di
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disposicao, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-

Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVIGOS

5.1.

5.2.

5.3.

A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da
assinatura deste Contrato, a seguinte documentacdo necessaria a

emissdo da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos
servicos e obras;

b) Comprovacgao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverao ser mantidos

durante todo o periodo de execugao da obra:
c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;

c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros

exigidos pela legislacdo pertinente.

A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocacéo
serdo considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a

aplicacao da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

Apds verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB a regularidade de toda a documentagao, os servigos
objetivados serao solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem
de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a

data de inicio da execucao dos servicos, respeitada a vigéncia contratual.
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CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6:1:

6.2.

O preco para execugédo deste objeto, sera aquele constante da Proposta

da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias

a execucao dos servicos, bem como as despesas da
CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos nao previstos neste Edital e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SMS, da seguinte

forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos
custos novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos
Unitarios data-base JANEIRO/2025, sobre os quais incidira a
variacao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orcado” constante do orgcamento da
Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o

B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

6.2.2. Quando néo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
pregcos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo
compostos com base nos precos praticados pelo mercado,
retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no
item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na
Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos béasicos

proposto” e o valor total dos custos basicos orcado’fconstante do

orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este

nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se 0 B.D.I propo\é ultrapassar

o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial. ] \
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
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Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracado pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais resultantes da execuc¢éo do contrato.

Os pregos contratuais poderdo ser reajustados, em cumprimento ao
estabelecido nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo
de execucao dos servigos € superior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar
o periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo
aplicaveis as disposi¢cdes legais pertinentes, de acordo com o Decreto n°
62.100/22.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado
pela Fundacgdo Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE,
conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data
base da Proposta, nos termos do que dispée a Lei Federal n°
10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més do

aniversario do contrato:

As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderéo vira ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a

matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

1.1.

A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser
requerida pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora,

a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucao dos servicos.
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7.5.

7.6.
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O valor de cada medigcdo serd apurado com base nas quantidades de
servicos executados no periodo e aplicagcao dos custos contratuais, e

sobre este incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo

dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicdo dos servicos

executados.

No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a
Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal,
devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e
16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n° 44.022/03 e
52.610/11. Fica o responsavel tributario independentemente da retencéo
do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais
acréscimos legais na conformidade da legislagao, eximida, neste caso, a

responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigao, comprovar o
pagamento das contribuigées sociais, mediante a apresentacdo da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS —
e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia
Social — GPS, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota

Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).
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d)

g)
h)
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declaracao de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de
origem exética, quando esta for a hipdétese, acompanhada das

respectivas notas fiscais de sua aquisigao;

no caso de utilizacéo de produtos ou subprodutos de madeira de

origem nativa, deverédo ser entregues ao contratante os seguintes

documentos:
notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

original da 1? (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste

documento.

comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

no caso de utilizacao de produtos de empreendimentos minerarios,
nos termos do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo

ser entregues ao contratante os seguintes documentos:
notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

na hipétese de o volume dos produtos mineréarios ultrapassar 3m?
(trés metros cubicos), copia da ultima Licenga de Operacdo do
empreendimento responsavel pela extracao dos produtos de
mineracdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou
de documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional dd
Estado; i
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A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e

multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma

Fisico Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta
corrente, na Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO
BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010,
a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada

parcela, observadas as disposicées da Portaria SF 045/94.

8.21. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias
complementares por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera
interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em

que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva
do Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item
1 da Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser

formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacéo financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de
remuneracgao basica da caderneta de poupanca e de juros simples
no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de
poupanca para fins de compensacao da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo|correspondente a
data prevista para o pagamento e aquela data em\que o pagamento
efetivamente ocorreu.
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8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades

contratuais, nem implicara na aceitagao dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de
acordo com as condigdes contratuais e demais documentos que fizerem

parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizacao, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara
o fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que

servira de base a lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para

lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado
e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo

escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observagao, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a
Administracdo Municipal providenciara a designacdo de Comisséo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacéo do
objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo
de Recebimento Definitivo, mediante a apresentacdo, pela
CONTRATADA, da Certidao Negativa de Débito, referente a matricula da

obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. Aresponsabilidade da Contratada pela qualidade e corregéo dos servicos
elaborados, bem como por sua adequacéo a legislagdo e as técnicas

ma da lei, mesmo

vigentes a época da sua execucgdo, subsistira na f

apo6s seu Recebimento Definitivo, podendo ser conyvpcada a qualquer
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momento para resolugcdo de problemas oriundos dos trabalhos

contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a
qualquer momento, para resolugdo dos problemas oriundos do
projeto, corregédo de detalhes construtivos, esclarecimentos de
omissOes de falhas de especificagdes e etc., até a conclusdo e
recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES

10.1.

10.2.

A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras. No documento correspondente a Ordem
de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e
determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as obras,

rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente
execucdo das obras e/ou servicos, que deverdo ser
efetuados de acordo com o estabelecido nas normas deste
Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em
vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizacao

dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscaljzacdo, no prazo de

5 (cinco) dias, a contar da data fixada na\Ordem de Inicio, o

seu preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a

11




10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.
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O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia

da Prefeitura.

Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, os servigos executados em
desacordo com o estabelecido neste Contrato e os que

apresentem defeito de material ou vicio de execucao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos
e demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais,
sempre que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a
qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados e das

obras e/ou servigos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagao, por sua conta, no
prazo estabelecido pela PREFEITURA, o controle
tecnolégico dos servicos e obras contratados, por firma
especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada

pela Administracéo, sob pena de se configurar a inexecucéao

parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na
Resolucao 1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n°
07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e
no Ato Normativo CREA-SP n°® 06 de 28/05/12 e demais

normas emitidas, para anotagées de todos o$ fatos ocorridos

durante a execucdo das obras e/Qu\ servigos, as

12
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determinagcbes a regularizagao das faltas ou defeitos
observados, conforme art. 117 da Lei Federal n°® 14.133/21:

10.2.10.1.  As anotacgdes do(s) Livro(s) de Ordem deveréo estar
assinadas pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel

técnico(a) da contratada;

10.2.10.2.  O(s) Livro(s) de Ordem devera(dao) ser mantido(s)
no(s) local(is) de execugdo do(s) servico(s) ou
obra(s), conforme procedimento definido pelo CREA-
SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de
02/12/2015, paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizacdo por monitoramento
mediante o uso de imagens por cAmeras e de mapeamento

georreferenciado.

10.2.11.1. Mensalmente, as imagens gravadas no periodo,
deverao ser gravadas em midia eletronica
cronologicamente identificada, e entregues a
fiscalizagdo do Contrato, para custédia e
disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolugcdo 07/2016 — TCM de22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, devera manter sob sua custédia, de forma
organizada e atualizada, copia das midias

mencionadas no item 10.2.11.1.

10.2.12. As informacdes obtidas por meio da implantacdo destas
formas de controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11

deverao ser mantidas de forma organizada e atualizada,

como disponibilizadas ao Tribunal Contas do

e
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10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

10.2.19.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando

requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos
documentos ou informagdes de que tratam os subitens
10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente credenciados,

sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),

conforme padréo a ser fornecido pela Fiscalizagéo.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais, resultantes da execucdo do contrato, bem
como por todas as despesas necessarias a realizagdo dos
servigos, custos com fornecimento de materiais, mao de

obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do
trabalho, devendo exigir de seus funcionarios o uso dos

equipamentos de protecao individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que
tenham vicios, defeitos ou incorregcbes resultantes da

execucao ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados
diretamente a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizacdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento

dos servigos e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de

Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto

14



10.2.20.

10.2.21.

10.2.22.

10.2.23.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

ao referido érgdo a correspondente Certiddo Negativa de
Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e
de Recebimento Provisorio e/ou Definitivo, sob pena de
incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual,

conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugcdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigac¢des por ela assumidas, todas
as condi¢des de habilitacdo e qualificacao apresentadas por

ocasiao do procedimento licitatorio.

Manter durante toda execucdo do contrato, os profissionais
indicados, por ocasidao da licitacdo, para fins de
comprovacao de capacitacgéao técnico-profissional,
admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovacao
da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem
exodtica, ou de origem nativa, que porventura sejam
necessarios na execug¢do das obras e servicos objeto do
presente contrato, deverdao ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos
requisitos fixados no artigo 2°, inciso Ill, do Decreto 50.977,
de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras

de origem nativa aqueles decorrentes de

desmatamento autorizado ou de  fianejo florestal

aprovados por 6rgao ambientdl competente,

integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —

15
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SISNAMA, com autorizacdo de transporte expedida
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART;
10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1. Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2. Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3. Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de

outros exigidos pela legislacéo pertinente.

10.2.26. As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo
as relativas aos empregados de subcontratadas, nao

cobertas pelo seguro, correrao por conta da CONTRATADA.
10.3. Compete a Secretaria, por meio da Fiscalizagéo:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos

indispensaveis ao inicio dos trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam
apresentadas pela CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinacées e
comunicacdes dirigidas a CONTRATADA.

10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a
terceiros.
10.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as

medigdes dos servicos executados'e encaminhar a

mesma para pagamento.

16
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10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.

participar da elaboragao da medigao a mesma

devera ser processada pela fiscalizagéo.

Transmitir, por escrito, as instrugcées sobre
modificacbes de planos de trabalho, projetos,

especificagdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de
necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a
aceitacéo definitiva, verificando a perfeita execugéo e
o atendimento das especificagbes, bem como

solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste

Contrato e das disposigdes legais que o regem.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada,
copia das imagens gravadas mensalmente, conforme
disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizacdo ao
Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispbe a Resolugédo 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara

Adverténcia;

| !
'f
ATAY

sujeita as penalidades previstas nos art. 155 a 158 da lei 14.133/2020 e
suas alteragdes, Lei Municipal n°.13.278/02, Decreto Municipal n°
62.100/22, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara

por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases.do ajuste:
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11.1.2.

11.1.3.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA £ OBRAS

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia
de atraso no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de

20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por

sua inexecucao total;

11.1.3.1. A inexecucao total do contrato podera ensejar sua

11.1.4.

rescisdo nos termos dos artigos 155 a 158 da Lei n°.
14.133/2021 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragéo Publica pelo periodo de até 02 (dois)

anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo

contratual por sua inexecuc¢éao parcial,

11.1.41. A inexecucéo parcial do contrato podera ensejar sua

11.1.5.

YL 1.6.

11T

rescisdo nos termos dos artigos 155 a 158 da Lei n°.
14.133/2020 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracao Publica pelo periodo de até 02 (dois)

anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada
subitem nao cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que
pertencer o(s) servigo(s)considerado(s) pela fiscalizagédo
mal executado(s), independente da obrigacdo de
refazimento do(s) servigo(s), nas condigbes estipuladas

neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do/contrato por dia

de atraso na(s) etapa(s) do cronograma co

';"ZLB G\
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

11.1.7.1. A empresa adequara somente o cronograma

financeiro com os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8. Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 5° dia util, por
dia de atraso na entrega do pedido de medigao, sobre o valor
previsto para desembolso para o més correspondente no

cronograma vigente;

11.1.9. Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por
dia de atraso na assinatura da medicdo pelo Responsavel
Técnico, sobre o valor previsto para desembolso para o més

correspondente no cronograma vigente;

11.1.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5%

(dois virgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

O n&o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°,
do Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a
pena de rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo
78 e da aplicacédo das penalidades previstas nos artigos 155 a 162 da Lei
Federal 14.133/21 e da sancdo administrativa de proibicdo de contratar
com a Administracdo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no
inciso V, do § 8° do artigo 72da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagbes

de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que o0s

atos ou fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente
moratério, e consequentemente o pagamento ndo exime a
CONTRATADA da reparagdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos

que seu ato tenha acarretado.

A abstencgéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades

contidas no instrumento contratual e neste Edital, importa em

rendncia ao seu exercicio.
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

1111,

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

A aplicagao de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades
previstas na Lei n.° 14.133/21 e suas alteragdes e na Lei Municipal
n.°13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 62.100/22, no que

couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecucao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferencga apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei

Federal n°. 14.133/21 e suas alteragédes.

CLAUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1.

12.2.

12.3.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas
neste contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$

92.258,92 (noventa e dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e

noventa e dois centavos), conforme Memorando n° 069/25/SIURB.

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicées
Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3,(trés) dias uteis,

de forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco

/SRB G\ ,
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por cento) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta

exigéncia ensejara a aplicagao de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada
sera, mediante requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA né&o podera transferir
ou subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia
autorizacao escrita da Prefeitura.

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles
previstos no artigo 137 e incisos da Lei Federal n°® 14.133/21 e paragrafo
unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6°
do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007.

13.3. Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece,
neste ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 139 da Lei
Federal 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragédo contratual devera ser previamente justificada
por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser
formalizada via Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até
o final da obra ou servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas
condicées contratuais, os acréscimos ou supressoes que |he forem

determinados, nos termos da Lei Federal n. 14.133/21 e suas alteracoes.

TRATADA e

e aquisicao,

14.3. No caso de supressbes, os materiais adquiridos pela C(
postos no local dos trabalhos serdo pagos pelos preco :
devidamente comprﬁy.dos.
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14.4. A execucéo dos servigos novos acrescidos via termo aditivo s6 devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva

autorizagé@o e assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente
instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

16.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes das
obras e servigos até o limite de 30% do valor inicial do contrato, desde

que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada via termo

de aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORGA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucao do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensado ou

rescisdo do ajuste.

16.2. Na hipotese de suspensao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo
lapso de tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a

expedicdo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacgéo,

compensacao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de

qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de eqrrupcao, seja de

forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,

”~

| de outra forma
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a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e

colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteracdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n°

14.133/21 e alteragbes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo,
mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para
dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual

preterira a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na

presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sé&o Paulo, () 3 devnecwh“s’ de 2025.
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