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TERMO DE CONTRATO N° 114/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000472-2- SPObras
Licitagio: CONCORRENCIA N° 023/2022/SPOBRAS

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAOQ DE
OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGCAO ESTRUTURAL DO VIADUTO MARTINHO PRADO E DO
VIADUTO DR. EUSEBIO STEVAUX - LOTE 21

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUGOES E COMERCIO LTDA

VALOR: R$ 3.943.700,06 (TRES MILHOES, NOVECENTOS E QUARENTA E TRES MIL,
SETECENTOS REAIS E SEIS CENTAVOS)

PRAZO: 07 (SETE) MESES.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato representado Pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, inscrita no CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, por intermédio da Secretaria Adjunta de Infraestrutura Urbana e Obras,
Senhora ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de
outro, a empresa MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA sediada na Rua
Marcelino Champagnat, n® 580, Jardim da Gléria, CEP 04114-000 - S&o Paulo/SP, inscrita no CNPJ
sob o n° 57.646.374/0001-04, neste ato representada pelo Senhor MARCELO CORIO,
portador do RG n°® 08.632.688-0 SSP/SP e do CPF n° 323.683.216-91, adiante designada
simplesmente CONTRATADA de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretéario
Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEI n°
084755017 do processo administrativo n® 7910.2022/0000472-2 publicado no Diario Oficial da
Cidade de Sédo Paulo de 15/06/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera
pelas disposigdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal
n®. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44,279, de 24 de dezembro de 2.003,
Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro
de 2009, Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugdo n°® 07/2016 do
Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1, Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servigos e obras para RECUPERACAOQ
ESTRUTURAL DO VIADUTO MARTINHO PRADO E DO VIADUTO DR. EUSEBIO
STEVAUX - LOTE 21, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o
Edital d¢ CONCORRENICA N° 023/SPOBRAS/2022 Memorial Descritivo/Termo de
Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de Orgamento de Custos Basicos e
Comprovagéo da Viabilidade da Propostas apresentadas pela Contratada, conforme doc.
SEIn® 071654152 e 076364112, bem como os demais elementos que compdem o processo
administrativo mencionado no preambulo deste Contrato, os quais passam a integrar este
instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagcdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, AR.T. e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagbes que venham a
ocorrer,

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de empreitada
por precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 3.943.700,06 (trés milh6es, novecentos e quarenta
e trés mil, setecentos reais e seis centavos) — Data-base: Setembro/2022.

3.2. As despesas comespondentes onerardo a dotagdo  orgamentdria  n°
22.10.15.451.3009.5.187.44905100.00 do orgamento vigente, suportadas pelas Notas de
Empenho n° 56727/2023, no valor de R$3.943.700,06 (trés milhdes, novecentos e
quarenta e trés mil, setecentos reais e seis centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA J

4.1. O prazo para execugdo das obras e servigos serd de 07 (sete) meses, a contar da data
fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

41.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 1& (dez) dias, contados da Ordem de
Inicio. o 307

/2B G




4.3.

CIDADE DE
SAO PAULO

URBANA £ OBRAS
Verificada a necessidade de alteraggo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogacéo de
prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado a
Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do nao
atendimento desta disposigdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS

5.

1.

5.2.

5.3.

A contratada devera apresentar a SIURB no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
assinatura deste Contrato, a seguinte documentagdo necessaria a emissao da Ordem
de Inicio de Servigos:

a)  ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b)  Comprovagdo da Matricula da Obra no INSS; e

c)  Copia da apélice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o
periodo de execucdo da obra:

¢.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

¢.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislacéo pertinente.

A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagdo serdo
considerados inexecugdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apds verificada pela SIURB a regularidade toda a documentacao, os servigos objetivados
serao solicitados & contratada mediante a emisséo de Ordem de Inicio, que passara a
integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execugao dos servigos,
respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

[l

6.2.

O prego para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugio
dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, seréo remunera /s»utlllzando a Tabela de
Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma: S s
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O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.3.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucdo
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.4.1.  Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
JANEIR0/2022 SEM DESONERAGAOQ, sobre os quais incidira a variagdo entre
o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o
B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.4.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitérios, os precos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda,
o B.D.I. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se 0 B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa remuneragéo pela
adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

Os pregos contratuais serdo reajustados, observadas as disposicoes legais pertinentes, de
acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n° 48.971/07.

6.6.1.  Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacéo
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

6.6.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste serd a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o primeiro
reajuste serg concedido no més do aniverséario do contrafo;....
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6.6.3 As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas podergo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAQ

71 A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados deverd ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia til
posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

732, O valor de cada medicéo sera apurado com base nas quantidades de servigos executados
no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o percentual de BDI
ofertado pela Contratada.

23 A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a

partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

7.3.1.  Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento a
parte inconteste da medicdo dos servigos executados.

7.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS - Imposto Sobre Servigos ser recolhido
de acordo com o disposto na Lei Municipal n°, 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e
regulamentada pelos Decretos Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel
tributario independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso,
a responsabilidade do prestador de servigos.

75. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento das
contribui¢des sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS - e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e
a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados
a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condicdo para recebimento das obras ou servigos, em cada medigdo realizada o
contratado apresentara os seguintes documentos:

0

a) declaracéo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipotese, acompanhada das respectivas notas fiscais \
de sua aquisicao;
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b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,
deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisi¢do destes produtos e subprodutos.

2) original da 1* (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresa copia autenticada deste documento.

3)  comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira
de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA.

c) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos
do Decreto n® 48.184, de 13 de marco de 2007, deverdo ser entregues ao
contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisicao desses produtos;

2) na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m* (trés
metros clbicos), copia da ultima Licenga de Operagdo do
empreendimento responsavel pela exiracdo dos produtos de mineragao,
emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sdo Paulo - CETESB,
quando localizado no Estado de S&o Paulo, ou de documento equivalente,
emitido por érgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados
em outro Estado;

A medicéo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medigao espelho para atendimento ao que
estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o Ministério do Desenvolvimento
Regional / Secretaria de Mobilidade.

As planilhas de medicdo deverdo seqguir o modelo da Caixa Econdémica Federal — CEF,
juntamente com o Resumo do Relatoério do Empreendimento — RRE, para encaminhamento
a CEF, que deverdo ser acompanhadas ainda dos seguintes documentos:

* Projeto Executivo Aprovado;
+ Memoriais Descritivos; €
» Especificagdes Técnicas.
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CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

84.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia

indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto
n°® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento
de cada parcela, observadas as disposicdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1.  Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte

do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante,
ocorrera a compensagado financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n® 05/2012, a
qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1.Para fins de calculo da compensacéo financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da caderneta de
poupanc¢a e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
cademeta de poupanca para fins de compensacgdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
para 0 pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitagao dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizacgo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a autoridade
superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base & lavratura do Termo de
Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagao notificara a contratada para lavratura do Termo de
Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisorio deverd ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
dentro dos 15 (quinze) dias da comunicag&o escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observacéo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos contados
da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Aqumst!agao M i p
a designacado de Comiss@o de Recebimento, para Iavrar_ A\
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adequacao do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo,

lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentacéo, pela CONTRATADA,
da Certiddo Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.

95. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servicos elaborados,
bem como por sua adequagao 4 legislagéo e as técnicas vigentes a época da sua execucao,
subsistira na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento Definitivo, podendo ser
convocada a qualquer momento para resolucdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento,
para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregdo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagdes e etc., até
a conclus&o e recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela SIURB. No documento correspondente & Ordem
de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizacdo, o qual
manterd todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias,
podendo embargar as obras, rejeitd-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser
refeito.

10.2. Compete 3 CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucéo da obras
e/ou servigos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas
normas deste Edital, documentos técnicos fomecidos, normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim
como pelos danos decorrentes da realizacdo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagéo, no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, 0o seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execugao do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na direcédo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia
for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

iy
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Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou
vicio de execugao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas
estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela
PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais
utilizados e das obras e/ou servigos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizag&o, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos e obras
contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e
aprovada pela Administragdo, sob pena de se configurar a inexecugéo parcial
do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugéo
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolugao n® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de
Sao Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas
emitidas, para anotagdes de todos os fatos ocorridos durante a execugao
das obras elou servicos, as determinacdes a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados, conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;

10.2.10.1  anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela
fiscalizacdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel
ou corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(3o) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execucdo do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme procedimento
definido pelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade
de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagéo por monitoramento mediante o uso de imagens

por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletronica cronologicamente identificada, e
entregues a fiscalizagdo do Contrato, para custodia e
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 -
TCM de 22/09/2016.
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10.2.20.
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10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
deverd manter sob sua custédia, de forma organizada e
atualizada, copia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

As informagdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de controle
que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas
do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos ou
informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente
credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrao
a ser fornecido pela Fiscalizagao.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execucdo do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizagéo dos servigos, custos com fornecimento de materiais,
méo de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protecdo
individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente &
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao
do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagao
ou acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigos e
obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a
correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisorio
elou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula
contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.
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Manter durante toda a execucgdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificac@o apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais indicados, por
ocasido da licitacdo, para fins de comprovacdo de capacitagcdo técnico-
profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovagdo da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem excética, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugdo das obras e
servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no
artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento autorizado
ou de manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
— SISNAMA, com autorizacdo de transporte expedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART;
Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 co de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagao pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos

empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por
conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1.

Fornecer & CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.
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10.3.7.
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Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigbes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em pariicipar da
elaboragdo da medigdo a mesma devera ser processada pela
fiscalizacdo.

Transmitir, por escrito, as instrucbes sobre modificagbes de planos de
trabalho, projetos, especificagbes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execucdo e o atendimento das especificacdes, bem
como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposigdes legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":

10.3.11.

a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,;

b)  seujuizo sobre 0 andamento dos trabalhos, comportamento do preposto
e do pessoal;

c)  outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispde a Resolugao 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

111

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita 2

penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n°.8666/93 e suas alteragoes,
Lei Municipal n®. 13.278/02, Decreto Munlmpal n° 44,279/03 e Portaria n°.

24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10109!%;‘120 estapd gz?;da as seguintes

multas, cujo calculo tomara por base o valor do eé;u

esmas bases do
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Adverténcia ;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob
pena de rescis@o contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugédo
total;

11.1.3.1 A inexecucdo total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administracdo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

11.1.4.1 A inexecucéo parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com
a Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e
ainda, ser for o caso, ser declarada inidonea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem néo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servigo(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente
da obrigacédo de refazimento do(s) servigo(s), nas condiges estipuladas neste
contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os
valores ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 5° dia Util, por dia de atrasona | |
entrega do pedido de medigdo, sobre o valor previsto para desembolso para ||/
0 més correspondente no cronograma vigente; H
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11.19 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apos o 20° dia util, por dia de atraso
na assinatura da medigéo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto
para desembolso para 0 més correspondente no cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato;

O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do Decreto
50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitard o contratado a pena de rescisdo do
contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78 e da aplicagdo das penalidades
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sangdo administrativa de
proibicdo de contratar com a Administracdo Publica por um periodo de até 3 anos, com
base no inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagbes de
ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que
as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas
alteragbes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°
44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (frinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugao fotal do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteracOes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal
n°. 14.133/2022. g, /B G

s

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, responderg,
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 197.185,00 (cento e noventa e sete mil e
cento e oitenta e cinco reais).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢cdes Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a reforgar
a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que corresponda sempre a
mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo que o nao
cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagdo de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida @ CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAQ

13.2.

13.3.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelacao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal
n°® 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do
artigo 6° do Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007.

Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos
da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1.

14.2.

Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicbes
contratuais, os acréscimos ou supressoes que Ihe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragoes.
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14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisi¢do, devidamente comprovados.

14.4. A execugdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura do respectivo
termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de 30% (trinta
por cento) do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado
pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade
competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no processo
original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspens&o ou rescisdo do ajuste.

16.2. Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementagéo, mediante a expedi¢do da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

171 Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam prética ilegal ou de corrupgao, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele néo relacionada,
devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2.  As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragbes posteriores.

!
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17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Séo Paulo, 23 de 'a%mha de 2023,
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