P&EFERA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 284/SIURB/22
PROCESSO: 7910.2021/0000636-7
CONCORRENCIA N° 005/2021

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, IMPLEMENTAGCAO E
SUPERVISAO DE SERVIGOS AMBIENTAIS NAS OBRAS PARA
REQUALIFICACAO E REFORMA DE CALGADAS E CALCADOES DO CENTRO
VELHO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA:  MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA.

VALOR DO CONTRATO: R$ 2.941.233,53 (dois milhdes, novecentos e quarenta e um mil,
duzentos e trinta e trés reais e cinquenta e trés centavos)

PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato representado
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, CNPJ n° 46.392.171/00001-04, por
intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Sr. MARCOS MONTEIRO,
adiante designada simplesmente PREFEITURA, e, de outro, a empresa MULTIPLANO
ENGENHARIA LTDA., sediada a Rua Libero Badaro, n° 377, Cj. 2411 — 24° andar, Centro —
Sao Paulo/SP, CEP: 01009-906, inscrita no CNPJ sob o n° 17.443.386/0001-09, neste ato
representada por sua sécia administrdora, Sra. Laiane Pacheco Moura, portadora do RG n°
54.451.329-0 SSP/SP e CPF n° 040.945.953-41, adiante designada simplesmente
CONTRATADA, de acordo com o Parecer Juridico, doc. SEl n°® 075376361, e Despacho
Autorizatério exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB, doc. SEI n° 075523573, do processo administrativo n° 7910.2021/0000636-7,
publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo em 15/12/2022, resolvem as partes celebrar
o presente Contrato, que se regera pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n® 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal
n°® 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto Municipal n° 48.184, de 13 de margo de 2007,
Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020,
publicada no DOC em 10/09/2020, e pelas seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a contratagdo de empresa especializada implementacédo
e supervisao de servigos ambientais nas obras para requalificacdo e reforma de calcadas
e calcaddes do Centro Velho no Municipio de Sao Paulo, obrigando-se a CONTRATADA a
executd-los de acordo com o Edital da CONCORRENCIA N° 005/21/SPObras Memorial
Descritivo/ Termo de Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de Orgamento de
Custos Basicos e Comprovacéo da Viabilidade da Propostas apresentadas pela Contratada,
conforme doc. SEI n® 070770940 , bem como os demais elementos que compGem o processo
administrativo mencionado no preambulo deste Contrato, os quais passam a integrar este
instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagbes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagdes que
venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUGAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugao indireta, sob o regime de empreitada
por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 2.941.233,53 (dois milhdes, novecentos e quarenta
e um mil, duzentos e trinta e trés reais e cinquenta e trés centavos) — Data-base:
Fevereiro/2022.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo  orgamentaria  n°
98.22.13.695.3015.5409.4.4.90.39.00.08 do orgamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 115.343/22, no valor de R$ 298.300,30 (duzentos e noventa e oito mil,
trezentos reais e trinta centavos), conforme doc. SEI n°® 075710761

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execucéo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a execugdo dos
servigcos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos
Unitarios SIURB, da seguinte forma:
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4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos acrescidos
por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios publicadas por SIURB, sobre os quais incidira a
variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado
o B.D.l. referencial.

4.2.2. Quando n&do constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos servigos
novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos praticados pelo
mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios publicadas por SIURB,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagédo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e
o valor total dos custos basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.1.
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto ultfapassar o
B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a tnica e completa remuneragdo pela
adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

4.4. Na aplicagdo do reajuste serdo observadas as disposi¢des legais pertinentes, de acordo
com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.

4.5, Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacao Instituto de
Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.1 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta, nos
termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no
més do aniversario do contrato;

4.6. As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas poderdo
vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO
5.1. A medi¢do mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao

protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de
adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos executados
no periodo e aplicacédo dos precos contratuais.

5.3. A medic&o devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir
do primeiro dia util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

5.3.1. Em caso de dlvida ou divergéncia, a Fiscalizagio liberara para pagamento a parte
inconteste da medicdo dos servigos executados.
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5.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072
de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrdnica
Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei
Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro
de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retengdo do ISS, obrigado a
recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagéo,
eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

5.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Servico — FGTS - e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de
Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados & Nota Fiscal
Eletrbnica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

5.6. A medicéo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que
passa a fazer parte integrante deste instrumento.

6.2. O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n°®
51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de
cada parcela, observadas as disposicoes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data
em que estas forem cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante,
ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n° 05/2012, a qual
dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensagao financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracéo béasica da caderneta de poupanca e de
juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins
de compensagéo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente & data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento
efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitacdo dos servicos.
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Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execucgao dos servicos sera de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data
fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura, devendo os servigos serem
desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do Cronograma Fisico.

7.2 - O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogagéo de
prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado a
Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do ndo atendimento
desta disposi¢do, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste
Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigbes confratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela autoridade
competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60 (sessenta)
dias corridos, a contar da data do término dos servicos, observado o disposto no artigo 69 da Lei
Federal 8.666/93 e alteragcdes posteriores.

8.4. A Contratada, apos o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragdes que se facam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada infringéncia aos
direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de 19 de fevereiro de
1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servicos elaborados, bem
como, por sua adequacdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua execugdo,
subsistird na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a
qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualguer momento, para
resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de detalhes construtivos,
esclarecimentos de omissdes de falhas de especificacdes e etc, até a conclusao e recebimento
definitivo dos servigos objeto do




PR~EFEIRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Contrato. Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagbes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 147.061,67 (cento e quarenta e sete mil,
sessenta e um reais e sessenta e sete centavos).

9.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

9.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a reforgar
a garantia, no prazo maximo de 3 (irés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a
mesma porcentagem de 5% (cinco por cento ) do novo valor contratual, sendo que o n&o
cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacao de penalidade a ser prevista no Contrato

9.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZAGAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por uma Unidade Fiscalizadora previamente
designada pela Autoridade Competente. No documento correspondente a Ordem de Inicio, a
Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos
os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo rejeitar no
todo ou em parte os servicos e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos servigos, que
deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital, em especial do
Memorial Descritivo/Termo de Referéncia constante do Anexo |, do Edital, bem como,
atendendo a todas as disposi¢des contidas no “Caderno de Encargos de Servigos Técnicos” da
Divisdo Técnica de Projetos, do Departamento de Edificacdes - EDIF, demais normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos
danos decorrentes da realizagcéo de referidos trabalhos.

10.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos que tenham
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua elaboragao.

10.2.3. A Contratada sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais, resultantes da execucédo do contrato, bem como, por todas as despesas
necessarias a realizagao dos servigos, custos com fornecimento de materiais, mdo de obra e
demais despesas indiretas.

10.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em

compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificac@o apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

A
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10.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Definitivo, sob perna de incidir na
multa estabelecida na clédusula “Décima Primeira” deste instrumento.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos;
10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela CONTRATADA;
10.3.3. Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicagdes dirigidas 8 CONTRATADA,;
10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

10.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medicbes dos servigos executados e
encaminhar a mesma para pagamento;

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagcdes de planos de trabalho, projetos,
especificagdes, prazos e cronograma;

10.3.7. Acompanhar os frabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando a perfeita
execucao e o atendimento das especificagdes;

10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das disposigdes legais
que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estard sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteracoes
posteriores, Lei Municipal n° 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°.
24/SIURB-G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas,
cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio dos
servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;

11.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido da
Clausula 10.2 do Contrato

11.1.4 Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por cento)
sobre o valor total do contrato;

11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigagdo de refazimento
do servico, nas condi¢des estipuladas neste contrato; 1
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1.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega final
dos servigos;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecugio
parcial;

11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo total;

11.1.8.1 A inexecucéao parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos dos
artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda,
se for o caso, ser declarada inidénea.

11.2 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

11.3 As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratério, e
conseqlientemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagio de eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.4 A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

11.5 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e alteragoes
posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°
44.279/03, no que couber.

11.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

11.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteractes subseqientes.

11.8 As importéancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e
seguintes o decreto 44.279/03.

11.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na Lei Federal n°.
14.133/2021.
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Clausula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA néo podera transferir ou subcontratar
no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagéo escrita da Prefeitura.

12.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelagédo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n°
8.666/93 e paragrafo Gnico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6°
do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007. 12.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a
CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei
Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

13.1. Toda e qualquer alteragdo contratual deverad ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento,
lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

13.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condi¢des
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da Lei
Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

13.3. No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos seréo pagos pelos precos de aquisi¢édo, devidamente comprovados.

13.4. A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedi¢do da respectiva autorizagdo e assinatura do respectivo
termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATAGAO

14.1. A Contratada, na execug@o do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 20% do valor inicial do contrato,
conforme critérios estabelecidos no Termo de Referéncia - Anexo | do Edital.

14.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por

autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no processo
original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do contrato, podera
ensejar, a criterio da PREFEITURA, suspens&o ou resciséo do ajuste.

15.2. Na hipotese de suspenséo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementagdo, mediante a expedigio da Ordem de Reinicio.
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Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Para a execucgdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagéo,
compensacao, vantagens financeiras ou nado financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupcdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos
e colaboradores ajam da mesma forma.

16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual controvérsia
decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais privilegiado que possa
se afigurar. E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo
em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

S&o Paulo, Q3L de O€zempBro de 2022.
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