(_:IDE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 104/SIURB/24
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0001612-7- SP OBRAS
LICITACAO: CONCORRENCIA N° 055/2022/SPOBRAS

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS,
ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
OBRAS DO CORREDOR DE ONIBUS - BRT RADIAL LESTE I,
COMPREENDIDO ENTRE TERMINAL PARQUE DOM PEDRO Il ATE
A RUA PROFESSOR MIGUEL RUSSIANO - NA REGIAO LESTE DA
CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME ANEXO | — TERMO DE
REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS - LOTE 01.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSORCIO CORREDOR RADIAL

VALOR: R$ 108.876.607,23 (CENTO E OITO MILHOES OITOCENTOS E
SETENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SETE REAIS E VINTE E TRES
CENTAVOS)

PRAZO: 18 (DEZOITO) MESES.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras —
SIURB, inscrita no CNPJ sob o n° 46.392.171/0001-04, por intermédio do
Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA, e, de outro o
CONSORCIO CORREDOR RADIAL, sediado na Avenida Dra. Ruth Cardoso, n°
4.777, 5° andar, conjunto norte, Condominio Comercial Villa Lobos, Jardim
Universidade Pinheiros, S&o Paulo/SP, inscrito no CNPJ sob o n°
53.144.743/0001-00, constituido pelas empresas FBS CONSTRUCAO CIVIL E
PAVIMENTAGAO S.A (Lider com 33,34%), sediada na Avenida Dra. Ruth
Cardoso, n® 4.777, 5° andar, conjunto norte, Condominio Comercial Villa Lobos,
Jardim Universidade Pinheiros, Sao Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n°
66.806.555/0001-33, CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S.A (Componente
com 33,33%), sediada na Rua Major Quedinho, n° 111, 17° andar, Centro, Sdo
Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 60.853.934/0001-06 e ZETTA
INFRAESTRUTURA E PARTICIPAGOES S.A (Componente 33,33%), sediada
na Rua Gomes de Ca ia, Sao Paulo/SP,
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inscrita no CNPJ sob o n° 17.696.380/0001-43, neste ato representado pelos
Senhores EMANUEL FAGNER DOS SANTOS SILVA, RG n° 58.371.162-5
SSP/SP e CPF n° 043.086.174-56, JORGE EDUARDO DA SILVA FERNANDES
DE ABREU NETO, RG n° 05.045.754-30 SSP/BA ¢ CPF 887.751.355-15 ¢
RICARDO MACHADO FERREIRA VELLOSO, RG n° 5.416.311-0 e CPF
694.425.338-00, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo
com o despacho autorizatorio exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEI 106340060 do
processo administrativo 7910.2022/0001612-7, publicado no Diario Oficial da
Cidade de 05/07/2024, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se
regeréa pelas disposices da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragGes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal
n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de
marco de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria
n°® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, Resolucdo n° 07/2016 do
Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servicos e obras para
CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS,
ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DO
CORREDOR DE ONIBUS - BRT RADIAL LESTE I, COMPREENDIDO ENTRE
TERMINAL PARQUE DOM PEDRO Il ATE A RUA PROFESSOR MIGUEL
RUSSIANO - NA REGIAO LESTE DA CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME
ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS - LOTE 01,
obrigando-se a CONTRATADA 2a executa-los de acordo com o Edital de
CONCORRENCIA N° 055/2022/SPOBRAS, Memorial Descritivo/Termo de
Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de Orcamento de Custos
Basicos e Comprovacdo da Viabilidade da Propostas apresentadas pela
Contratada, conforme doc. SEI n° 090938043, 090938043 e 092483704 bem
como o0s demais elementos que compdem o processo administrativo
mencionado no predmbulo deste Contrato, os quais passam a integrar este
instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico- Financeiro, A.R.T, e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagdes que venham a ocorrer.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO
2.1. Os trabalhos seréo executados na forma de execug&o indireta, sob o regime
de empreitada por precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 108.876.607,23 (cento e oito milhdes
oitocentos e setenta e seis mil seiscentos e sete reais e vinte e trés centavos)
— Data-base: SETEMBRO/2023.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orcamentaria n°
98.22.26.453.3009.1.099.44905100.08 do orcamento vigente, suportadas pela
Nota de Empenho n° 93076/2024, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhées
de reais).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugido das obras e servigos sera de 18 (dezoito) meses, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras dever&o ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposicéo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA -DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVIGOS
5.1. A contratada devera apresentar & Fiscalizagdo, no prazo de 10 (dez) dias

uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentacéo
necessaria a emissdo da Ordem de Inicio de Servigos:
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a) ART - Anotagao de Responsabilidade Técnica referente aos servicos e
obras;

b) Comprovacéo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Coépia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos
durante todo o periodo de execucao da obra:

1) Risco de responsabilidade civil do construtor;

c.2) Contra acidentes de trabalho;

¢.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislacao pertinente.

5.2 A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocac&o ser&o
considerados inexecugéo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Apos verificada pela Fiscalizagéo a regularidade toda a documentacéo, os
servicos objetivados ser&o solicitados a contratada mediante a emissao de Ordem
de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a data de
inicio da execugéo dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucgao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.3. O prego para execugéo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.3.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execugao dos servigos, bem como as despesas da CONT
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6.4. Eventuais materiais e servigcos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.4.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
JANEIRO/2023, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I. referencial,
sera adotado o B.D.l. referencial.

6.4.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serao compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria

SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo
entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
or¢cado” constante do orgcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.|. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.Il. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o
B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.5. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracao pela adequada e perfeita execugédo dos servigos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugédo do contrato.

6.6. Os precos contratuais serao reajustados, observadas as disposi¢oes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01, Decreto n® 48.971/07.

6.6.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacéo Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na
Portaria SF/389/2017.

6.6.2 O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispbe a Lei Federal n°® 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;
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6.6.3 As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderé&o vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDIGAO

7.1. A medigao mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida
pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro
dia util posterior ao periodo de execugdo dos servicos.

7.2. O valor de cada medig&o sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagé@o dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medigéo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugdo dos
Servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento
a parte inconteste da medicao dos servicos executados.

7.4. No processamento de cada medicao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06
e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos
Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencao do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste
caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

7.5. A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o
pagamento das contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e
Informacgdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS
-, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem
como, a regularidade trabalhista (CNDT).

AT AICOMD TTANES

cmlidatalewELn A

Hommmiomm e wm el mbom o ol o b e bl

Dmmimbom ala lavdiinia Meaem simlide;me o damimanmbe ;o ;e mmebmeds smmm oo b b

Meaniimmamba anmimada ca Aeaainmada-

A\ Reaqistro .



CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA

URBANMNA E OBRAS
7.6. Como condig&o para recebimento das obras ou servigos, em cada medigao
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declarag&o de utilizag&o de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipotese, acompanhada das respectivas notas fiscais
de sua aquisigéo;

b) no caso de utilizag&o de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deveréo ser enfregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

2) original da 1% (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e

dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa
copia autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA.

c) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n° 48.184, de 13 de marco de 2007, deverao ser entregues ao
contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisigdo desses produtos;
2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés
metros cubicos), copia da ultima Licenca de Operagéao do

empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de mineragéo, emitida
pela Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB, quando localizado
no Estado de S&do Paulo, ou de documento equivalente, emitido por érgédo
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado:

d) Os relatdrios especificados no Anexo | — Termo de Referéncia.
7.7. A medicéao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento

quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a_atrasos e multas
relativas ao objeto do contrato.
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7.8. A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medigdao espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o
Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

7.9. As planilhas de medi¢cao deverdao seguir o modelo da Caixa Econémica
Federal — CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento —
RRE, para encaminhamento & CEF, que deverdo ser acompanhadas ainda dos
seguintes documentos:

* Projeto Executivo Aprovado;
* Memoriais Descritivos; e
* Especificagbes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente,
na Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposi¢oes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerda a compensacao financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensagao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracéo basica da caderneta
de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensacao da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
para o pagamento e aquela data em que o p

KW T ALOORMD TTTARC

s mmmmmn hban Hannio e o . mlmbend abion e smbn mme sl oslidata S ELIL A2

Daminten da lasndiinin Maca validac o deasimamabea o ;ccma mmatee

T

A

Tt el i o S el . i

@ ?eqistro



CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBAMNA E OBRAS

8.4. Nenhum pagamento isentard& a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitacdo dos servicos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condig¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.
9.2. A Fiscalizagéo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o
fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base
a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado
pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observagao, estabelecido em (90) noventa dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a
Administragdo Municipal providenciard a designacdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacéo do objeto
aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento
Definitivo, mediante a apresentacéo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa
de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS.

9.5. Aresponsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e correcéo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequagéo a legislagéo e as técnicas vigentes a
época da sua execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualguer momento para resolugéo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. ACONTRATADA deve garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos
0s servigos executados, contados a partir da emissao do Termo de Recebimento
Definitivo, conforme o disposto no art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro;
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9.5.2. Durante o periodo especificado no item 9.5.1. a CONTRATADA ficara
responsavel por todos os encargos decorrentes de vicios ou defeitos no material
empregado ou no servigo executado;

9.5.3. O Recebimento Provisério ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranca dos servicos, nem a ético-profissional pela perfeita
execucao do Contrato, conforme dispde o artigo 73, § 2° Lei 8.666/93;

9.5.4. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificacdes
e etc., até a conclus&o e recebimento definitivo das obras baseadas nos servicos
objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pela SP Obras e pela SIURB,
observadas suas respectivas competéncias legais. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a
Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as
obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucéo da obras
e/ou servigos, que deverao ser efetuados de acordo com o estabelecido nas
normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim como pelos danos
decorrentes da realizagéo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizacéo, no prazo de 5 (cinco) dias,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito
pela Prefeitura, a representara na execucgao do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.

10.2.4. Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.
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10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal Cuja permanéncia
for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de
execucao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela
PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais
utilizados e das obras e/ou servigos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnoldgico dos servicos e obras
contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada
pela Administragéo, sob pena de se configurar a inexecugao parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra, Diario de Obras nos moldes instituidos pela Resolugéo
n® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de S&o Paulo e demais normas
emitidas, para anotagdes de todos os fatos ocorridos durante a execucdo das
obras e/ou servigos, as determinagdes a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados, conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;

10.2.10.1 Anotagtes do Diario de Obras devera estar assinadas pela fiscalizaggo
da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a)
da contratada;

10.2.10.2 O Diario de Obras devera ser mantido no local de execugao do servico
ou obra.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizag&o por monitoramento mediante o uso de
imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado, como previstos na
Resolugao 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, dever&o ser gravadas
em midia eletrénica cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizacdo do
Contrato, para custodia e disponibilizagcdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
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quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de
22/09/20186.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, devera
manter sob sua custddia, de forma organizada e atualizada, copia das midias
mencionadas no item 10.2.11.1.

10.2.12. As informagdes obtidas por meio da implantacdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverao ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do
Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos documentos ou
informacdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente
credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padréo a ser fornecido pela Fiscalizac3o.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execugdo do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizacdo dos servigos, custos com fornecimento de materiais,
mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protecédo
individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servigos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorre¢ées
resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizacdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigos e obras
deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido d6rgao a
correspondente Certidao Negativa de Débitos.
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10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou
Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula
contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacao
apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

10.2.22. Manter durante toda execug@o do contrato, os profissionais indicados,
por ocasigao da licitagéo, para fins de comprovagdo de capacitacdo técnico-
profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovacdo da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execucdo das obras e
servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no
artigo 2°, inciso |ll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa
aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte expedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

10.2.24 Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica
— ART;
10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pela legislagcao pertinente.
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10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta
da CONTRATADA.

10.2.27 Elaborar Relatérios Mensais das consequéncias da obra e suas
implicagdes, conforme disposto no subitem 7.6.9. do Anexo | — Termo de
Referéncia.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacéo:

10.3.1. Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.
10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagbes dirigidas &
CONTRATADA.

10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboracdo da
medi¢do a mesma devera ser processada pela fiscalizacdo.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagcées de planos de
trabalho, projetos, especificagbes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execucédo e o atendimento das especificagdes, bem como
solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacées deste Contrato e das
disposigdes legais que o regem.
10.3.10. Registrar na "Caderneta™:

a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA; _— ~ wg )

B
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b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto
e do pessoal;
C) outros fatos ou observacdes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cOpia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos
termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/20186.

10.3.12. Enviar os relatérios gerados pela Contratada as empresas responsaveis
por aplicativos de mobilidade urbana para sua divulgacdo, de modo a sinalizar as
informagdes aos usuarios das vias publicas impactadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita
as penalidades previstas no Capitulo IV, Secdo |l, da Lei Federal n°.8666/93 e
suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e
Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita
ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato
reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena
de rescisao contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.3.1 A inexecucgéao total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administracdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

lamdismin Mara vmlidee a daciimnmmba o mime cmnlomeb emem e o———- blam llannimadan cmmlmbemd mimnm imi; mem behoomlldata W ELIL VKL DT VIO ORD 770008

DV sl i, ol

MNammiimammbas ammimade me Arnslaod e

M Qeaistro



CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBAMNA E OBRAS

11.1.4.1 Ainexecugao parcial do contrato podera ensejar sua rescisao nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administragido Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem néo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servigo(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da
obrigagdo de refazimento do(s) servigo(s), nas condigdes estipuladas neste
contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores
ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia dtil, por dia de atraso
na entrega do pedido de medig&o, sobre o valor previsto para desembolso para o
més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apés o 20° dia util, por dia de atraso
na assinatura da medig&@o pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

11.2 O n&o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e 1l do artigo 6°, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado & pena de
rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78 e da
aplicacdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93
e da sang&o administrativa de proibicdo de contratar com a Administracdo Publica
por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei
9.605/98, sem prejuizo das implicagbes de ordem criminal.
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11.3 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos
ou fatos que as originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém carater compensatdrio, mas meramente
moratério, e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da
reparacao de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.
11.5 A abstengéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu
exercicio.

11.6 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n.° 8.666/93 e suas alteragdes e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecugao total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, responderad a CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.11 A CONTRATADA estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na
Lei Federal n° 8.666/63.

CLAUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacbes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 5.443.830,36 (cinco
milhées, quatrocentos e quarenta e trés mil, oitocentos e trinta reais e trinta
e seis centavos), conforme formulario n° 088/24/SIURB.

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicdes
Especificas do Edital.
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12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforcar a garantia, no prazo méaximo de 3 (trés) dias (teis, de forma
a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do
novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicacdo de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida &8 CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da
Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13
de margo de 2007.

13.3. Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste
ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alterag&o contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
Servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados,
nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes, observadas as
especificagdes do objeto.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e
postos no local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisi¢éo,
devidamente comprovados.

14.4. A execugao dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedi¢do da respectiva autorizagdo e
assinatura do respectivo termo de adit 0 ao presente instrumento.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugéo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servicos até o limite
de 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato, desde que prévia e
expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagio devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugao do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do
ajuste.

16.2. Na hipdtese de suspenséo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo
lapso de tempo que faltava para sua complementagao, mediante a expedicdo da
Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSIGOES FINAIS

17.1. Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacéo, vantagens financeiras ou
n&o financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal
ou de corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93
e alteragbes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo,
mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controversia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo
em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenca
das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sé&o Paulo,> bde Tu Q. .ode 2024,

/7 Fa
ALl

PREFEI A
MARCOS MONTEI

CONTRATADA
CONSORCIO CORREDOR RADIAL

EMANUEL FAGNER DOS SANTO SILVA
REPRESENTANTE LEGAL

JORGE EDUARDO DA SILVA FERNANDES DE ABREU NETO
REPRESENTANTE LEGAL

RICARDO MACHADO FERREIRA VELLOSO
REPRESENTANTE LEGAL
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MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Cadigo de validagao: GYSHL-VNJLT-VCCND-779P5

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador
Registro de Imdveis, pelos seguintes signatarios:

Emanuel Fagner Dos Santos Silva (CPF 043.086.174-56)
JORGE EDUARDO DA SILVA FERNANDES DE ABREU (CPF 887.751.355-15)
RICARDO MACHADO FERREIRA VELLOSO (CPF 694.425.338-00)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validacdo deste documento:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/GY5HL-VNJLT-VCCND-779P5

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe
o codigo de validagéo:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate
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