CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 216/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000672-5
LICITACAO: CONCORRENCIA N° 035/SPOBRAS/2022

OBJETO:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS
DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DO COMPLEXO VIARIO
MARIA MALUF E VIADUTO MINISTRO ALIOMAR BALEEIRO
~ LOTE 37.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATA: JOFEGE PAVIMENTAGAO E CONSTRUGAO LTDA.

VALOR: R$7.612.978,07 (sete milhdes, seiscentos e doze mil,
novecentos e setenta e oito reais e sete centavos)

PRAZO: 10 (dez) meses.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB, inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do
Secretdrio Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS
MONTEIRO .adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a
empresa JOFEGE PAVIMENTAGCAO E CONSTRUCAO LTDA, sediada na
Avenida Pedro Mascagni n° 650 - Jardim Galeto - CEP 13253-10 — Itatiba - SP,
inscrita no CNPJ sob o n° 62.162.847/0001-20 neste ato representada
pelo procurador, Senhor GILBERTO ROUPENIAN, portador da Cédula de
Identidade RG n° 9.103.850-6 SSP/SP CPF n° 808.215.378-49, adiante
designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com o  despacho
autorizatorio exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEI n® 088800654 do processo
eletrdnico n® 7910.2022/0000672-5 publicado no Diario Oficial da Cidade de
Sao Paulo de 31/08/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regera pelas disposigdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278 07 de janeiro de 2002,
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Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal
n°. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de
10/09/2020, Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de S&o
Paulo e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS
ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execugao de servigos e obras para
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERACAO
ESTRUTURAL DO COMPLEXO VIARIO MARIA MALUF E VIADUTO
MINISTRO ALIOMAR BALEEIRO - LOTE 37, obrigando-se a
CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de
CONCORRENICA N° 035/SPOBRAS/2022 Memorial Descritivo/Termo de
Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de Orcamento de
Custos Basicos e Comprovacao da Viabilidade da Propostas apresentadas
pela Contratada, conforme doc. SEI n 067680590, proposta da empresa
doc. SEI n°® 072366487, bem como os demais elementos que compdem o
processo administrativo mencionado no predmbulo deste Contrato, os
quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as
Especificacdes e Elementos Técnicos constantes do processo de licitagao,
a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico- Financeiro, A.R.T., e, mediante
termo aditivo, quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugao indireta, sob o
regime de empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS
RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$7.612.978,07 (sete milhdes,
seiscentos e doze mil, novecentos e setenta e oito reais e sete
centavos), taxa percentual de BDI 17,91% — Data-base: outubro/2022

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°

98.22.15.451.3009.5.187.44905100.08 do orgamento vigente, suportada
pelas Nota de Empenho n° 83.861/2023, no valor de R$4.101.518,44
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(quatro milhdes, cento e um mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta
e quatro centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro,
sera observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugao das obras e servigos sera de 10 (dez) meses
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que serda expedida pela
Prefeitura.

4,1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei
Federal 8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias,
contados da Ordem de Inicio.

4 3. Verificada a necessidade de alteragao contratual, quer quantitativa,
quer de prorrogacdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma,
este devera ser refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco)
dias, incidindo a Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposicao,
na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula décima-Primeira deste
Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INIiCIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar a SIURB no prazo de 10 (dez) dias
uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentacao
necessaria 8 emissdo da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotagédo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e
obras;

b) Comprovagédo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos
durante todo o periodo de execucéo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor; ¢.2) Contra acidentes de
trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pela legislacao pertinente.

5.2. A recusa ou O nao comparecimento no prazo assinalado na
convocacédo serdo considerados inexecugao total do objeto contratual e
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ensejarao a aplicacao da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula
Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Apods verificada pela SIURB a regularidade toda a documentagéo, os
servigos objetivados serao solicitados a contratada mediante a emissao de
Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera
definida a data de inicio da execucao dos servicos, respeitada a vigéncia
contratual.

CLAUSULA SEXTA -DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da
Proposta da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento
contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servigos nao previstos neste Edital e seus
Anexos, e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, ser&o
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte
forma:

6.3. O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da
Proposta da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento
contratual.

6.3.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.4. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus
Anexos, e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, seréo
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte
forma:

6.4.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢céo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
outubro/2022 sobre os quais incidira variagao entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

6.4.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos
com base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
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deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.|. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

6.5. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracgao pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugao do contrato.

6.6. Na hipdtese do prazo de vigéncia contratual ultrapassar 12(doze)
meses, 0s pregos contratuais serdo reajustados, observadas as
disposigdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01,
Decreto n° 48.971/07.

6.6.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagdo Instituto de Pesquisas Econdmicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.6.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data
base da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001,
e o primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

6.6.3 As condicobes ou a periodicidade dos reajustes de precos
anteriormente estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a
superveniéncia de normas federais ou municipais que disponham de forma
diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDIGCAO

7.1. A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser
requerida pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a
partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugao dos servigos.

7.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de
servicos executados no periodo e aplicacdo dos custos contratuais, e sobre
este incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medicédo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o
décimo quinto dia a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de
execugao dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagado liberara para
pagamento a parte inconteste da medigéo dos servigos executados.
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7.4. No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a
Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal,
devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e
16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n°® 44.022/03 e
52.610/11. Fica o responsavel tributario independentemente da retengéo
do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos
legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servicos.

7.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigao, comprovar
o pagamento das contribuigcbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS —e
Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social
— GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condicdo para recebimento das obras ou servicos, em cada
medigéo realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de
origem exatica, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas
notas fiscais de sua aquisigéo;

b) no caso de utilizag&o de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisigdo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagao de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresa copia autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverao ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:
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2) na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?® (trés
metros cubicos), copia da ultima Licenga de Operagdo do empreendimento
responsavel pela extracdo dos produtos de mineracdo, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB, quando
localizado no Estado de S&o Paulo, ou de documento equivalente, emitido
por 6rgao ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

7.7. A medicéo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e
multas relativas ao objeto do contrato.

7.8. A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medicao espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e
o Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

7.9. As planilhas de medicao deverao seguir o modelo da Caixa Econémica
Federal — CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do
Empreendimento — RRE, para encaminhamento a CEF, que deverao ser
acompanhadas ainda dos seguintes documentos:

* Projeto Executivo Aprovado;
* Memoriais Descritivos; e
« Especificagdes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma
Fisico Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta
corrente, na Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO
BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010, a
30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada
parcela, observadas as disposicoes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias
complementares por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera
interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas
forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa
exclusiva do Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida
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no item 1 da Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a
ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensagao financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracéo basica
da caderneta de poupang¢a e de juros simples no mesmo percentual de
juros incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins de compensacao
da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o
periodo correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data
em que o pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitagao dos servicos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de
acordo com as condicdes contratuais e demais documentos que fizerem
parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido,
comunicara o fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado,
que servira de base a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagao notificara a contratada para lavratura
do Termo de Recebimento Provisorio.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observacdo, contados da lavratura do Termo
de Recebimento Provisério, a Administragdo Municipal providenciara a
designacdo de Comiss&o de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e,
verificada a adequagdo do objeto aos termos contratuais e decorrido o
referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentagdo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito,
referente @ matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos
servicos elaborados, bem como por sua adequagéo a legislagao e as
técnicas vigentes a época da sua execugdo, subsistira na forma da lei,
mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a
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qualquer momento para resolucéo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a
qualquer momento, para resolugéo dos problemas oriundos do projeto,
corregdo de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas
de especificagdes e etc., até a concluséo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS
RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagcdo dos trabalhos sera feita pela SIURB No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que
ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com
a Contratada e determinard as providéncias necessarias, podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve
ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo da
obras elou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos,
normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagao em
vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizagéo dos referidos
trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5
(cinco) dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, 0 seu preposto

que, uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execugédo do
Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

10.2.4. Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.
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10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servigcos executados em desacordo
com o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material
ou vicio de execugao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e
demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que
solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servigos
executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizac&o, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos e
obras contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e
aprovada pela Administracdo, sob pena de se configurar a inexecucao
parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na
Resolugédo 1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolugao n° 07/2016 do Tribunal de Contas do
Municipio de Sao Paulo € no Ato Normativo CREA-SP n°® 06 de 28/05/12 e
demais normas emitidas, para anotagbes de todos os fatos ocorridos
durante a execucdo das obras e/ou servicos, as determinagbes a
regularizacao das faltas ou defeitos observados, conforme art. 67 da Lei
Federal n° 8.666/93;

10.2.10.1 anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deveréo estar assinadas pela
fiscalizagdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou
corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s) local(is)
de execucado do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme procedimento definido
pelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015,
paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o
uso de imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletrdnica cronologicamente identificada, e entregues a
fiscalizagdo do Contrato, para custddia e disponibilizagédo ao Tribunal de
Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispoe a
Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custddia, de forma organizada e atualizada, copia
das midias mencionadas no item 10.2.11.1.
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10.2.12. As informacdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverao ser mantidas de
forma organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de
Contas do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando
requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos
documentos ou informacdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11,
quando devidamente credenciados, sujeitara o0s responsaveis as
penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),
conforme padrao a ser fornecido pela Fiscalizagao.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execuc¢éo do contrato, bem como por todas as
despesas necessarias a realizagcao dos servicos, custos com fornecimento
de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do
trabalho, devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de
protecao individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servigos e obras que tenham vicios,
defeitos ou incorregcdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados
diretamente a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou

dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagao ou acompanhamento pela PREFEITURA,

do desenvolvimento dos servigos e obras deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido
orgao a correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisorio e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.
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10.2.21. Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagéao apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

10.2.22. Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitagdo, para fins de comprovagéo de
capacitagao técnico- profissional, admitindo-se sua substituicéo, mediante
prévia aprovacdo da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica,
ou de origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugao das
obras e servigos objeto do presente contrato, deveréo ser de procedéncia
legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos
fixados no artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de
20009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem
nativa aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por érgdo ambiental competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagao de transporte
expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica
— ART;

10.2.25. Providenciar e manter 0s seguintes seguros:
10.2.25.1 co de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagéo pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as
relativas aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro,
correrdo por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete 2 PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1. Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas
pela CONTRATADA.

12

IMACE CL AEe S nr s

ST T T T VIR Y

i il o i B

e - el Wiyl

sl A e B

| PICHSEREEEE | BT P

At ale P T Tl

T o i i -

M Reaqistro



CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagées e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA.

10.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigées dos
servicos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboragdo da medigédo a mesma devera ser processada pela fiscalizagao.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos
de trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagao definitiva,
verificando a perfeita execugéo e o atendimento das especificagdes, bem
como solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e
das disposigdes legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto
e do pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1,
para disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de
22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara
sujeita as penalidades previstas no Capitulo IV, Segéo Il, da Lei Federal
n°.8666/93 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto
Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC
de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguinfes multas, cujo calculo
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tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte) dias
corridos, sob pena de rescisdo contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.3.1 A inexecucgao total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragao Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidénea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecugao parcial;

11.1.4.1 A inexecucgao parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragédo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for
0 caso, ser declarada inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem
ndo cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer
o(s) servico(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s),
independente da obrigacdo de refazimento do(s) servigo(s), nas condigbes
estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os
valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 5° dia Uutil, por dia de
atraso na entrega do pedido de medigéo, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de
atraso na assinatura da medig¢ao pelo Responsével Técnico, sobre o valor
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previsto para desembolso para o més correspondente no cronograma
vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois
virgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

11.2 O ndao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo
6°, do Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitard o contratado
a pena de rescisao do contrato, com fundamento nos incisos |l e lll do artigo
78 e da aplicacédo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei
Federal 8.666/93 e da sancao administrativa de proibicao de contratar com
a Administragéo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso
V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de
ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas ser&o irreversiveis, mesmo que
os atos ou fatos que as originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas nao tém carater compensatdrio, mas meramente
moratério, e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA
da reparacgado de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha
acarretado.

11.5 A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia
ao seu exercicio.

11.6 A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades
previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas alteragées e na Lei Municipal n.°
13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 44.279/03, no que
couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo
obrigatoriamente considerados como inexecugéo total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de
sua perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.
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11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sanc6es penais previstas na
Lei Federal n°. 14.133/2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagbes
previstas neste contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de
R$380.648,90 (trezentos e oitenta mil, seiscentos e quarenta e oito
reais e noventa centavos).

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento
da CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢oes
Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (irés) dias uteis, de
forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por
cento) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta
exigéncia ensejara a aplicagdo de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada
sera, mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles
previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo tnico
do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do
Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007.

13.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece,
neste ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei
Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente
justificada por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser
formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até
o final da obra ou servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pre¢os € nas
mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que Ihe
forem determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas
alteracoes. 7 .
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14.3. No caso de supressodes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA
e postos no local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicéo,
devidamente comprovados.

14.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé
devera ser iniciada pela CONTRATADA quando da expedicdo da
respectiva autorizagao e assinatura do respectivo termo de aditamento ao
presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAGAO

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes das
obras e servicos até o limite de 30% (trinta por cento) do valor inicial do
contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade
Competente.

15.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo
de aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORGA MAIOR E DO CASO
FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugao
do contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou
rescisdo do ajuste.

16.2. Na hipotese de suspenséo, o prazo contratual recomecgara a correr,
pelo lapso de tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a
expedicado da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSIGOES FINAIS

17.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou
se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo,
compensagédo, vantagens financeiras ou nédo financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteragdes contratuais obedeceréo ao disposto na Lei Federal n°
8.666/93 e alteragdes posteriores.
QL 17
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17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S3o
Paulo, mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica,
para dirimir eventual controversia decorrente do presente ajuste, o qual
preterira a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente

termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo,
na presencga das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, 0% de ~Sc7-»73R0 de 2023.

SECRETARIO MUNICIPAL
SIURB

CONTRATADA
JOFEGE PAVIMENTAGAO E CONSTRUGAO LTDA.
GILBERTO ROUPENIAN
PROCURADOR

TESTEMUNHAS:

Angelo Ramos de Figueredo
R.F. 916.402.2
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ICP MANIFESTO DE
Brasil

D ASSINATURAS

Cadigo de validagao: 6NDXH-VRASF-5LGFG-G8EHK
Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador
Registro de Imdveis, pelos seguintes signatarios:

Gilberto Roupenian (CPF 808.215.378-49)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validagédo deste documento:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/6NDXH-VRASF-5LGFG-G8EHK

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe
o cédigo de validagao:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate
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